



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ENMIENDA No. 01

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

“CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL”

MOPC-CCC-LPN-2021-0010

A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS

1- El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido **MODIFICAR** el punto **2.6 Cronograma de la Licitación** del Pliego de Condiciones Específicas del presente proceso, el cual establece lo siguiente:

2.6 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la comparación de precios	18 y 19 de mayo 2021
2. Visitas a los lugares de las Obras	Las visitas serán a las 9:30 am, con los días y puntos de encuentro indicados a continuación: Lote 1: 26/05/2021, coordenadas del punto de encuentro (18.553836, -69.907594) Lotes 2-6: 27/05/2021, coordenadas del punto de encuentro (18.448352, -69.606637) Lotes 7-9: 28/05/2021, coordenadas del punto de encuentro (18.446109, -69.938209)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	11 de junio 2021
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	23 de junio 2021
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes, 6 de julio de 2021 hasta las 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. La apertura de "Sobre A" será a las 10:30 am del mismo día.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	Desde el 07 hasta el 23 de julio de 2021
7. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 23 hasta el 27 de julio de 2021
8. Acta de evaluación de preliminar de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 27 hasta el 30 de julio de 2021
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	03 de agosto de 2021
10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 10 de agosto de 2021
11. Período de Ponderación y evaluación de Subsanaciones.	Desde el 10 hasta el 18 de agosto de 2021
12. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 18 hasta el 20 de agosto de 2021
13. Acta de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 20 hasta el 26 de agosto de 2021
14. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 31 de agosto de 2021
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	06 de septiembre de 2021 a las 10:30 a.m. En el salón principal del Centro









ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
	Recreativo y Cultural del MOPC
16. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Desde el 07 hasta el 21 de septiembre de 2021
17. Informe de evaluación de oferta económica "Sobre B".	Desde el 21 hasta el 22 de septiembre de 2021
18. Acta de adjudicación.	Desde el 22 hasta el 28 de septiembre de 2021
19. Notificación y Publicación de Adjudicación	30 de septiembre de 2021
20. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	07 de octubre de 2021
21. Suscripción del Contrato	21 de octubre de 2021
22. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

DEBE LEERSE EN LO ADELANTE COMO SIGUE:

2.6 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la comparación de precios	18 y 19 de mayo 2021
2. Visitas a los lugares de las Obras	Las visitas serán a las 9:30 am, con los días y puntos de encuentro indicados a continuación: Lote 1: 26/05/2021, coordenadas del punto de encuentro (18.553836, -69.907594) Lotes 2-6: 27/05/2021, coordenadas del punto de encuentro (18.448352, -69.606637) Lotes 7-9: 04/06/2021, coordenadas del punto de encuentro (18.446109, -69.938209)
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	11 de junio 2021
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y	23 de junio 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Contrataciones	
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes, 6 de julio de 2021 hasta las 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. La apertura de "Sobre A" será a las 10:30 am del mismo día.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	Desde el 07 hasta el 23 de julio de 2021
7. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 23 hasta el 27 de julio de 2021
8. Acta de evaluación de preliminar de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 27 hasta el 30 de julio de 2021
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	03 de agosto de 2021
10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 10 de agosto de 2021
11. Periodo de Ponderación y evaluación de Subsanaciones.	Desde el 10 hasta el 18 de agosto de 2021
12. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 18 hasta el 20 de agosto de 2021
13. Acta de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 20 hasta el 26 de agosto de 2021
14. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 31 de agosto de 2021
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	06 de septiembre de 2021 a las 10:30 a.m. En el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC
16. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Desde el 07 hasta el 21 de septiembre de 2021
17. Informe de evaluación de oferta económica "Sobre B".	Desde el 21 hasta el 22 de septiembre de 2021
18. Acta de adjudicación.	Desde el 22 hasta el 28 de septiembre de 2021
19. Notificación y Publicación de Adjudicación	30 de septiembre de 2021
20. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	07 de octubre de 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' at the top, followed by 'J', 'R', and 'G'.


ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
21.Suscripción del Contrato	21 de octubre de 2021
22.Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Específicas se mantienen sin modificación.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).




Ing. Nelson Maloney
Asesor del Señor Ministro
Presidente designado del Comité



Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y miembro



Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y Financiero
Miembro



Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro



Licdo. José Madé Aquino
Directora Gral. Planificación y Desarrollo
Miembro

