



No. EXPEDIENTE

FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0004

**"FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA"
(FIDEICOMISO RD VIAL)**

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 0003-DIM--RDVIAL-2021

25 de junio de 2021

Objeto de la Compra: Impermeabilización de Techos para Estaciones de Peajes

Rubros: 72100000 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de construcciones e instalaciones

Planificada: No

Detalle Pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto C/ ITBIS
1	72102004	Suministro y aplicación de impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4mm de espesor y 4kg/m2 para estación de Peajes Circunvalación de Santo Domingo Tramo 2	M2	450	RD\$650,00	RD\$292.500,00
2	72102004	Suministro y aplicación de impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4mm de espesor y 4kg/m2 para estación de Peajes Coral 1	M2	380	RD\$650,00	RD\$247.000,00
3	72102004	Suministro y aplicación de impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4mm de espesor y 4kg/m2 para estación de Peajes Duarte	M2	350	RD\$650,00	RD\$227.500,00
4	72102004	Suministro y aplicación de impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4mm de espesor y 4kg/m2 para estación de Peajes las Americas	M2	380	RD\$650,00	RD\$247.000,00
5	72102004	Suministro y aplicación de impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4mm de espesor y 4kg/m2 para estación de Peajes Coral 2	M2	380	RD\$650,00	RD\$247.000,00
6	72102004	Suministro y aplicación de impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4mm de espesor y 4kg/m2 para estación de Peajes Sánchez	M2	590	RD\$650,00	RD\$383.500,00
7	72102004	Suministro y aplicación de impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4mm de espesor y 4kg/m2 para estación de Peajes 6 de noviembre	M2	590	RD\$650,00	RD\$383.500,00
						RD\$2.028.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Estación de Peajes Circunvalación de Santo Domingo Tramo 2	16/09/2021
2	Estación de Peajes Coral 1	17/09/2021
3	Estación de Peajes Duarte	18/09/2021
4	Estación de Peajes las Americas	19/09/2021
5	Estación de Peajes Coral 2	20/09/2021
6	Estación de Peajes Sanchez	21/09/2021
7	Estación de Peaje 6 de Noviembre	22/09/2021

CARINA CEDANO

Directora de Compras y Contrataciones
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos
del Fideicomiso RD-VIAL

