

AVISO

Referencia del Procedimiento: MOPC-CCC-LPN-2021-0026

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA

A todos los interesados

Por este medio les informamos que, debido a la actual situación climática en que nos encontramos, y como medida provisoria ante los efectos ocasionados por el paso por el territorio nacional de la tormenta Grace, el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones ha decidido posponer la visita al lugar de la obra, pautada para el martes 17/08/2021, quedando esta reprogramada para el próximo viernes 20/08/2021. Se mantiene la hora y lugar de encuentro establecido en el cronograma de la licitación, numeral 2.6 del pliego de condiciones.

Gracias por su comprensión.

Cortésmente,

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES