

No. EXPEDIENTE

MOPC-CCC-LPN-2021-0025



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS



Santo Domingo, D.N.
31 de agosto de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 01

**RESPUESTAS A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES
ESPECIFICAS**

Con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0025 para la **“SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OPERATIVOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES ENCARGADAS DE EJECUTAR OBRAS Y SERVICIOS DEL MOPC”**, tenemos a bien dar respuestas a las preguntas s por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Resolución Única: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.5 Cronograma de la Licitación, la siguiente pregunta:

CONSULTAS:

1. Tomando en consideración que cada lote tiene un monto total a contratar en moneda Pesos Dom. y un costo asociado por cada hora trabajada de los equipos, necesitamos saber la relación de estas variables con el tiempo, ya que es un estándar en la industria de Renta de Equipos facturar una cantidad de horas mínimas mensuales.

Luisa Pabed

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


2. ¿Cuál es la cantidad de horas mínimas mensuales a contratar y/o facturar?

RESPUESTAS:

1. No existe una cantidad de horas mínimas mensuales. El monto adjudicado se irá consumiendo a requerimiento y las horas de uso se definirán en función de las necesidades del MOPC.

2. Ver respuesta No. 1.

**MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**



Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité



Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y miembro



Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y
Financiero
Miembro



**Licda. Lérida Concepción Tobal
Lebrón**
Directora de la OAI
Miembro



Licdo. José Madé Aquino
Directora Gral. Planificación y
Desarrollo
Miembro

