

Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0010

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN NO. MOPC-ADJ-050-2021, DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), MEDIANTE EL CUAL SE CONOCE EL INFORME DE EVALUACION ECONÓMICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL".

En uno de los salones de reuniones de la segunda planta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ubicado en la Avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, Santo Domingo, capital de la pública Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, a las cinco horas de la tarde (05:00 p.m.), del 29 de octubre de 2021, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, debidamente constituido por el ING. DELIGNE ASCENCIÓN BURGOS, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, debidamente representado por el ING. NELSON MALONEY, presidente designado del Comité; LICDO. DOMINGO SANTANA CASTILLO, Director General Jurídico y Asesor Jurídico del Comité, miembro; LICDO. ALEJANDRO RAMÍREZ DE LA CRUZ, Director General Administrativo y Financiero, miembro; LICDO. JOSÉ MADÉ AQUINO, Director General de Planificación y Desarrollo, miembro y LICDA. LÉRIDA CONCEPCIÓN TOBAL LEBRÓN, Directora de la Oficina de Acceso a la Información; todos de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por el Presidente designado del Comité.

Antes de iniciar a la reunión, el Director General Jurídico y Asesor del Comité, el LICDO. DOMINGO SANTANA CASTILLO, verificó que existía quórum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dio formal apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

El Presidente designado del Comité, ING. NELSON MALONEY, tomó la palabra comunicando a los presentes que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

PRIMERO: CONOCER los resultados del Informe Final de Evaluación de Ofertas Económicas Sobre "B", de fecha 15 de octubre de 2021, elaborado por la comisión de peritos designados y presentado al Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, para evaluación, discusión y aprobación, si procede, en fecha 15 de octubre de 2021, en el marco del procedimiento por Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, llevado a cabo para la "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL".

SEGUNDO: ACOGER, si procede, la recomendación de adjudicación realizada por la comisión de peritos en su informe y, en consecuencia, **ADJUDICAR** el procedimiento llevado a cabo para la **"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"**, referencia MOPC-CCC-LPN-2021-0010.

I) SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 8 de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, el Acto Administrativo se define como: *"Toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público que produce efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros"*.

CONSIDERANDO: Que, por su parte, el artículo 15 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006, establece que: *"Las actuaciones que se listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto administrativo: (...) 5) La adjudicación; (...)"*.

CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 102 del Reglamento de Aplicación No.543-12, *"La Entidad Contratante adjudicará mediante Acto Administrativo (...) En dicho Acto Administrativo deberán especificarse los criterios de evaluación que, estando previamente definidos, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente"*.

CONSIDERANDO: Que, en la especie, se ha podido evidenciar que atendiendo a la etapa en que se encuentra el proceso, de adjudicación, es mandatorio la elaboración de un Acto Administrativo que recoja los resultados finales del procedimiento llevado a cabo por la institución, lo cual representa el documento que determinará la selección o no de un oferente conforme la recomendación realizada por los peritos designados al efecto en su informe de evaluación.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTA: La Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, de fecha 8 de agosto de 2013.

VISTO: El Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

RESULTA: Que, en fecha 11 de marzo de 2021, el Ing. Nelson Rafael Colon Arache, Viceministro Infraestructura Vial del MOPC, emitió el Oficio VMIV-0298-2021, dirigido a la Licda. Carina Cedano, Directora de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, vía el Ing. Deligne Ascensión Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, debidamente aprobado, a través del cual solicita un

proceso para la *"Construcción, Reconstrucción, Recapeo y Asfaltado de varios Sectores y calles de la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional"*, por un monto estimado de RD\$537,472,571.04.

RESULTA: Que, en esas atenciones, mediante Oficio No. DCC-0726-2021, en fecha 27 de abril de 2021, fue solicitado por la **Licda. Carina Cedano**, Directora de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, al **Licdo. Virgilio de los Santos**, Director Financiero, la reservación de fondos mediante certificación para el rubro *"3022-Estructura de transporte"*, por un monto de *Quinientos Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Un Pesos Dominicanos con 04/100 (RD\$537,472,571.04)*.

RESULTA: Que, en ese tenor, en fecha 29 de abril de 2021, fue emitido y recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, el Certificado de Apropiación Presupuestaria generado por el SIGEF núm. EG1619720573588Nlp4r, por un monto *Doscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$200,000,000.00)*, para la *"Construcción, Reconstrucción, Recapeo y Asfaltado de varios Sectores y calles de la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional"*.

RESULTA: Que en fecha 17 de mayo de 2021 mediante Acto Administrativo No. MOPC-ADP-021-2021 elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones, fue aprobado el pliego de condiciones específicas, se determinó el procedimiento de selección y la designación de los peritos para la evaluación de las ofertas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, llevado a cabo para la **"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"**.

CONSIDERANDO: Que conforme las disposiciones del artículo 35 del referido reglamento: *"El órgano responsable de la organización y ejecución del procedimiento de licitación pública nacional o internacional, es el Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante"*.

VISTA: Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con Modificaciones de la Ley No. 449-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12 de fecha 06 de septiembre de 2012.

VISTO: El Decreto núm. 15-2017 para controlar el gasto y mejorar transparencia en las compras públicas, de fecha 08 de febrero de 2017.

VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, llevado a cabo para la **"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"**.

VISTO: El Dictamen Jurídico del Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, llevado a cabo para la **"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"**, elaborado por el Consultor Jurídico de la institución.



VISTO: El Acto Administrativo No. MOPC-ADP-021-2021 elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones, de fecha 17 de mayo de 2021.

VISTA: La Resolución No. 01/2021, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha 05 del mes de enero del año 2021.

VISTAS: Las Circulares No. 01 y No. 02 de fechas 23 junio de 2021 y 01 de julio de 2021, respectivamente; y las Enmiendas No. 01 y No. 02 de fechas 28 de mayo de 2021 y 23 de junio de 2021, respectivamente.

VISTO: El Acto Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones No. MOPC-ADIP-039-2021 de fecha 05 de agosto de 2021, mediante fue aprobado el Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas, elaborado por los peritos evaluadores del procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, para la **"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"**, en el cual se indicó la documentación a subsanar por los oferentes participantes.

VISTA: El Acta Administrativa No. MOPC-ADPR-006-2021, de fecha 06 de septiembre de 2021, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, que proroga el cronograma de actividades, aplazando el día de la notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados para la presentación de la propuesta económica "Sobre B".

VISTA: El Acta Administrativa No. MOPC-ADPR-007-2021, de fecha 07 de septiembre de 2021, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, que proroga el cronograma de actividades, aplazando el día de la notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados para la presentación de la propuesta económica "Sobre B"

VISTO: El Informe Final de Evaluación de las Ofertas Técnicas y habilitación para la Apertura de las Ofertas Económicas, de fecha 08 de septiembre de 2021, emitido por la comisión de peritos evaluadores por los peritos evaluadores.

RESULTA: Que en fecha 09 de septiembre de 2021, mediante Acto Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones No. MOPC-ADIF-040-2021, fue aprobado el Informe Final de Evaluación de Ofertas Técnicas para la habilitación y apertura de las ofertas económicas Sobre "B", emitido por la comisión de peritos evaluadores del procedimiento de Licitación Pública Nacional de referencia MOPC-CCC-LPN-2021-0010, para la **"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"**.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LISTADO DE LOS OFERENTES PARTICIPANTES PARA EL PROCESO DE REFERENCIA:

NO.	OFERENTE
1	INGENIEROS Y ARQUITECTOS O'REILLY & ASOCIADOS
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL
3	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, S.R.L
4	DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.
5	MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, S.R.L.
6	JM CONSTRUCTORA, S.R.L
7	CONSTRUCTORA CETSA S.R.L.
8	VILLA MEJIA CONSTRUCTORA, S.R.L.
9	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS.
10	SAIPAN, S.R.L.
11	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.
12	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (Pinsa)
13	MARVAR & ASOCIADOS, S.R.L.
14	GRUPO F.O.M, S.R.L.
15	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.
16	CONSTRUCTORA COPISA, S.R.L.
17	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.
18	ARMAGEDON GROUP, S.R.L.
19	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL
20	IEMCA DIVISIÓN CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.
21	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
22	PRODICON, S.R.L.
23	CONSTRUCTORA EISA, S.R.L.
24	ALAN TEJADA INGENIERO, S.R.L.
25	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, S.R.L.
26	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.
27	COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCIONES (CODOCON), S.R.L.
28	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L.
29	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA
30	CONSTHERA, S.R.L.
31	DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (DUCONSA) , S.R.L.
32	TRENT, S.R.L.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

33	CONVESTA CONSTRUCTORA, S.R.L.
34	NUESPI INGENIERÍA, S.R.L.
35	SERCOING, S.R.L
36	PERICLES ANDUJAR DE LA VEGA
37	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A
38	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA,
39	RAAS, S.R.L.
40	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L
41	MOLL, S.A.
42	CONSTRUCTORA CAG S.R.L.
43	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS
44	VLADIMIR DE LA CRUZ ROCHA



LISTA DE OFERENTES NO HABILITADO


NO.	OFERENTE	ESTADO
1	INGENIEROS Y ARQUITECTOS O'REILLY & ASOCIADOS	NO HABILITADO
2	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, S.R.L	NO HABILITADO
3	DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.	NO HABILITADO
4	MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, S.R.L.	NO HABILITADO
5	VILLA MEJIA CONSTRUCTORA, S.R.L.	NO HABILITADO
6	SAIPAN, S.R.L.	NO HABILITADO
7	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINS)	NO HABILITADO
8	MARVAR & ASOCIADOS, S.R.L.	NO HABILITADO
9	GRUPO F.O.M, S.R.L.	NO HABILITADO
10	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.	NO HABILITADO
11	ARMAGEDON GROUP, S.R.L.	NO HABILITADO
12	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
13	IEMCA DIVISIÓN CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.	NO HABILITADO
14	CONSTRUCTORA EISA, S.R.L.	NO HABILITADO
15	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, S.R.L.	NO HABILITADO
16	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	NO HABILITADO
17	COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA	NO HABILITADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

	CONSTRUCCIONES (CODOCON), S.R.L.	
18	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L.	NO HABILITADO
19	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA	NO HABILITADO
20	CONSTHERA, S.R.L.	NO HABILITADO
21	DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (DUCONSA), S.R.L.	NO HABILITADO
22	TRENT, S.R.L.	NO HABILITADO
23	CONVESTA CONSTRUCTORA, S.R.L.	NO HABILITADO
24	NUESPI INGENIERÍA, S.R.L.	NO HABILITADO
25	SERCOING, S.R.L.	NO HABILITADO
26	PERICLES ANDUJAR DE LA VEGA	NO HABILITADO
27	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA,	NO HABILITADO
28	MOLL, S.A.	NO HABILITADO
29	CONSTRUCTORA CAG S.R.L.	NO HABILITADO
30	VLADIMIR DE LA CRUZ ROCHA	NO HABILITADO



CUADRO DE OFERENTES HABILITADOS POR LOTES E ITEMS

NO.	OFERENTE	LOTES E ITEMS HABILITADOS	ESTADO
1	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	LOTE 8, ITEM 1	HABILITADO
2	JM CONSTRUCTORA, S.R.L	LOTE 3 ITEM 1; LOTE 4 ITEM 1; LOTE 8 ITEM 1; LOTE 9 ITEM 1.	HABILITADO
3	CONSTRUCTORA CETSA S.R.L.	LOTE 3 ITEM 1; LOTE 4 ITEM 1; LOTE 8 ITEM 1; LOTE 9 ITEM 1.	HABILITADO
4	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS	LOTE 8 ITEM 1.	HABILITADO
5	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.	LOTE 7 ITEM 1; LOTE 8 ITEM 1; LOTE 9 ITEM 1.	HABILITADO
6	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	LOTE 8 ITEM 1.	HABILITADO
7	CONSTRUCTORA COPISA, S.R.L.	LOTE 5 ITEM 1 Y 2, LOTE 6 ITEM 2.	HABILITADO
8	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	LOTE 8 ITEM 1.	HABILITADO
9	PRODICON, S.R.L.	LOTE 1 ITEM 1, 2, Y 3; LOTE 2 ITEM 1; LOTE 3 ITEM 1; LOTE 4 ITEM 1;	HABILITADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

		LOTE 5 ITEM 1 Y 2; LOTE 6 ITEM 1 Y 2; LOTE 7 ITEM 1; LOTE 8 ITEM 1; LOTE 9 ITEM 1.	
10	ALAN TEJADA INGENIERO, S.R.L.	LOTE 2 ITEM 1; LOTE 3 ITEM 1; LOTE 4 ITEM 1.	HABILITADO
11	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A	LOTE 3 ITEM 1; LOTE 4 ITEM 1; LOTE 5 ITEM 1 Y 2; LOTE 6 ITEM 1 Y 2; LOTE 7 ITEM 1; LOTE 8 ITEM 1; LOTE 9 ITEM 1.	HABILITADO
12	RAAS, S.R.L.	LOTE 4 ITEM 1.	HABILITADO
13	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L	LOTE 3 ITEM 1; LOTE 4 ITEM 1; LOTE 5 ITEM 1 Y 2; LOTE 6 ITEM 1 Y 2.	HABILITADO
14	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	LOTE 2 ITEM 1; LOTE 6 ITEM 1 Y 2; LOTE 9 ITEM 1.	HABILITADO

CONSIDERANDO: Que conforme el artículo 23 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones: “Las ofertas se abrirán en la fecha y hora indicadas en el pliego de condiciones o en sus alcances sobre prórrogas, en el lugar y con las formalidades que se hayan indicado (...). En el acto se hará público el nombre de los oferentes, sus garantías y los precios de sus ofertas. Dicho acto se efectuará con la presencia de notario público (...)”.

CONSIDERANDO: Que el artículo 83 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, establece que: “Las ofertas se presentarán por escrito en sobres cerrados que posean la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de la apertura, dentro de los plazos establecidos de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones específica.



CONSIDERANDO: Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones: *“Los funcionarios responsables del análisis y evaluación de las ofertas presentadas, ya en la etapa de calificación o de comparación económica, dejarán constancia en informes, con todos los justificativos de su actuación, así como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomar decisión sobre la adjudicación”.*

CONSIDERANDO: Que el procedimiento para que los peritos elaboren sus informes en la etapa de evaluación técnica y económica está debidamente establecido el Reglamento de No. 543-12 de Aplicación a la Ley No. 340-06.

CONSIDERANDO: Que tal como se indica en el artículo 94 del referido Reglamento No. 543-12: *“El Comité de Compras y Contrataciones aprobará, si procede, el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas “Sobre A”, y emitirá el acta correspondiente, ordenará a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y validación de ofertas técnicas “Sobre A” y con ello los oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus ofertas económicas “Sobre B”.*

CONSIDERANDO: Que se hace referencia en el artículo 98, del Reglamento de Aplicación No. 543-12: *“Los peritos procederán a la evaluación de las ofertas económicas “Sobre B” conforme a los criterios de evaluación establecidos y prepararán el informe con la recomendación de adjudicación al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo de su actuación”.*

CONSIDERANDO: Que los peritos bajo consenso deben emitir su informe preliminar con todo lo justificativo de su actuación y lo remiten al Comité de Compras y Contrataciones a los fines de su revisión y aprobación.

VISTA: Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con Modificaciones de la Ley No. 449-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12 de fecha 06 de septiembre de 2012.

VISTO: El pliego de condiciones específicas del proceso de referencia MOPC-CCC-LPN-2021-0010.

VISTAS: Las Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes Habilitados.

VISTO: EL Informe de Evaluación de las Ofertas Económicas “Sobre B” y Recomendación de Adjudicación, emitido por la Comisión de Peritos Evaluadores de fecha 15 de octubre de 2021.

VISTAS: Las Actas Administrativas, contentivas de prorrogas y demás documentaciones que conforman el expediente del proceso de referencia.

VISTA: La Resolución Administrativa No. 6 de fecha 19 de octubre de 2021, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones.

II) SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN


RESULTA: Que en fecha 15 del mes de octubre del año 2021, fue recibido por el Comité de Compras y Contrataciones del MOPC el informe de evaluación de ofertas económicas “Sobres B”, elaborado por los peritos designados, de fecha 15 de septiembre del año 2021, en el cual se hizo constar lo siguiente:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Lista de los oferentes se muestra a continuación, según el orden de recepción de las ofertas técnicas y los valores de las ofertas económicas presentadas:

No.	OFERENTES HABILITADOS	LOTES	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	CONSTRUCTORA CALICHE, S.R.L	8	138,243,150.58
2	CONSTRUCTORA JM, S.R.L	3	46,302,674.07
		4	89,556,410.87
		8	139,507,404.39
		9	51,445,306.02
3	CONSTRUCTORA CETSA, S.R.L	3	46,225,073.29
		4	88,676,219.99
		8	139,509,825.58
		9	51,526,473.99
4	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS.	8	139,738,558.39
5	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL.	7	41,372,624.67
		8	133,234,028.17
		9	50,871,017.41
6	INGENIERIA ESTRELLA.	8	137,120,320.44
7	CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	5	ITEM 1 9,041,563.02
			ITEM 2 27,747,930.08
		6	ITEM 1 22,330,176.37
			ITEM 2 17,006,838.40



8	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL.	8	141,312,760.72
9	 PRODICON, SRL.	1	ITEM 1 7,032,458.66
			ITEM 2 13,830,485.07
			ITEM 3 13,359,483.06
		2	39,402,145.82
		3	44,605,807.88
		4	77,883,295.29
		5	ITEM 1 8,611,926.71
			ITEM 2 26,184,013.39
		6	ITEM 1 22,334,695.82
			ITEM 2 15,869,688.63
		7	39,126,430.63
		8	129,415,031.78
10	ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL.	9	48,037,144.17
		2	41,682,319.94
		3	47,647,262.27
11	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL.	4	92,973,919.13
		2	37,790,523.10
12	ALBA SANCHEZ	8	130,945,017.20
		3	43,898,051.02
		4	

			88,495,610.82
		5	ITEM 1 12,257,200.60
			ITEM 2 30,118,057.94
		6	ITEM 1 24,642,333.08
			ITEM 2 19,999,198.45
		7	40,536,876.45
		8	128,998,201.67
		9	49,793,719.85
13	RAAS	4	79,580,164.47
14	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES	3	42,965,485.01
		4	79,578,300.50
		5	ITEM 1 6,761,024.58
			ITEM 2 24,466,087.40
		6	ITEM 1 20,219,903.87
			ITEM 2 16,155,963.01
15	CONSTRUCTORA CAG, SR.	4	75,171,891.43
16	MOLL S.A	1	ITEM 1 7,494,221.58
			ITEM 2 13,167,132.03
			ITEM 3 12,361,988.73
		8	124,540,019.70
		9	46,445,867.86



17	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	2	31,538,309.02
		6	ITEM 1 20,443,515.94
			ITEM 2 14,419,200.56
		9	41,857,882.61

Metodología empleada:

Se revisaron las ofertas económicas de los oferentes habilitados, donde se evaluaron que las mismas contaran con las especificaciones, unidades totales requeridas, precios unitarios, ITBIS debidamente transparentado y precio por partida y total. anteriormente, se analizaron los precios de cada oferente tomando en cuenta el precio base del MOPC y el precio del mercado. Los presupuestos de todas las ofertas recibidas fueron consolidados y comparados.

Dicho esto, la comisión de peritos evaluadores determinó lo siguiente:

OBSERVACIONES A LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS OFERENTES

1. CONSTRUCTORA CALICHE, S.R.L

LOTE 8

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 138,243,150.58 (ciento treinta y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil, ciento cincuenta con 58/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por LA GENERAL DE SEGUROS, con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 10/12/2021, por un monto de **RD\$ 1,405,000.00**.

Observaciones:

En la Tabla Total General Presupuesto el oferente presentó un 8% en el cálculo de la Dirección Técnica, no un 10% como lo indica el pliego de Condiciones Específicas aumentando su oferta por este concepto en \$1,473,530.07

En la Tabla Total Carpeta el oferente presentó un 5% en el cálculo de la Dirección Técnica, no un 10% como lo indica el pliego de Condiciones Específicas aumentando su oferta por este concepto en \$1,612,609.02.

Corregidas estas observaciones la oferta se incrementa en \$3,086,139.09 ascendiendo a un monto total de \$142,698,787.00



2. CONSTRUCTORA JM, S.R.L

LOTE 3

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 46,302,674.07 (cuarenta y seis millones trescientos dos mil seiscientos setenta y cuatro con 07/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 07/07/2021 hasta el 07/07/2022, por un monto de **RD\$ 502,079.89**.

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la Elaboración de Carpeta ($0.18 \times 9,514,460.42$) = RD\$ 1,712,602.44, Corregida esta observación la oferta se incrementa en RD\$ 877,409.60 ascendiendo a un monto total de cuarenta y siete millones ciento ochenta mil, ochenta y uno con 21/100 pesos dominicanos (RD\$ 47,180,081.21)

LOTE 4

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 89,556,410.87 (ochenta y nueve millones, quinientos cincuenta y seis mil, cuatrocientos diez con 87/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 07/07/2021 hasta el 07/07/2022, por un monto de **RD\$ 876,303.49**.

Observaciones:

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la Elaboración de Carpeta ($0.18 \times 19,046,165.80$) = RD\$ 3,428,309.84, Corregida esta observación la oferta se incrementa en RD\$ 1,756,410.37 ascendiendo a un monto total de noventa y un millones, trescientos doce mil, ochocientos veintiuno con 24/100 pesos dominicanos (RD\$ 91,312,821.24).

La garantía de seriedad de la Oferta presentada **por el oferente está por debajo del 1% con relación al monto total** presentado en su oferta económica, como lo indica el pliego de condiciones Específicas.

LOTE 8

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 139,507,404.39 (cientos treinta y nueve millones quinientos siete mil, cuatrocientos cuatro con 39/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 07/07/2021 hasta el 07/07/2022, por un monto de **RD\$ 1,402,880.16**.

Observaciones:

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la

Elaboración de Carpeta (0.18 x 19,046,165.80) = RD\$ 3,428,309.84, Corregida esta observación la oferta se incrementa en RD\$ 1,756,410.37 ascendiendo a un monto total de noventa y un millones, trescientos doce mil, ochocientos veintiuno con 24/100 pesos dominicanos (RD\$ 91,312,821.24).



LOTE 9

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 51,445,306.02 (cincuenta y un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil, trescientos seis con 02/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 07/07/2021 hasta el 07/07/2022, por un monto de **RD\$ 535,753.65**.

Observaciones:

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la Elaboración de Carpeta (0.18 x 10,336,250.22) = RD\$1,860,525.04, Corregida esta observación la oferta se incrementa en RD\$ 957,493.72 ascendiendo a un monto total de cincuenta y dos millones, cuatrocientos dos mil, setecientos noventa y nueve con 74/100 pesos dominicanos (RD\$ 52,402,799.74).

3. CONSTRUCTORA CETSA, S.R.L

LOTE 3

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 46,225,073.29 (cuarenta y seis millones, doscientos veinticinco mil, cero setenta y tres con 29/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de **RD\$ 502,079.89**.

Observaciones.

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la Elaboración de Carpeta (0.18 x 9,514,460.42) = RD\$ 1,712,602.88, corregida esta observación la oferta se incrementa en RD\$ 877,410.04 ascendiendo a un monto total de cuarenta y siete millones, cientos dos mil, cuatrocientos ochenta y tres con 32/100 pesos dominicanos (RD\$47,102,483.32).

LOTE 4.

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 88,676,219.99 (ochenta y ocho millones, seiscientos setenta y seis, doscientos diecinueve con 99/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de **RD\$ 876,303.49**.

Observaciones:

La garantía de seriedad de la Oferta presentada por el oferente está por debajo del 1% con relación al monto presentado en su oferta económica como lo indica el pliego de condiciones Específicas.

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la Elaboración de Carpeta $(0.18 \times 19,046,165.80) = \text{RD}\$3,428,309.84$, Corregida esta observación la oferta se incrementa en RD\$ 1,756,410.37 ascendiendo a un monto total de noventa millones, cuatrocientos treinta y dos mil, setecientos treinta con 37/100 pesos dominicanos (RD\$ 90,432,630.37).



LOTE 8

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 139,509,825.58 (cientos treinta y nueve millones, quinientos nueve mil, ochocientos veinticinco con 58/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de **RD\$ 1,402,880.16**,

Observaciones.

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la Elaboración de Carpeta $(0.18 \times 33,300,830.53) = \text{RD}\$5,994,149.50$, Corregida esta observación la oferta se incrementa en RD\$ 3,070,974.55 ascendiendo a un monto total de ciento cuarenta y dos millones, quinientos ochenta mil, ochocientos con 13/100 pesos dominicanos (RD\$142,580,800.13)

LOTE 9

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 51,526,473.99 (cincuenta y un millón, quinientos veintiséis mil, cuatrocientos setenta y tres con 99/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de **RD\$ 535,753.65**.

Observaciones:

En la partida de DRENAJE en la actividad de Limpieza en Sitio de Imbornales y Filtrantes se realizó el cálculo incorrectamente, en vez de calcular su precio unitario por la cantidad que son 14.00 ML se calculó con el precio unitario de la actividad siguiente (limpieza y reacondicionamiento de imbornales y filtrante). El cálculo $(14.0 \times 22,976.80)$ en vez de $(14.0 \times 7,658.93)$ generando una diferencia negativa de RD\$ -214,450.18 de costos directos.

En la Tabla Total Carpeta para el cálculo del ITBIS de Elaboración Carpeta el oferente no realizó el cálculo correctamente, el cálculo adecuado es el producto del 18% del Itbis de Elaboración de Carpeta por el monto de la Elaboración de Carpeta $(0.18 \times 10,287,343.89) = \text{RD}\$1,851,721.90$. generando una diferencia positiva de RD\$ 948,690.58 en los indirectos.

Corregidas estas observaciones la oferta se incrementa en RD\$ 669,047.55 ascendiendo a un monto total de cincuenta y dos millones, ciento noventa y cinco mil, quinientos veintiuno con 54/100 pesos dominicanos (RD\$ 52,195,521.54),

4. CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS.

LOTE 8

- Presentó oferta económica con un monto de **RDS 139,738,558.39 (cientos treinta y nueve millones, setecientos treinta y ocho, quinientos cincuenta y ocho, con 39/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por ANGLOAMERICANA. con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/12/2021, por un monto de **RDS 1,600,000.00**.

Observaciones:

El oferente **no presentó costo a la partida de letrero, ni de transporte**, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

5. CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL.

LOTE 7

- Presentó oferta económica con un monto de **RDS 41,372,624.67 (cuarenta y un millones, trescientos setenta y dos mil, seiscientos veinticuatro con 67/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/01/2022, por un monto de **RDS 2,374,688.95**.

Sin Observaciones.

LOTE 8

- Presentó oferta económica con un monto de **RDS 133,234,028.17 (ciento treinta y tres millones, doscientos treinta y cuatro mil, veintiocho con 17/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/01/2022, por un monto de **RDS 2,374,688.95**.

Sin Observaciones.

LOTE 9

- Presentó oferta económica con un monto de **RDS 50,871,017.41 (cincuenta millones, ochocientos setenta y un mil, diecisiete con 41/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/01/2022, por un monto de **RDS 2,374,688.95**.

Sin Observaciones.



6. INGENIERIA ESTRELLA.**LOTE 8**

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 137,120,320.44 (cientos treinta y siete millones, cientos veinte mil, trescientos veinte con 44/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS RESERVAS. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 16/11/2021, por un monto de RD\$ 1,550.000.00

Sin Observaciones.

7. CONSTRUCTORA COPISA, SRL.**LOTE 5**

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 36,789,493.10 (treinta y seis millones, setecientos ochenta y nueve mil, cuatrocientos noventa y tres con 10/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de RD\$ 803,862.72.

Sin Observaciones.

LOTE 6

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 39,337,014.77 (treinta y nueve millones, trescientos treinta y siete mil, catorce con 77/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de RD\$ 803,862.72.

Sin Observaciones.

8. MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL.**LOTE 8**

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 141,312,760.72 (cientos cuarenta y un millón, trescientos doce mil, setecientos sesenta con 72/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS. con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de RD\$ 1,600,000.00.

Sin observaciones.

9. PRODICON, SRL.

LOTE 1

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 34,222,426.79 (treinta y cuatro millones, doscientos veintidós mil, cuatrocientos veintiséis con 79/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Sin observaciones.

LOTE 2

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 39,402,145.82 (treinta y nueve millones, cuatrocientos dos mil, ciento cuarenta y cinco con 82/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Sin observaciones.

LOTE 3

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 44,605,807.88 (cuarenta y cuatro millones, seiscientos cinco mil, ochocientos siete con 88/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Sin observaciones.

LOTE 4

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 77,883,295.29 (setenta y siete millones, ochocientos ochenta y tres mil, doscientos noventa y cinco con 29/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Observaciones

La garantía de seriedad de la Oferta presentada por el oferente está por debajo del 1% con relación al monto presentado en su oferta económica como lo indica el pliego de condiciones Específicas.

LOTE 5

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 34,795,940.10 (treinta y cuatro millones, setecientos noventa y cinco mil, novecientos cuarenta con 10/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Sin observaciones.

LOTE 6

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 38,204,364.45 (treinta y ocho millones, doscientos cuatro mil, trescientos sesenta y cuatro con 45/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Sin observaciones.

LOTE 7

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 39,126,430.63 (treinta y nueve millones, cientos veintiséis mil, cuatrocientos treinta con 63/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Sin observaciones

LOTE 8

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 129,415,031.78 (cientos veintinueve millones, cuatrocientos quince mil, treinta y uno con 78/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Observaciones

La garantía de seriedad de la Oferta presentada por el oferente está por debajo del 1% con relación al monto presentado en su oferta económica como lo indica el pliego de condiciones Específicas.

LOTE 9

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 48,037,144.17 (cuarenta y ocho millones, treinta y siete mil, ciento cuarenta y cuatro con 17/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por MIDAS SEGUROS S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 30/11/2021, por un monto de RD\$ 5,374,725.71.

Sin observaciones.

9. ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL.

LOTE 2

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 41,682,319.94 (cuarenta y un millones, seiscientos ochenta y dos mil, trescientos diecinueve con 94/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 09/07/2021 hasta el 09/01/2022, por un monto de RD\$ 1,817,869.98.

Sin observaciones.

LOTE 3

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 47,647,262.27 (cuarenta y siete millones, seiscientos cuarenta y siete mil, doscientos sesenta y dos con 27/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 09/07/2021 hasta el 09/01/2022, por un monto de RD\$ 1,817,869.98.

Sin observaciones.

LOTE 4

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 92,973,919.13 (noventa y dos millones, novecientos setenta y tres mil, novecientos diecinueve con 13/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 09/07/2021 hasta el 09/01/2022, por un monto de RD\$ 1,817,869.98.

Sin observaciones.

11. CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL.

LOTE 2

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 37,790,523.10 (treinta y siete millones, setecientos noventa mil, quinientos veintitrés con 10/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS. con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de RD\$ 1,850,000.00

Observaciones:

El oferente no presentó costo a Letrero y Transporte de Equipo, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

LOTE 8

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 130,945,017.20 (ciento treinta millones, novecientos cuarenta y cinco mil, diecisiete con 20/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS. con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 08/07/2022, por un monto de RD\$ 1,850,000.00

Observaciones:

El oferente no presentó costo a Letrero y Transporte de Equipo, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

12. ALBA SANCHEZ

LOTE 3

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 43,898,051.02 (cuarenta y tres millones, ochocientos noventa y ocho mil, cincuenta y uno con 02/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS SURA S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/07/2022, por un monto de RD\$ 5,000,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 4

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 88,495,610.82 (ochenta y ocho millones, cuatrocientos noventa y cinco mil, seiscientos diez con 82/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS SURA S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/07/2022, por un monto de RD\$ 5,000,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 5

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 42,375,258.54 (cuarenta y dos millones, trescientos setenta y cinco mil, doscientos cincuenta y ocho con 54/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS SURA S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/07/2022, por un monto de RD\$ 5,000,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 6

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 44,641,531.53 (cuarenta y cuatro millones, seiscientos cuarenta y un mil, quinientos treinta y uno con 53/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS SURA S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/07/2022, por un monto de RD\$ 5,000,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 7

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 40,536,876.45 (cuarenta millones, quinientos treinta y seis mil, ochocientos setenta y seis con 45/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS SURA S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/07/2022, por un monto de RD\$ 5,000,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 8

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 128,998,201.67 (ciento veintiocho millones, novecientos noventa y ocho mil, doscientos cuarenta y nueve con 88/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS SURA S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/07/2022, por un monto de RD\$ 5,000,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 9

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 49,793,719.85 (cuarenta y nueve millones, setecientos noventa y tres mil, setecientos diecinueve con 85/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS SURA S.A. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/07/2022, por un monto de RD\$ 5,000,000.00.

Sin observaciones.

13. RAAS

LOTE 4

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 79,580,164.47 (setenta y nueve millones, quinientos ochenta mil, ciento sesenta y cuatro con 47/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS. con una vigencia desde el 08/07/2021 hasta el 31/01/2022, por un monto de RD\$ 900,000.00

Sin observaciones.

14. PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES

LOTE 3

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 42,965,485.01 (cuarenta y dos millones, novecientos sesenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta y cinco con 01/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS con una vigencia desde el 10/07/2021 hasta el 10/07/2022, por un monto de RD\$ 800,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 4

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 79,578,300.50 (setenta y nueve millones, quinientos setenta y ocho mil, trescientos con 50/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está

debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS con una vigencia desde el 10/07/2021 hasta el 10/07/2022, por un monto de RD\$ 800,000.00.

Sin observaciones.

LOTE 5

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 31,227,111.98 (treinta y un millones, doscientos veinte siente mil, ciento once con 98/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS con una vigencia desde el 10/07/2021 hasta el 10/07/2022, por un monto de RD\$ 800,000.00.

Observaciones

El oferente **no presentó costo a letrero**, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

LOTE 6

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 36,375,866.88 (treinta y seis millones, trescientos setenta y cinco mil, ochocientos sesenta y seis con 88/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS con una vigencia desde el 10/07/2021 hasta el 10/07/2022, por un monto de RD\$ 800,000.00.

Sin observaciones.

15. CONSORCIO CQ & ASOCIADOS

LOTE 2

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 31,538,309.02 (treinta y un millón, quinientos treinta y ocho mil, trescientos nueve, con 02/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 09/07/2021 hasta el 09/07/2022, por un monto de RD\$ 450,000.00

Sin observaciones.

LOTE 6

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 34,862,716.50 (treinta y cuatro millones, ochocientos sesenta y dos mil, setecientos dieciséis, con 50/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 09/07/2021 hasta el 09/07/2022, por un monto de RD\$ RD\$450,000.00

Observaciones

El oferente en el Lote 6 Ítem 2 **no presentó costo a la partida de letrero, ni de transporte**, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

El oferente en el Lote 6 Ítem 2 **no presentó el cálculo de la Ley 6/86**, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

LOTE 9

- Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 41,857,882.61 (cuarenta y un millón, ochocientos cincuenta y siete mil, ochocientos ochenta y uno, con 61/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 09/07/2021 hasta el 09/07/2022, por un monto de RD\$ 550,000.00.

Observaciones.

El oferente no presentó costo a **la partida de letrero ni de transporte**, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

16. MOLL S.A.

LOTE 1

Presentó oferta económica con un monto total de **RD\$ 33,023,342.34 (treinta y tres millones, veintitrés mil, trescientos cuarenta y dos, con 34/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por LA GENERAL DE SEGUROS. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/12/2021, por un monto de **RD\$ 2,360,000.00**.

LOTE 8

Presentó oferta económica con un monto total de **RD\$ 124,540,019.70 (cientos veinticuatro millones, quinientos cuarenta mil, diecinueve, con 70/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por LA GENERAL DE SEGUROS. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/12/2021, por un monto de **RD\$ 2,360,000.00**.

LOTE 9

Presentó oferta económica con un monto total de **RD\$ 46,445,867.86 (cuarenta y seis millones, cuatrocientos cuarenta y cinco mil, ochocientos sesenta y siete, con 86/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por LA GENERAL DE SEGUROS. con una vigencia desde el 12/07/2021 hasta el 12/12/2021, por un monto de **RD\$ 2,360,000.00**.

17. CONSTRUCTORA GAG, SR.

LOTE 4

Presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 75,171,891.43 (setenta y cinco millones, ciento setenta y un mil, ochocientos noventa y uno, con 43/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS. con una vigencia desde el 10/07/2021 hasta el 10/07/2022, por un monto de **RD\$ 876,303.49**.

Observaciones: El oferente no presentó **costo a letrero ni transporte de equipos**, como lo indica el pliego de Condiciones Específicas.

Reporte de Lugares Ocupados:

<u>LOTES</u>	<u>OFERENTES</u>	<u>MONTO OFERTADO</u> (RD\$)	<u>MONTO</u> <u>CORREGIDO (RD\$)</u>
1	MOLL, S.A	33,023,342.34	
	PRODICON, S.R.L	34,222,426.79	
2	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	31,538,309.02	
	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, S.R.L	37,790,523.10	
	PRODICON S.R.L	39,402,145.82	
	ALAN TEJEDA INGENIEROS, S. R. L	41,682,319.94	
3	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, S.R.L	42,965,485.01	
	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A	43,898,051.02	
	PRODICON, S.R.L	44,605,807.88	
	CONSTRUCTORA CETSA, S.R.L	46,225,073.29	47,102,483.32
	JM CONSTRUCTORA, S.R.L	46,302,674.07	47,180,081.21
	ALAN TEJEDA INGENIERO, S.R.L	47,647,262.27	
4	CONSTRUCTORA GAC, S.R.L	75,171,891.43	
	PRODICON, S.R.L	77,883,295.29	
	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L	79,578,300.50	

	RAAS, S.R.L	79,580,164.47	
	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A	88,495,610.82	
	CONSTRUCTORA CETSA S.R.L	88,676,219.99	90,432,630.37
	JM CONSTRUCTORA, S.R.L	89,556,410.87	91,312,821.24
	ALAN TEJADA INGENIERO, S.R.L	92,973,919.13	
5	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L	31,227,111.98	
	PRODICON, S.R.L	34,795,940.10	
	CONSTRUCTORA COPISA, S.R.L	36,789,493.10	
	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A	42,375,258.54	
6	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	34,862,716.50	34,929,851.52
	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L	36,375,866.88	41,219,350.89
	PRODICON, S.R.L	38,204,364.45	37,244,422.31
	CONSTRUCTORA COPISA S.R.L	39,337,014.77	39,350,030.56
	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A	44,641,531.52	
7	PRODICON S.R.L	39,126,430.63	
	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A	40,536,876.45	
	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA S.R.L	41,372,624.67	
8	MOLL, S.A	124,540,019.71	124,541,145.91
	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A	128,998,201.67	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑO CIVILES DOMINIC JAPT, S.R.L	130,945,017.20	
	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.S	137,120,320.44	
	CONSTRUCTORA CALICHE, S.R.L	138,243,150.58	142,698,787.00
	CONSTRUCTORA JM S.R.L	139,507,404.39	140,713,281.89
	CONSTRUCTORA CETSA, S.R.L	139,509,825.58	142,580,800.13
	CONSTRUCTORA INTEGRADA, S.A.S	139,738,558.39	
	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L	141,312,760.72	141,312,844.93
9	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	41,857,882.61	
	MOLL S.A	46,445,867.86	
	PRODICON S.R.L.	48,037,144.17	
	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A	49,793,719.85	
	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA S.R.L	50,871,017.41	
	JM CONSTRUCTORA S.R.L	51,445,306.02	52,402,799.74
	CONSTRUCTORA CETSA S.R.L	51,526,473.99	52,195,521.54





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CUADRO COMPARATIVO



LOTE 1 ITEM 1

13. RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL SECTOR BRAULIO ALVAREZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

LONG. (KM): 0.539
ANCHO PROMEDIO (M): VARIABLE
ACERAS (M): VARIABLE

ESPESOR DE BASE (M):
ESP. DE CARPETA HORM.
CONTENES (M): 0.55 C/U

No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDA n	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	PRODICON SRL			MOLL S.A		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	PA	1.00	210,032.60	210,032.60		375,100.00	375,100.00		637,481.25	637,481.25	
1.2.1	Mantenimiento de tránsito	PA	1.00	203,134.98	203,134.98		47,363.25	47,363.25		43,651.70	43,651.70	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	84,779.09	84,779.09	497,946.67	15,000.01	15,000.01	437,463.26	170,122.26	170,122.26	851,255.21
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.16	Remoción y re colocación de tuberías de acueducto	PA	1.00	233,847.31	233,847.31		42,159.23	42,159.23		21,620.77	21,620.77	
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a)	Con equipo	M3N	911.46	161.18	146,909.12		92.51	84,318.46		147.79	134,700.97	
2.3.4	Excavación de préstamos, caso I, 1er km con acarreo libre	M3N	250.00	224.45	56,112.50		168.64	42,159.23		165.71	41,427.80	
2.3.6	Relleno:											
a)	Para conformar explanación	M3C	150.00	76.36	11,454.00		878.51	131,775.96		90.93	13,639.59	
b)	Bajo aceras	M3C	90.00	124.67	11,220.30		1,046.26	94,163.46		122.49	11,023.76	
2.3.13	Escanificación de superficie	M2	2,265.40	11.43	25,893.52		17.70	40,093.65		11.08	25,104.67	
2.4.1	Acarreo adicional (bote) de: (5.00 KM)											
a)	Material inservible	M3E-Hm	58,533.96	2.48	145,164.22		1.75	102,159.23		2.48	144,930.08	
b)	Material de excavación de estructuras	M3E-Hm	951.10	2.48	2,358.73		37.93	36,079.61		2.48	2,354.92	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (5.00 KM)	M3E-KM	1,200.00	24.73	29,676.00		30.07	36,079.61		24.76	29,712.00	
2.4.3	Acarreo adicional material de base (15.00 KM)	M3E-KM	12,369.08	20.44	252,824.00		15.54	192,159.23		20.73	256,452.26	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50 M de Prof. (a mano)	M3N	14.81	464.95	6,885.91		1,423.34	21,079.61		662.87	9,817.13	
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	3,038.20	11.91	36,184.96	958,530.57	12.42	37,744.71	859,971.99	11.96	36,326.24	727,110.18
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.7	Base granular triturada (incluye Acarreo 1er KM)	M3C	679.62	1,454.91	988,785.93	988,785.93	1,163.71	790,883.25	790,883.25	1,012.73	688,273.44	688,273.44
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de imprimación	M2	2,265.40	181.67	411,555.22		179.83	407,389.45		156.65	354,885.69	
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	336,698.82	336,698.82	748,254.04	114,314.03	114,314.03	521,703.48	161,700.00	161,700.00	516,585.69
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón estructural clase D:											
a)	Para badenes	M3	6.35	11,728.14	74,473.69		10,776.66	68,431.78		11,249.49	71,434.28	
5.2.8	Hormigón ciclópeo	M3	8.46	3,907.19	33,054.83	107,528.52	4,202.40	35,552.31	103,984.09	5,191.63	43,921.19	115,355.47
VI	DRENAJE											
6.4.1.1	Limpieza de cañadas	ML	50.00	372.22	18,611.00	18,611.00	421.59	21,079.61	21,079.61	261.89	13,094.70	13,094.70
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	ML	852.00	970.13	826,550.76		1,064.98	907,362.21		873.78	744,458.41	
7.3.5	Aceras de hormigón	M2	360.00	937.45	337,482.00		963.21	346,754.95		776.95	279,702.74	
7.4.1	Encachado de piedra	M2	10.85	865.34	9,388.94		2,004.40	21,747.74		628.21	8,986.02	
7.8.4	Limpieza final y bote	P.A.	1.00	17,456.99	17,456.99	1,190,878.69	13,298.94	13,298.94	1,289,163.84	44,750.54	44,750.54	1,077,897.73
SUB-TOTAL						4,510,535.42		4,024,249.54			3,969,572.41	
Dirección Técnica			10.00%			451,053.54		402,424.95			398,957.24	
Itbis de la Dirección Técnica			18.00%			81,189.64		72,436.49			71,812.30	
Gastos Administrativos			3.00%			135,316.06		120,727.49			119,687.17	
Seguros y Fianzas			4.50%			202,974.09		181,091.23			179,530.76	
Ley 6/86			1.00%			45,105.35		40,242.50			39,895.72	
Transporte de Equipos		PA			550,000.00			200,000.00			140,000.00	
Letrero		PA			150,913.05			18,000.00			55,203.16	
Supervisión y Fiscalización			5.00%		225,526.77			201,212.48			199,478.62	
Codia			0.10%		4,510.54			4,024.25			3,969.57	
Imprevisto			5.00%		225,526.77			201,212.48			199,478.62	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					2,072,115.81			1,441,371.86			1,408,033.17	
TOTAL GENERAL					6,582,651.23			5,465,621.40			5,397,605.59	
CAPA DE RODADURA												
IV	Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta (2,265.40 M2)											
4.1	Elaboración de carpeta	M3C	115.08	5,708.61	656,946.84		7,271.19	836,768.08		5,115.38	1,327,867.97	
4.2	Aplicación	M3C	115.08	817.27	94,051.43		885.74	101,931.49		675.69	77,759.69	
4.3	Transporte (30.00 km.)	M3C	115.08	907.50	104,435.10		1,218.75	140,253.75		625.8250998	72,019.95	
4.4	Riego de adherencia	M3C	115.08	652.95	75,141.49	930,574.86	438.03	50,407.93	1,129,361.25	32,081,247.25	3,691.91	1,481,339.52
SUB-TOTAL						930,574.86			1,129,361.25			1,481,339.52
Dirección Técnica			10.00%			93,057.49		112,936.12			148,133.95	
Itbis de la Dirección Técnica			18.00%			16,750.35		20,328.50			26,664.11	
Gastos Administrativos			3.00%			27,917.25		33,880.84			44,440.19	
Seguros y Fianzas			4.50%			41,875.87		50,821.26			66,660.28	
Itbis de Elaboración Carpeta			18.00%			118,250.43		150,618.25			239,016.23	
Supervisión y Fiscalización			5.00%			45,528.74		56,468.06			74,066.98	
Ley 6/86			1.00%			9,305.75		11,293.61			14,813.40	
Codia			0.10%			930.57		1,129.36			1,481.34	
TOTAL GENERAL						1,285,191.31		1,566,837.26			2,096,615.99	
TOTAL GRAL PRES. + CARPETA						7,867,842.54		7,032,458.66			7,494,221.58	
TOTAL GRAL PRES. + CARPETA						7,867,842.54		7,032,458.66			7,494,221.58	

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 1 ITEM 2

RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLES EN EL BARRIO 16, COMUNIDAD DE LOS MORENOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO.

Longitud (KM): 1.15
Ancho promedio (m):
Aceras (M): 0.50

Espesor de Base (m): 0.30
Espesor de la carpeta asfáltica de 2"
Contenes (M): 0.55 c/u

PRESUPUESTO DE MOPC							PRODICON, SRL			MOLL S.A		
No.	PARTIDAS	UD	CANT.	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	1.15	310,285.53	356,828.36		854,869.57	983,100.00		701,229.38	806,413.78	
1.2.1	Mantenimiento del tránsito	PA	1.00	158,804.84	158,804.84		178,830.00	178,830.00		43,651.70	43,651.70	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	212,558.18	212,558.18		15,000.01	15,000.01		187,134.49	187,134.49	1,037,199.97
						728,191.38			1,176,930.01			
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.10	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	253,176.53	253,176.53		126,477.69	126,477.69		46,044.24	46,044.24	
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a)	Con equipo	M3N	1,759.50	137.67	242,230.37		83.68	147,559.60		147.79	280,029.35	
2.3.4	Excavación de prestamos, caso I, 1er km de Ac libre	M3N	299.48	215.20	64,446.10		140.78	42,159.60		165.71	49,627.19	
2.3.6	Relleno:											
c)	Bajo Aceras	M3C	287.50	131.61	37,837.88		760.67	216,691.28		122.49	35,214.78	
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	3,450.00	12.74	43,953.00		11.62	40,093.65		11.08	38,232.15	
2.4.1	Acarreo Adicional material (Bote) de: 5.00											
a)	Material inservible	M3E-Hm	112,995.00	2.48	280,227.82		2.87	324,316.46		2.48	278,775.84	
c)	Material de estructuras	M3E-Hm	1,685.78	2.48	4,180.73		21.40	36,079.61		2.48	4,173.99	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo 17 km	M3E-KM	5,750.00	20.16	115,920.00		28.20	162,159.23		20.44	117,516.47	
2.4.3	Acarreo adicional material de base 17 km	M3E-KM	21,528.00	20.16	434,004.48		18.63	405,386.07		20.44	439,981.67	
2.5.1	Excavación para estructura hasta 1.50 m. de	M3N	28.25	259.16	6,802.95		803.03	21,079.61		107.57	2,823.73	
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	5,885.00	11.50	67,447.50		12.87	75,489.43	1,599,505.23	11.06	70,124.87	1,343,644.28
						1,550,229.36						
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.7	Base granular triturada (incluye acarreo 1er. Km.)	M3C	1,035.00	1,343.41	1,390,429.35		1,151.55	1,191,852.28	1,191,852.28	1,012.73	1,046,178.40	1,048,178.40
						1,390,429.35						
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de Imprimación 0.5g/m2	M2	3,450.00	185.16	638,802.00		158.47	546,731.06		156.65	540,458.02	
4.6.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,838,802.00	221,903.32	221,903.32	768,634.38	345,000.00	345,000.00	885,458.92
V	ESTRUCTURA Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Badenas	M3	11.25	10,797.92	121,476.60		10,776.66	121,237.40		11,249.49	126,556.79	
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	15.00	3,702.79	55,541.85		4,202.40	63,036.02	184,273.41	5,101.63	77,874.45	204,431.24
						177,018.45						
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	ML	2,300.00	1,134.12	2,608,476.00		1,064.98	2,449,451.98		873.78	2,009,885.20	
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	1,150.00	1,081.24	1,220,426.00		983.21	1,107,669.44		776.95	693,494.89	
7.6.4	Limpieza final y bote	PA	1.00	32,528.88	32,528.88		13,298.94	13,298.94	3,570,440.36	44,750.54	44,750.54	2,947,933.62
						3,861,430.88			8,491,635.67			7,466,746.43

SUB-TOTAL		
Dirección Técnica	10.00%	
Dirección	18.00%	
Gastos Administrativos	3.00%	
Seguros y Fianzas	4.50%	
Codia	0.10%	
n y	5.00%	
Imprevisto	5.00%	
Letrero en Obras	P.A.	
Ley 6/88	1.00%	
Transporte de equipos	P.A.	
TOTAL GENERAL	R.D.\$	

9,546,101.42			8,491,635.67		7,466,746.43
954,010.14			549,183.57		746,674.64
171,829.83			152,849.44		134,401.44
286,383.04			254,749.07		224,002.39
429,574.56			382,123.81		336,003.59
9,546.10			8,491.64		7,466.75
477,305.07			424,581.78		373,337.32
477,305.07			424,581.78		373,337.32
153,321.65			24,000.00		55,203.16
95,461.01			84,916.36		74,067.46
730,000.00			190,000.00		140,000.00
13,331,437.89			11,287,092.91		9,931,840.50

IV CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigón
asfáltico de 2"
mezclado en
planta(3,450.00 M2)

asfáltico de 2" mezclado en planta(3,450.00 M2)		UD	CANT.	PRECIO	VALOR							
4.1	Elaboración	M3C	175.26	5,708.61	1,000,490.99	7,271.10	1,274,346.14		11,538.42	2,022,223.22		
4.2	Colocación	M3C	175.26	766.14	134,273.70	1,146.32	200,804.67		875.89	118,420.99		
4.3	Transporte (40 Km.	M3C	175.26	1,186.88	208,612.59	1,625.00	284,797.50		818.44	143,439.36		
4.4	Riego de Adherencia	M3C	175.26	651.38	114,160.86	1,456,938.13	466.43	85,252.32	1,845,302.62	32.08	5,622.45	2,289,706.02

SUB-TOTAL		RDS
Dirección Técnica	10.00%	
Itbis de la Dirección Técnica	18.00%	
Gastos Administrativos	3.00%	
Seguros y Fianzas	4.50%	
Itbis de Elaboración Carpeta	18.00%	
Supervisión y Fiscalización	5.00%	
Ley 6/86	1.00%	
Codia	0.10%	
TOTAL		RDS

1,456,938.13			1,845,302.62		2,289,706.02
145,693.81			184,530.26		226,970.60
26,224.89			33,215.45		41,214.71
43,708.14			55,359.08		68,691.18
85,582.22			83,036.62		103,036.77
180,088.38			229,382.66		384,000.16
72,846.91			92,265.13		114,485.30
14,569.38			16,453.03		22,697.06
1,456.94			1,845.30		2,289.71
2,007,088.81			2,543,392.15		3,235,291.53
15,338,526.70			13,830,485.07		13,167,132.03

TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RD\$

TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RD\$

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



LOTE 1 ITEM 3

RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y ASFALTADO DEL BARRIO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD DE LOS MORENOS EN VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Longitud (KM): 0.88
Ancho promedio (m): 4.50
Aceras (M): 1.00

Espesor de Base (m): 0.20
Espesor de la carpeta asfáltica de 2"
Contenes (M): 0.55 c/u

No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	PRODICON, SRL			MOLL S.A		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería (0.88 KM)	PA	1.00	287,552.57	287,552.57		888,100.00	888,100.00		637,481.25	637,481.25	
1.2.1	Mantenimiento del tránsito	PA	1.00	215,933.83	215,933.83		130,330.00	130,330.00		43,651.70	43,651.70	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	285,924.56	285,924.56		45,000.02	45,000.02		170,122.26	170,122.26	
						789,410.96			1,063,430.02			851,266.21
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	221,587.52	221,587.52		63,238.84	63,238.84		35,233.85	35,233.85	
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a)	Con equipo	M3N	363.30	134.96	49,030.97		174.07	63,239.40		147.79	53,690.63	
b)	A mano	M3N	60.48	464.95	28,120.18		1,011.50	61,200.00		662.87	40,000.47	
2.3.4	Excavación de préstamos, caso 1.1er km de Ac libre	M3N	586.87	233.56	137,069.36		107.76	63,238.84		165.71	97,250.93	
2.3.6	Relleno:											
b)	Para reposición de material inservible	M3C	363.30	83.25	30,244.73		859.74	312,342.87		90.93	33,035.08	
c)	Bajo Aceras	M3C	201.00	148.12	29,772.12		1,027.52	206,531.39		122.49	24,619.72	
2.3.13	Escanificación de superficie	M2	3,929.00	12.74	50,055.46		15.31	60,140.49		11.08	43,540.33	
2.4.1	Acarreo Adicional material (Bote) de: 5.00 km				0.00							
a)	Material inservible	M3E-Hm	26,168.42	2.48	64,897.68		3.90	102,159.23		2.48	64,793.01	
c)	Material de estructuras	M3E-Hm	1,169.80	2.48	2,898.62		87.41	102,159.23		2.48	2,893.95	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo 17 km	M3E-KM	#####	20.16	236,626.79		16.37	192,166.43		20.44	239,885.66	
2.4.3	Acarreo adicional material de base 17 km	M3E-KM	#####	20.16	329,507.94		17.77	290,457.57		20.44	334,045.98	
2.5.1	Excavación para estructura hasta 1.50 m. de profundidad (A mano)	M3N	18.20	464.95	8,462.09		840.66	15,300.00		662.87	12,064.26	
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	4,732.00	11.50	54,418.00	1,242,691.45	15.95	75,489.44	1,607,663.73	11.08	52,439.00	1,033,682.87
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.7	Base granular triturada (incluye acarreo 1er. Km.)	M3C	765.80	1,326.74	1,042,552.29	1,042,552.29	1,141.20	896,755.34	896,755.34	1,012.73	795,805.40	795,805.40
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de Imprimación 0.5g/m2	M2	3,929.00	182.53	717,160.37		146.47	575,471.08		156.65	615,496.55	
4.6.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,217,160.37	344,864.81	344,864.81	920,335.89	264,000.00	264,000.00	879,496.55
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:											
a) Para Badenes	M3	7.80		11,020.92	85,963.18		11,024.46	85,990.77		11,249.49	87,746.04	
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	10.40	4,525.99	47,070.30	133,033.48	4,202.40	43,704.97	129,695.74	5,191.63	53,992.95	141,738.99
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y corte de hormigón vaciado en sitio	ML	1,460.00	1,032.72	1,507,771.20		1,064.98	1,554,869.52		873.78	1,275,715.12	
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	1,760.00	1,105.36	1,945,433.60		963.21	1,695,246.44		776.95	1,367,435.64	
7.8.4	Limpieza final y bote	PA	1.00	21,469.06	21,469.06	3,474,673.86	13,298.94	13,298.94	3,263,414.90	44,750.54	44,750.54	2,887,901.30
SUB-TOTAL												
Dirección Técnica							8,899,522.42		7,881,295.64			6,389,780.32
Ítem de la Dirección Técnica							889,952.24		788,129.56			638,978.03
Gastos Administrativos							160,191.40		141,863.32			115,016.05
Seguros y Fianzas							266,985.67		236,438.87			191,693.41
Codia							400,478.51		354,658.30			287,540.11
Supervisión y Fiscalización							8,899.52		7,881.30			6,389.78
Imprevisto							444,976.12		394,064.78			319,489.02
Lettero en Obras							444,976.12		394,064.78			319,489.02
Ley 6/86							51,941.59		36,000.00			55,203.16
Transporte de equipos							88,995.22		78,812.95			63,897.80
TOTAL GENERAL							620,000.00		190,000.00			140,000.00
IV CAPA DE RODADURA							12,276,918.81		10,503,209.51			8,627,476.70
Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta (3,929.00 M2)												
4.1	Elaboración	M3C	199.59	5,708.52	1,139,381.47		7,271.19	1,451,279.37		11,538.42	2,302,889.86	
4.2	Colocación	M3C	199.59	766.14	152,913.88		1,010.28	201,844.24		675.69	134,862.63	
4.3	Transporte (40 Km. Aprox.)	M3C	199.59	1,186.88	236,889.38		1,625.00	324,338.95		818.44	163,354.56	
4.4	Riego de Adherencia	M2	3,929.00	33.09	130,010.61	1,659,195.34	23.45	92,149.93	2,069,412.49	32.08	126,044.832	2,727,251.88
SUB-TOTAL							1,659,195.34		2,069,412.49			2,727,251.88
Dirección Técnica							165,919.53		206,941.25			272,725.19
Ítem de la Dirección Técnica							29,805.52		37,249.42			49,090.53
Gastos Administrativos							49,775.86		62,082.37			81,818
Seguros y Fianzas							74,663.79		93,123.56			122,726.33
Ítem de Elaboración Carpeta							205,088.66		261,230.29			414,538.18
Supervisión y Fiscalización							82,959.77		103,470.62			136,362.59
Ley 6/86							16,591.95		20,694.12			27,272.52
Codia							1,659.20		2,069.41			2,727.25
TOTAL							2,285,719.62		2,856,273.55			3,834,612.03
TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA							14,562,638.43		13,359,483.06			12,361,988.73
TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA							14,562,638.43		13,359,483.06			12,361,988.73



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



LOTE 2 ITEM 1

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CENTRAL BARRIO VALLE LAS AMERICAS II, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE., PROV. SANTO DOMINGO, (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Longitud (km): 2.6
Ancho promedio (m): Variable
Espesor de Base (m): 0.26
Espesor de la carpeta asfáltica de 2"

Longitud (km): 2.6
Ancho promedio (m): Variable
Espesor de Base (m): 0.26
Espesor de la carpeta asfáltica de 2"

No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	PRODICON SRL			ALAN TEJEDA INGENIEROS, S. R. L		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	2.60	227,866.20	592,452.12							
1.2.1	Mantenimiento del tránsito	PA	1.00	603,924.78	603,924.78							
1.4.1	Campamento	PA	1.00	807,309.11	807,309.11							
						2,003,686.01			1,243,280.01			1,420,464.00
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.3.3	Excavación en material Inservible:											
a)	Con equipo	M3N	2,240.00	137.65	308,336.00							
2.3.4	Excavación de material de préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre	M3N	1,510.42	220.12	332,473.65							
2.3.6	Relleno:											
a)	Para conformar explanación	M3C	450.00	82.70	37,215.00							
c)	Bajo aceras	M3C	1,000.00	131.87	131,870.00							
2.3.13	Escarificación de Superficie	M2	16,200.00	12.63	204,606.00							
2.4.1	Acarreo Adicional material (Bote) de: 6.0km											
a)	Material inservible	M3E-Hm	132,787.20	2.48	329,312.26							
b)	Material de estructuras	M3E-Hm	5,933.93	2.48	14,716.15							
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo 15 km	M3E-KM	25,375.00	20.44	518,665.00							
2.4.3	Acarreo adicional material de base 25 km	M3E-KM	#####	19.37	2,447,593.20							
2.5.2	Excavación para estructura hasta 1.50 m. de profundidad	M3N	92.40	257.46	23,789.30							
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	22,400.00	11.42	255,808.00							
						4,604,384.56			6,207,288.82			4,749,294.97
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.4	Base granular triturada (incluye acarreo 1er. Km.)	M3C	4,050.00	1,266.78	5,130,459.00							
						5,130,459.00			6,588,161.17			5,240,600.93
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de Imprimación 0.5g/m2	M2	16,200.00	180.38	2,922,156.00							
4.5.4	Sefalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,644,000.00	1,644,000.00							
						4,566,156.00			2,481,921.65			4,021,602.79
V	ESTRUCTURA Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Baderes	M3	39.60	12,346.91	488,937.64							
5.2.8	Hormigón Ciddepo	M3	52.80	4,257.91	224,817.65							
						713,755.29			669,456.29			828,748.73
VI	DRENAJE											
6.3.4	Imbomal Tipo II y Filtante hasta 1.50m de Profundidad, incluye Excavación	UD	1.00	62,988.57	62,988.57							
6.3.9	Marco y Rejilla Metálica para Imbomal	UD	2.00	4,600.00	9,200.00							
						72,188.57			181,979.08			170,306.44
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	ML	4,000.00	1,144.00	4,576,000.00							
7.3.5	Aceras de hormigón	M2	4,000.00	1,066.50	4,266,000.00							
7.8.4	Limpieza final y bote	PA	1.00	20,652.60	20,652.60							
						8,862,652.60			8,538,324.25			9,119,088.37
SUB-TOTAL						25,953,282.03			24,909,400.16			26,549,996.16
Dirección Técnica						2,595,328.20			2,490,940.02			2,554,999.62
Ítem 18% del 10% de beneficios						467,159.08			448,369.20			459,899.93
Gastos Administrativos						778,598.46			747,282.00			766,499.88
Seguros, pólizas y Fianzas						1,167,897.69			1,120,923.01			1,149,749.83
Codia						25,953.28			24,909.40			25,550.00
Supervisión y fiscalización						1,297,664.10			1,245,470.01			1,277,499.81
Imprevisto						1,297,664.10			1,245,470.01			1,277,499.81
Ley 6/86						150,000.00			56,000.00			50,000.00
Transporte de equipos						259,532.82			249,094.00			255,499.96
						801,418.45			205,000.00			252,000.00
TOTAL GENERAL						34,794,498.21			32,742,867.81			33,619,194.98
IV	CAPA DE RODADURA											
	Carpeta de hormigón asfáltico de 3" mezclado en planta (6.175.07M2)											
4.1	Elaboración	M3C	470.54	10,895.61	5,126,820.33							
4.2	Colocación	M3C	470.54	766.14	360,499.52							
4.3	Transporte (50 Km. Aprox.)	M3C	470.54	1,745.63	821,388.74							
4.4	Riego de Adherencia	M3C	470.54	542.68	255,352.65	6,564,061.24			4,819,328.90			6,787,911.04
						6,564,061.24			4,819,328.90			6,787,911.04
SUB-TOTAL CARPETA						6,564,061.24			4,819,328.90			6,787,911.04
Dirección Técnica						656,406.12			481,932.89			578,791.10
Ítem 18% del 10% de la Dirección Técnica						118,153.10			86,747.92			104,182.40
Gastos Administrativos						196,921.84			144,579.87			173,637.33
Seguros, pólizas y Fianzas						295,382.76			216,869.80			260,456.00
El 18% del Ítem de Elaboración Carpeta						922,827.66			615,849.57			805,084.51
Inspección y Laboratorio						328,203.06			240,966.45			289,395.55
Ley 6/86						65,640.61			48,193.29			57,879.11
Codia						6,564.06			4,819.33			5,787.91
TOTAL						9,164,160.45			6,659,288.01			8,063,124.96
TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA						43,948,658.66			39,402,146.82			41,682,319.94
TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA						43,948,658.66			39,402,146.82			41,682,319.94

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CENTRAL BARRIO VALLE LAS AMERICAS II, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE., PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Longitud (km.): 2.6
Ancho promedio (m): Variable
Espesor de Base (m): 0.25
Espesor de la carpeta asfáltica de 2"

Estimación de la obra



No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL.			CONSORCIO CQ & ASOCIADOS		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	2.60	227,866.20	592,452.12							
1.2.1	Mantenimiento del tránsito	PA	1.00	603,924.78	603,924.78							
1.4.1	Campamento	PA	1.00	807,309.11	807,309.11							
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					2,003,686.01						
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a)	Con equipo	M3N	2,240.00	137.65	308,336.00							
2.3.4	Excavación de material de préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre	M3N	1,510.42	220.12	332,473.65							
2.3.6	Relleno:											
a)	Para conformar explanación	M3C	450.00	82.70	37,215.00							
c)	Bajo aceras	M3C	1,000.00	131.87	131,870.00							
2.3.13	Escarificación de Superficie	M2	16,200.00	12.63	204,606.00							
2.4.1	Acarreo Adicional material (Bote) de: 5.0km											
a)	Material inservible	M3E-Hm	132,787.20	2.48	329,312.26							
b)	Material de estructuras	M3E-Hm	5,933.93	2.48	14,716.15							
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo 15 km	M3E-KM	25,375.00	20.44	518,665.00							
2.4.3	Acarreo adicional material de base 25 km	M3E-KM	#####	19.37	2,447,593.20							
2.5.2	Excavación para estructura hasta 1.50 m. de profundidad	M3N	92.40	257.46	23,899.30							
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	22,400.00	11.42	255,808.00							
III	SUB-BASE Y BASE					4,604,384.56						
3.1.4	Base granular triturada (incluye acarreo 1er. Km.)	M3C	4,050.00	1,266.78	5,130,459.00							
IV	CAPA DE RODADURA					5,130,459.00						
4.2.1	Riego de Imprimación 0.5g/m2	M2	16,200.00	180.38	2,922,156.00							
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,644,000.00	1,644,000.00							
V	ESTRUCTURA Y PUNTES					4,566,156.00						
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Badenes	M3	39.60	12,346.91	488,937.64							
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	52.80	4,257.91	224,817.65							
VI	DRENAJE					713,755.29						
6.3.4	Imborral Tipo II y Filtante hasta 1.50m de Profundidad, incluye Excavación	UD	1.00	62,988.57	62,988.57							
6.3.9	Marco y Rejilla Metálica para Imborral	UD	2.00	4,600.00	9,200.00							
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS					72,188.57						
7.3.1	Bordito y cortén de hormigón vaciado en sitio	ML	4,000.00	1,144.00	4,576,000.00							
7.3.5	Aceras de hormigón	M2	4,000.00	1,066.50	4,266,000.00							
7.8.4	Limpieza final y bote	PA	1.00	20,652.60	20,652.60							
SUB-TOTAL						25,953,282.03						
Dirección Técnica						2,505,328.20						
Ibts 18% del 10% de beneficios						467,159.08						
Gastos Administrativos						778,598.46						
Seguros, pólizas y Fianzas						1,167,897.69						
Codia						25,953.28						
Supervisión y fiscalización						1,297,664.10						
Imprevisto						1,297,664.10						
Letrero						150,000.00						
Ley 6/86						259,532.82						
Transporte de equipos						801,418.45						
TOTAL GENERAL						34,794,498.21						
IV	CAPA DE RODADURA											
	Carpeta de hormigón asfáltico de 3" mezclado en planta (6.175.07M2)											
4.1	Elaboración	M3C	470.54	10,895.61	5,126,820.33							
4.2	Colocación	M3C	470.54	768.14	360,499.52							
4.3	Transporte (50 Km. Aprox.)	M3C	470.54	1,745.63	821,388.74							
4.4	Riego de Adherencia	M3C	470.54	542.68	255,352.65							
SUB-TOTAL CARPETA						6,564,061.24						
Dirección Técnica						656,406.12						
Ibts 18% del 10% de la Dirección Técnica						118,153.10						
Gastos Administrativos						196,921.84						
Seguros, pólizas y Fianzas						295,382.76						
El 18% del Ibt de Elaboración Carpeta						922,827.66						
Inspección y Laboratorio						328,203.06						
Ley 6/86						65,640.61						
Codia						6,564.06						
TOTAL CARPETA						9,154,160.45						
TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA						43,948,658.66						
TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA						43,948,658.66						

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 3 ITEM 1

RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MANOLO TAVAREZ JUSTO, DESDE LA CALLE 30 HASTA LA ESCUELA BÁSICA LA PIEDRA, EN LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.

LONGITUD (KM): 2.80
ANCHO PROMEDIO (M): 6.00
ACERAS (M): 0.50

PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

ESPESOR DE BASE (M): 0.20
ESP. DE CARPETA HORM.
CONTENES (M): 0.55



No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	JM CONSTRUCTORA, S.R.L.			VALOR CORREGIDO	CONSTRUCTORA GETSA, S.R.L.			
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL		P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	VALOR CORREGIDO
I	TRABAJOS GENERALES													
1.1.1	Ingeniería	KM	2.80	215,952.45	604,666.86									
1.2.1	Mantenimiento de tránsito	PA	1.00	433,146.18	433,146.18									
1.4.1	Campamento	PA	1.00	427,276.36	427,276.36	1,465,089.40								
II	MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.1.2	Limpieza, desmorte y destronque, área tipo B	HA	0.50	38,672.10	19,336.05									
2.2.16	Remoción y re colocación de tuberías de acueducto	PA	1.00	399,250.00	399,250.00									
2.2.18	Remoción y re colocación de alambradas	ML	300.00	240.31	72,093.00									
2.3.1	Excavación en roca:													
a) Con equipo		M3N	18.00	821.66	14,789.88									
2.3.3	Excavación en material inservible:													
a) Con equipo		M3N	1,988.00	149.47	297,146.36									
2.3.4	Excavación de préstamos, caso I, 1er. Km. con acameo libre	M3C	4,853.04	245.50	1,193,876.32									
2.3.6	Relleno:													
a) Para conformar explanación		M3C	3,976.00	86.44	343,685.44									
c) Bajó aceras		M3C	700.00	136.63	95,641.00									
2.3.13	Escanificación de superficie	M2	16,800.00	11.23	188,664.00									
2.4.1	Acameo adicional (bote) de: (10.00 KM)													
b) Roca		M3E-Hm	2,683.80	2.20	5,904.36									
d) Material inservible		M3E-Hm	247,009.00	2.20	543,419.80									
f) Material de estructuras		M3E-Hm	9,497.67	2.20	20,894.87									
2.4.2	Acameo adicional material de préstamo (22.00 KM)	M3E-KM	127,654.80	19.67	2,510,969.92									
2.4.3	Acameo adicional material de base (22.00 KM)	M3E-KM	91,728.00	19.67	1,804,289.76									
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50 M de Prof.	M3N	73.50	289.31	21,264.29									
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	19,880.00	11.59	230,409.20	7,761,634.25								
III	SUB-BASE Y BASE													
3.1.7	Base Granular Triturada (incluye Acameo 1er. KM)	M3C	3,360.00	1,328.95	4,465,272.00	4,465,272.00								
IV	CAPA DE RODADURA													
4.2.1	Riego de imprimación	M2	16,000.00	180.34	2,885,440.00									
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,319,864.00	1,319,864.00	4,205,304.00								
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES													
5.2.4	Hormigón estructural clase D:													
a) Para badenes		M3	31.50	13,380.06	421,471.69									
5.2.8	Hormigón ciclopeo	M3	42.00	4,327.59	181,758.78	603,230.67								
VI	DRENAJE													
6.3.4.1	Imbomal tipo I y filtrante hasta 1.50 M de profundidad incluye excavación	UD	10.00	91,652.62	916,526.20									
6.3.8	Marco y tapa metálica preestriado y filtrante	UD	20.00	7,330.00	146,600.00									
6.3.9	Marco y rejilla metálica para imbomal	UD	20.00	4,076.00	81,520.00	1,144,646.20								
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS													
7.3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	ML	2,800.00	1,150.81	3,222,268.00									
7.3.5	Acera de hormigón	M2	2,800.00	1,081.52	3,028,256.00									
7.8.4	Limpieza final y bote	PA	1.00	46,721.70	46,721.70	6,287,245.70								
SUB-TOTAL														
Dirección Técnica						25,942,422.22				23,963,464.06				21,801,954.26
Itbis de la Dirección Técnica						2,594,242.22				2,396,346.41				2,390,365.43
Gastos Administrativos						466,963.60				431,342.35				430,271.18
Seguros y Fianzas						778,272.67				718,903.92				717,118.63
Ley 686						1,167,409.00				1,078,355.88				1,075,677.94
Transporte de Equipos						259,424.22				239,634.64				239,039.54
Letrero						500,000.00				240,000.00				240,000.00
Supervisión y Fiscalización						80,366.49				50,000.00				50,000.00
Codia						1,297,121.11				1,198,173.20				1,195,197.71
Imprevisto						25,942.42				23,963.46				23,903.95
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						1,297,121.11				1,198,173.20				1,195,197.71
TOTAL GENERAL						8,466,862.84				7,874,893.07				7,556,802.10
						34,409,285.06				31,538,357.14				31,469,756.38
CAPA DE RODADURA														
IV	Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta (16,000.00 M2)													
4.1	Elaboración de carpeta	M3C	812.80	10,986.61	8,929,916.61									
4.2	Aplicación	M3C	812.80	81.27	66,277.06									
4.3	Transporte (50.00 km)	M3C	812.80	1,466.25	1,191,768.00									
4.4	Riego de adherencia	M3C	812.80	653.15	530,880.32	11,316,841.99								
SUB-TOTAL CARPETA														
Dirección Técnica						11,316,841.99				11,107,762.01				11,107,754.46
Itbis de la Dirección Técnica						1,316,842.20				1,110,775.45				1,110,775.45
Gastos Administrativos						203,703.16				199,939.58				199,939.58
Seguros y Fianzas						339,505.26				333,232.63				333,232.63
Ley 686						509,257.89				499,848.95				499,848.95
Itbis de Elaboración Carpeta						1,607,384.09				1,512,602.44				1,512,602.44
Supervisión y Fiscalización						565,842.10				555,387.72				555,387.72
Ley 686						113,168.42				111,077.54				111,077.54
Codia						11,316.84				11,107.75				11,107.75
TOTAL GENERAL CARPETA						15,798,704.85				14,764,316.93				14,764,316.93
TOTAL GRAL. PRES. + CARPETA						50,207,989.91				46,302,674.07				46,225,073.29
										47,180,081.21				47,102,483.32

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MANOLO TAVAREZ JUSTO, DESDE LA CALLE 30 HASTA LA ESCUELA BÁSICA LA PIEDRA, EN LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.

"PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

LONGITUD (KM): 2.80
ANCHO PROMEDIO (M): 6.00
ACERAS (M): 0.50

ESPESOR DE BASE (M): 0.20
ESP. DE CARPETA HORM.
CONTENES (M): 0.55



No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	PRODICON, S.R.L			ALAN TEJEDA INGENIERO, S.R.L		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	2.80	215,952.45	604,666.86							
1.2.1	Mantenimiento de tránsito	PA	1.00	433,146.18	433,146.18		195,035.71	546,100.00		231,285.71	647,600.00	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	427,276.36	427,276.36	1,465,089.40	159,730.00	159,730.00		233,322.00	233,322.00	
							30,000.01	30,000.01	735,830.01	190,724.00	190,724.00	1,071,646.00
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.1.2	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B	HA	0.50	38,672.10	19,336.05		369,788.40	184,894.20		65,293.33	32,646.67	
2.2.16	Remoción y re colocación de tuberías de acueducto	PA	1.00	399,250.00	399,250.00		105,398.07	105,398.07		36,750.00	36,750.00	
2.2.18	Remoción y re colocación de alambradas	ML	300.00	240.31	72,093.00		357.67	107,300.00		163.06	48,918.38	
2.3.1	Excavación en roca:											
a) Con equipo		M3N	18.00	821.66	14,789.88		2,712.00	48,816.00		802.40	14,443.20	
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a) Con equipo		M3N	1,988.00	149.47	297,146.36		84.83	168,636.92		160.48	319,034.24	
2.3.4	Excavación de prestamos, caso 1, 1er. Km. con acarreo libre	M3C	4,863.04	245.50	1,193,876.32		99.70	484,831.13		178.75	869,251.98	
2.3.8	Relleno:											
a) Para conformar explanación		M3C	3,976.00	86.44	343,685.44		988.85	3,923,723.44		121.53	483,197.60	
c) Bajo aceras		M3C	700.00	136.63	95,641.00		1,028.24	719,769.44		179.77	125,840.82	
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	16,800.00	11.23	188,664.00		7.16	120,280.99		16.05	269,606.40	
2.4.1	Acarreo adicional (bote) de: (10.00 KM)											
b) Roca		M3E-Hm	2,683.80	2.20	5,904.36		19.03	51,079.61		1.70	4,562.46	
d) Material inservible		M3E-Hm	247,009.00	2.20	543,419.80		2.25	555,398.07		1.70	419,915.30	
f) Material de estructuras		M3E-Hm	9,497.67	2.20	20,894.87		5.38	51,079.61		1.70	16,146.04	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (22.00 KM)	M3E-KM	127,654.80	19.67	2,510,969.92		7.83	999,716.53		19.78	2,525,011.94	
2.4.3	Acarreo adicional material de base (22.00 KM)	M3E-KM	91,728.00	19.67	1,804,289.76		8.48	777,557.30		18.47	1,694,032.70	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50 M de Prof.	M3N	73.50	289.31	21,264.29		573.59	42,159.23		621.25	45,661.88	
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	19,880.00	11.59	230,409.20	7,761,634.25	11.39	226,468.32	8,567,108.86	17.72	352,331.58	7,267,360.98
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.7	Base Granular Triturada (incluye Acarreo 1er. Km.)	M3C	3,360.00	1,328.95	4,465,272.00	4,465,272.00	1,515.40	5,091,752.64	5,091,752.64	1,362.67	4,578,563.09	4,578,563.09
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de imprimación	M2	16,000.00	180.34	2,885,440.00		89.77	1,436,262.80		175.01	2,800,189.33	
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,319,864.00	1,319,864.00	4,205,304.00	998,031.36	998,031.36	2,434,294.16	1,250,100.00	1,250,100.00	4,050,289.33
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón estructural clase D:											
a) Para badenes		M3	31.50	13,380.06	421,471.89		11,024.46	347,270.41		15,152.69	477,309.79	
5.2.8	Hormigón cónico	M3	42.00	4,327.59	181,758.78	603,230.67	4,202.40	176,500.64	623,771.26	4,331.48	181,922.16	659,231.95
VI	DRENAJE											
6.3.4.1	Imbornal tipo II y filtrante hasta 1.50 M de profundidad incluye excavación	UD	10.00	91,652.62	916,526.20		165,639.08	1,656,390.81		157,801.24	1,578,012.41	
6.3.8	Marco y tapa metálica plegistro y filtrante	UD	20.00	7,330.00	146,600.00		16,430.00	328,600.00		6,252.60	125,052.00	
6.3.9	Marco y rejilla metálica para imbornal	UD	20.00	4,076.00	81,520.00	1,144,646.20	5,220.00	104,400.00	2,089,390.81	6,252.60	125,052.00	1,828,116.41
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	ML	2,800.00	1,150.81	3,222,268.00		1,124.98	3,149,941.54		1,296.70	3,630,751.24	
7.3.5	Aceras de hormigón	M2	2,800.00	1,081.52	3,028,256.00		1,004.15	2,811,626.18		868.60	2,432,090.64	
7.8.4	Limpieza final y bote	PA	1.00	46,721.70	46,721.70	6,297,245.70	21,798.94	21,798.94	5,983,366.66	156,693.60	156,693.60	6,219,535.48
SUB-TOTAL						25,942,422.22			25,425,514.39			25,664,733.24
Dirección Técnica						2,594,242.22			2,542,551.44			2,566,473.32
Itbis de la Dirección Técnica						466,963.60			457,659.26			481,965.20
Gastos Administrativos						778,272.67			762,765.43			789,942.00
Seguros y Fianzas						1,167,409.00			1,144,148.15			1,154,913.00
Ley 6/86						259,424.22			254,255.14			256,647.33
Transporte de Equipos						500,000.00			205,000.00			282,000.00
Letrero						80,366.49			56,000.00			50,000.00
Supervisión y Fiscalización						1,297,121.11			1,271,275.72			1,283,236.66
Codia						25,942.42			25,425.51			25,664.73
Imprevisto						1,297,121.11			1,271,275.72			1,283,236.66
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						8,466,862.84			7,980,356.37			8,104,078.80
TOTAL GENERAL						34,409,285.06			33,415,870.76			33,768,812.14
CAPA DE RODADURA												
IV	Carpeta de homigón asfáltico de 2" mezclado en planta (16,000.00 M2)											
4.1	Elaboración de carpeta	M3C	812.80	10,986.61	8,929,916.61		7,271.19	5,910,020.34		9,375.44	7,620,355.60	
4.2	Aplicación	M3C	812.80	817.27	664,277.06		612.48	497,824.21		1,200.00	975,360.00	
4.3	Transporte (50.00 km.)	M3C	812.80	1,466.25	1,191,768.00		2,031.25	1,651,000.00		1,161.42	944,002.18	
4.4	Riego de adherencia	M3C	812.80	653.15	530,880.32	11,316,841.99	19.96	16,222.01	8,075,066.55	533.71	433,795.86	9,973,613.64
SUB-TOTAL CARPETA						11,316,841.99			8,075,066.55			9,973,613.64
Dirección Técnica						1,131,684.20			807,506.66			997,351.36
Itbis de la Dirección Técnica						203,703.16			145,351.20			179,523.25
Gastos Administrativos						339,505.26			242,252.00			299,205.41
Seguros y Fianzas						509,257.89			363,377.99			448,808.11
Itbis de Elaboración Carpeta						1,607,384.99			1,063,803.66			1,371,664.01
Supervisión y Fiscalización						565,842.10			403,753.33			488,675.68
Ley 6/86						113,168.42			80,750.67			99,735.14
Codia						11,316.84			8,075.07			9,973.51
TOTAL GENERAL CARPETA						15,798,704.85			11,189,937.12			13,878,450.11
TOTAL GRAL PRES. + CARPETA						50,207,989.91			44,605,807.88			47,647,282.27

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MANOLO TAVAREZ JUSTO, DESDE LA CALLE 30 HASTA LA ESCUELA
BÁSICA LA PIEDRA, EN LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.

"PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

LONGITUD (KM): 2.80
ANCHO PROMEDIO (M): 6.00
ACERAS (M): 0.50

ESPESOR DE BASE (M): 0.20
ESP. DE CARPETA HORM.
CONTENES (M): 0.55

No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A			PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, S.R.L		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	2.80	215,952.45	604,666.86							
1.2.1	Mantenimiento de tránsito	PA	1.00	433,146.18	433,146.18		437,696.36	1,225,549.81		124,285.71	347,999.99	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	427,276.36	427,276.36	1,465,089.40	396,055.00	396,055.00		138,460.00	138,460.00	
II	MOVIMIENTO DE TIERRA						264,953.50	264,953.50	1,886,558.31	117,400.00	117,400.00	603,859.99
2.1.2	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B	HA	0.50	38,672.10	19,336.05							
2.2.16	Remoción y re colocación de tuberías de acueducto	PA	1.00	399,250.00	399,250.00		36,750.54	18,375.27		20,336.38	10,168.19	
2.2.18	Remoción y re colocación de alambradas	ML	300.00	240.31	72,093.00		29,205.63	29,205.63		143,392.50	143,392.50	
2.3.1	Excavación en roca:						240.23	72,069.00		1,005.02	301,506.00	
a) Conequipo	M3N	18.00	821.66	14,789.88			1,222.23	22,000.14		141.83	2,552.94	
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a) Conequipo	M3N	1,988.00	149.47	297,146.36			77.17	153,413.96		118.19	234,961.72	
2.3.4	Excavación de prestamos, caso I, 1er. Km. con acarreo libre	M3C	4,863.04	245.50	1,193,876.32		134.70	655,051.49		273.72	1,331,111.31	
2.3.6	Relleno:											
a) Para conformar explanación	M3C	3,976.00	86.44	343,685.44			105.91	421,098.16		93.83	373,068.08	
c) Bajo aceras	M3C	700.00	136.63	95,641.00			135.69	94,983.00		447.37	313,159.00	
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	16,800.00	11.23	188,664.00		8.95	150,360.00		9.97	167,496.00	
2.4.1	Acarreo adicional (bote) de: (10.00 KM)											
b) Roca	M3E-Hm	2,683.80	2.20	5,904.36			2.20	5,904.36		3.16	8,480.81	
d) Material inservible	M3E-Hm	247,009.00	2.20	543,419.80			2.20	543,419.80		2.63	649,833.67	
f) Material de estructuras	M3E-Hm	9,497.67	2.20	20,894.87			2.20	20,894.87		2.74	26,023.62	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (22.00 KM)	M3E-KM	127,654.80	19.67	2,510,969.92		19.90	2,540,330.52		16.36	2,088,432.53	
2.4.3	Acarreo adicional material de base (22.00 KM)	M3E-KM	91,728.00	19.67	1,804,289.76		19.90	1,825,367.20		16.36	1,500,970.08	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50 M de Prof.	M3N	73.50	289.31	21,264.29		114.69	8,422.37		273.72	20,118.42	
2.6.1	Terminación de sub-vasante	M2	19,880.00	11.59	230,409.20	7,761,634.25	25.14	499,783.20	7,060,688.97	72.18	1,434,938.40	8,605,713.27
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.7	Base Granular Triturada (incluye Acarreo 1er. KM.)	M3C	3,360.00	1,328.95	4,465,272.00	4,465,272.00	964.76	3,241,593.60	3,241,593.60	1,435.02	4,821,667.20	4,821,667.20
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de imprimación	M2	16,000.00	160.34	2,565,440.00		130.23	2,083,680.00		170.01	2,720,160.00	
4.5.4	Sefalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,319,864.00	1,319,864.00	4,205,304.00	262,500.00	262,500.00	2,346,180.00	1,026,144.00	1,026,144.00	3,746,304.00
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón estructural clase D:											
a) Para badenes	M3	31.50	13,380.06	421,471.89			12,691.43	399,780.05		6,744.93	212,465.30	
5.2.8	Hormigón ciclópeo	M3	42.00	4,327.59	181,758.78	603,230.67	2,891.28	121,433.76	621,213.81	2,639.60	110,871.60	323,336.90
VI	DRENAJE											
6.3.4.1	Imborral tipo II y filtrante hasta 1.50 M de profundidad incluye excavación	UD	10.00	91,652.62	916,526.20		136,668.22	1,366,682.20		77,516.74	775,167.40	
6.3.8	Marco y tapa metálica plegistro y filtrante	UD	20.00	7,330.00	146,600.00		10,448.90	208,978.00		7,500.00	150,000.00	
6.3.9	Marco y rejilla metálica para imborral	UD	20.00	4,076.00	81,520.00	1,144,646.20	8,956.20	179,124.00	1,764,784.20	4,500.00	90,000.00	1,015,167.40
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	ML	2,800.00	1,150.81	3,222,268.00		634.62	2,336,936.00		1,193.86	3,342,808.00	
7.3.5	Aceras de hormigón	M2	2,800.00	1,081.52	3,028,256.00		804.40	2,252,320.00		1,103.59	3,090,052.00	
7.8.4	Limpieza final y bote	PA	1.00	46,721.70	46,721.70	6,297,246.70	32,360.47	32,360.47	4,821,616.47	36,100.00	36,100.00	6,468,960.00
SUB-TOTAL												
Dirección Técnica	10.00%					25,942,422.22			21,432,645.36			25,585,008.76
Ibis de la Dirección Técnica	18.00%					2,594,242.22			2,143,264.54			2,558,500.88
Gastos Administrativos	3.00%					466,963.60			385,787.62			460,530.16
Seguros y Fianzas	4.50%					778,272.67			642,979.36			767,550.28
Ley 6/86	1.00%					1,167,409.00			964,469.04			1,151,325.39
Transporte de Equipos	PA					259,424.22			214,326.45			255,850.09
Letrero	PA					500,000.00			200,000.00			120,000.00
Supervisión y Fiscalización	5.00%					80,366.49			15,000.00			25,000.00
Codia	0.10%					1,297,121.11			1,071,632.27			1,279,250.44
Imprevisto	5.00%					25,942.42			21,432.65			25,585.01
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						1,297,121.11			1,071,632.27			1,279,250.44
TOTAL GENERAL						8,466,862.84			6,730,524.20			7,922,842.67
TOTAL GENERAL						34,409,285.06			28,163,169.58			33,507,861.43
CAPA DE RODADURA												
IV	Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta (16,000.00 M2)											
4.1	Elaboración de carpeta	M3C	812.80	10,986.61	8,929,916.61		11,595.79	9,425,058.11		6,002.84	4,879,108.35	
4.2	Aplicación	M3C	812.80	817.27	664,277.06		784.58	637,706.62		769.67	625,587.78	
4.3	Transporte (50.00 km.)	M3C	812.80	1,466.25	1,191,768.00		1,364.61	1,109,155.01		1,620.00	1,316,736.00	
4.4	Riego de adherencia	M3C	812.80	653.15	530,880.32	11,316,841.99	28.24	22,953.47	11,194,873.21	24.64	20,189.95	6,841,622.08
SUB-TOTAL CARPETA												
Dirección Técnica	10.00%					11,316,841.99			11,194,873.21			6,841,622.08
Ibis de la Dirección Técnica	18.00%					1,131,684.20			1,119,487.32			684,162.21
Gastos Administrativos	3.00%					203,703.16			201,507.72			123,149.20
Seguros y Fianzas	4.50%					339,505.26			335,846.20			205,248.66
Ibis de Elaboración Carpeta	18.00%					509,257.89			503,769.29			307,872.99
Supervisión y Fiscalización	5.00%					1,607,384.99			1,696,510.46			878,239.50
Ley 6/86	1.00%					565,842.10			559,743.66			342,081.10
Codia	0.10%					113,168.42			111,948.73			68,416.22
TOTAL GENERAL CARPETA						11,316.84			11,194.67			6,841.62
TOTAL GENERAL CARPETA						15,798,704.85			15,734,881.46			9,457,833.58
TOTAL GRAL. PRES. + CARPETA												
						50,207,989.91			43,898,051.02			42,965,485.01

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 4 ITEM1

RELACION DE PARTIDA: LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO I LA CALETA,
MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

Longitud (Km): 5.71
Ancho Promedio (M): 6.45

Exp. De carpeta horm. ASF: 2" -
Espesor de Base (M): 0.20



							JM CONSTRUCTORA, S.R.L				CONSTRUCTORA CETA S.R.L			
No.	PARTIDA	UNIDA	CANTIDAD	P.U.	VALOR RDS	SUB TOTAL RDS	P.U.	VALOR RDS	SUB TOTAL RDS	VALOR CORREGIDO	P.U.	VALOR RDS	SUB TOTAL RDS	VALOR CORREGIDO
I TRABAJOS GENERALES														
1.1.1	Ingeniería	KM	5.71	353,197.99	2,016,760.52									
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	665,058.75	665,058.75						106,536.60	600,336.43		
1.4.1	Campamento	PA	1.00	486,540.56	486,540.56	3,168,359.83	258,417.00	258,417.00	1,160,545.81		317,061.33	317,061.33		
											228,177.00	228,177.00	1,163,673.76	
II MOVIMIENTO DE TIERRA														
2.2 (14)	Remoción de Cortenes	ML	3,400.00	95.32	324,088.00									
2.2 (16)	Remoción y Re colocación de Tuberías de Acueductos	PA	1.00	216,551.13	216,551.13						104.36	354,810.87		
2.2 (23)	Remoción y Re colocación de Postes de Tendido Eléctrico	UD	3.00	78,438.60	235,315.80						85,585.82	85,585.82		
2.3.3	Excavación de material inservible:										35,710.70	107,132.10		
a)	Con equipo	M3N	2,393.00	143.09	342,414.37									
2.3.4	Excavación de préstamo caso 1 1er km con An. line	M3N	5,330.52	240.47	1,281,830.14						114.30	273,525.14		
2.3.6	Relleno:										236.17	1,258,904.27		
b)	Para reposición de material inservible	M3C	2,393.00	86.63	207,305.59									
c)	Bajo aceras	M3C	2,732.50	163.03	445,479.48						84.31	201,755.03		
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	30,679.00	12.45	381,953.55						125.39	342,619.81		
2.4.1	Acarreo Adicional (Bote) de:										11.57	354,887.34		
d)	Material inservible	M3E- Hm	309,223.46	2.21	683,383.85									
e)	Material de Cortenes	M3E- Hm	50,694.00	2.21	112,033.74						2.20	679,982.39		
f)	Material de Estructuras	M3E- Hm	4,070.43	2.21	8,995.65						2.20	111,476.11		
2.4.2	Acarreo Adicional Material de Prestamo (18.00 km)	M3E- Km	113,273.55	20.05	2,271,134.68						2.20	8,950.88		
2.4.3	Acarreo Material de Base (18.00 Km)	M3E- Km	119,901.34	20.05	2,404,021.87						20.31	2,300,585.60		
2.5 (1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3N	31.50	464.95	14,645.93						20.31	2,435,196.22		
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	32,824.00	12.76	418,834.24	9,347,988.02	283.09	8,917.28	9,040,710.36		283.09	8,917.28		
							15.49	508,503.42			15.46	507,469.56	9,031,789.84	
III SUB BASE Y BASE														
3.1.4	Base Granular Natural (incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	5,425.40	532.11	2,886,909.59	2,886,909.59								
							677.90	3,677,878.66	3,677,878.66		677.90	3,677,878.66	3,677,878.66	
IV CAPA DE RODADURA														
4.2.1	Riego de imprimación (0.50 g/m2)	M2	30,679.00	160.64	5,541,854.56									
4.5.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	2,680,000.00	2,680,000.00	8,221,854.56	2,547,685.37	2,547,685.37	7,247,909.16		2,289,926.41	2,289,926.41	6,742,898.21	
V ESTRUCTURAS Y PUENTES														
5.2 (4)	Hormigón Estructural Clase D:													
a)	Para Badenes	M3	13.50	13,211.96	178,361.46									
5.2 (8)	Hormigón ciclópeo	M3	18.00	4,975.48	89,558.64	287,920.10	11,711.00	158,098.46			11,711.00	158,098.46		
							6,896.09	124,129.64	282,228.10		6,896.09	124,129.64	282,228.10	
VI DRENAJES														
6.3.1	Imboral Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de prof. incluye Elev	UD	18.00	124,405.70	2,239,302.60									
6.3 (8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtro	UD	36.00	7,330.00	263,880.00						113,675.63	2,046,095.22		
6.3 (9)	Marco y Rejilla Metálica para Imboral	UD	36.00	4,076.00	146,736.00						9,945.80	358,048.80		
6.4 (2)	Limpieza y Re acondicionamiento de Imborales y Filtro (La limpieza del filtro incluye extracción de mat. bote perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original, más tubo)	UD	1.00	30,242.66	30,242.66	2,880,161.28	7,998.80	287,956.80			7,998.80	287,956.80		
							48,858.16	48,858.16	2,741,025.07		48,858.16	48,858.16	2,740,968.98	
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS														
7.3 (1)	Bordillo y cortén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/m2)	ML	9,660.00	1,215.23	11,748,828.00									
7.3 (5)	Acera de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/m2)	M2	10,930.00	1,131.45	12,371,895.00						1,125.96	10,876,750.85		
7.8 (4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	92,557.50	92,557.50	24,198,427.80	967.03	10,569,686.87			967.03	10,569,686.87		
							100,000.00	100,000.00	21,546,437.72		45,000.00	45,000.00	21,491,437.72	
SUB-TOTAL							50,771,621.13		45,726,734.88				45,120,772.08	
Dirección Técnica							5,077,162.13		4,572,673.49				4,512,077.21	
IdB de la Dirección Técnica							913,889.18		823,081.23				812,173.90	
Gastos Administrativos							1,523,148.63		1,371,802.05				1,353,623.16	
Seguros y Fianzas							2,284,722.95		2,057,703.07				2,030,434.74	
Codia							50,771.62		45,726.73				45,120.77	
Supervisión y Fiscalización							2,538,581.06		2,286,336.74				2,256,038.60	
Imprevisto							2,538,581.06		2,286,336.74				2,256,038.60	
Letras							147,485.95		50,000.00				50,000.00	
Ley 6/95							507,716.21		457,267.35				451,207.72	
Transporte de equipos							880,000.00		240,000.00				150,000.00	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO							87,233,879.94		59,917,682.28				59,037,498.79	
IV CAPA DE RODADURA														
Carpeta asfáltica (32,029 M2) de 2"														
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	5,708.61	9,388,326.34									
4.2	Transporte (35 Km)	M3C	1,627.07	2,025.00	3,294,823.23						11,705.78	16,046,165.80		
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	817.27	1,329,755.50						837.75	1,363,080.57		
4.4	Riego adherencia	M2	30,679.00	33.22	1,019,156.38	14,932,036.70	766.19	1,246,647.22			766.19	1,246,647.22		
							21.06	646,218.94	22,302,112.63		21.06	646,206.67	22,302,100.28	
SUB-TOTAL CARPETA							14,932,036.70		22,302,112.63				22,302,100.28	
Dirección Técnica							1,493,203.67		2,230,211.25				2,230,210.03	
IdB de la Dirección Técnica							168,776.67		401,438.03				401,437.80	
Gastos administrativos							447,961.10		669,063.38				669,063.01	
Seguros y fianzas							671,941.65		1,003,595.06				1,003,594.51	
Codia							14,932.04		22,302.11				22,302.10	
Supervisión y Fiscalización							746,601.84		1,115,105.63				1,115,105.01	
IdB de la Dirección Técnica							1,671,898.74		1,671,899.47				1,671,899.47	
Ley 6/95							149,320.37		223,021.13				223,021.00	
TOTAL CARPETA							20,386,669.48		29,638,748.59				29,638,733.20	
TOTAL PRESUPUESTO + CARPETA							87,830,349.42		89,556,410.87				88,876,219.99	
									91,312,821.24				90,432,630.37	

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDA: LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO I, LA CALETA,
MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

Longitud (Km): 5.71
Ancho Promedio (M): 5.45

Esp. De carpeta horm. ASF: 2"
Espesor de Base (M): 0.20



No.	PARTIDA	UNIDA	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
-----	---------	-------	----------	------	------------	----------------

I	TRABAJOS GENERALES					
1.1.1	Ingeniería	KM	5.71	353,197.99	2,016,760.52	
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	665,058.75	665,058.75	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	486,540.56	486,540.56	3,168,359.83

II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.2(14)	Remoción de Contenes	ML	3,400.00	95.32	324,088.00	
2.2(16)	Remoción y Recolectación de Tuberías de Acueductos	PA	1.00	216,551.13	216,551.13	
2.2(23)	Remoción y Recolectación de Postes de Tendido Eléctrico	UD	3.00	78,438.60	235,315.80	
2.3.3	Excavación de material inservible:					
a)	Con equipo	M3N	2,393.00	143.09	342,414.37	
2.3.4	Excavación de préstamo caso I. 1er km con An libre	M3N	5,330.52	240.47	1,281,830.14	
2.3.6	Relleno:					
b)	Para reposición de material inservible	M3C	2,393.00	86.63	207,305.59	
c)	Bajo aceras	M3C	2,732.50	163.03	445,479.48	
2.3.13	Escanificación de superficie	M2	30,679.00	12.45	381,953.55	
2.4.1	Acarreo Adicional (Bote) de:					
d)	Material inservible	M3E-11m	309,223.46	2.21	683,383.85	
e)	Material de Contenes	M3E-11m	50,694.00	2.21	112,033.74	
f)	Material de Estructuras	M3E-11m	4,070.43	2.21	8,995.65	
2.4.2	Acarreo Adicional Material de Prestamo (18.00 km)	M3E-11m	113,273.55	20.05	2,271,134.68	
2.4.3	Acarreo Material de Base (18.00 KM)	M3E-11m	119,901.34	20.05	2,404,021.87	
2.5(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3N	31.50	464.95	14,645.93	
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	32,824.00	12.76	418,834.24	9,347,088.02

III	SUB BASE Y BASE					
3.1.4	Base Granular Natural (incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	5,425.40	532.11	2,886,909.59	2,886,909.59

IV	CAPA DE RODADURA					
4.2.1	Riego de imprimación (0.50 gl/m2)	M2	30,679.00	180.64	5,541,854.56	
4.5.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	2,680,000.00	2,680,000.00	8,221,854.56

V	ESTRUCTURAS Y PUENTES					
5.2(4)	Hormigón Estructural Clase D:					
a)	Para Badenes	M3	13.50	13,211.96	178,361.46	
5.2(8)	Hormigón ciclópico	M3	18.00	4,975.48	89,558.64	267,920.10

VI	DRENAJES					
6.3.4.1	Imbornal Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de prof. incluye Excav.	UD	18.00	124,405.70	2,239,302.60	
6.3(8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	36.00	7,330.00	263,880.00	
6.3(9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales y Filtrante. (La limpieza del filtrante incluye extracción de mal. bote perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original, más tubo)	UD	1.00	30,242.66	30,242.66	2,680,161.26

VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7.3(1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	9,660.00	1,215.23	11,749,928.00	
7.3(5)	Aceras de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	M2	10,930.00	1,131.45	12,370,800.00	
7.8(4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	92,557.50	92,557.50	24,198,427.80

SUB-TOTAL						50,771,621.16
Dirección Técnica	10.00%					5,077,162.13
Itbis de la Dirección Técnica	18.00%					913,889.18
Gastos Administrativos	3.00%					1,523,148.63
Seguros y Fianzas	4.50%					2,284,722.95
Codia	0.10%					50,771.62
Supervisión y Fiscalización	5.00%					2,538,581.06
Imprevisto	5.00%					2,538,581.06
Letreros	P.A.					147,485.95
Ley 6/86	1.00%					507,716.21
Transporte de equipos	P.A.					880,000.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	R.D.\$					67,233,679.94

IV	CAPA DE RODADURA					
4.1	Carpeta asfáltica (32,029 M2) de 2"					
4.2	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	5,708.61	9,288,326.34	
4.3	Transporte (35 Km)	M3C	1,627.07	2,025.00	3,294,823.23	
4.4	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	817.27	1,329,755.50	
4.4	Riego adherencia	M2	30,679.00	33.22	1,019,156.38	14,932,036.70

SUB-TOTAL CARPETA	RD\$					14,932,036.70
Dirección Técnica	10.00%					1,493,203.67
Itbis de la Dirección Técnica	18.00%					268,776.67
Gastos administrativos	3.00%					447,961.10
Seguros y fianzas	4.50%					671,941.65
Codia	0.10%					14,932.04
Supervisión y Fiscalización	5.00%					746,601.84
ITBIS de Elaboración Carpeta	18.00%					1,671,898.74
Ley 6/86	1.00%					149,320.37
TOTAL CARPETA	RD\$					20,396,669.48

TOTAL PRESUPUESTO + CARPETA	R.D.\$					87,630,349.42
-----------------------------	--------	--	--	--	--	---------------

PRODICON, S.R.L.			ALAN TEJADA INGENIERO, S.R.L.		
P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
137,232.92	783,600.00		118,213.66	675,000.00	
180,980.00	180,980.00		408,610.00	408,610.00	
30,000.01	30,000.01	994,580.01	263,784.00	263,784.00	1,347,394.00
62.00	210,798.00		164.14	558,068.11	
126,477.69	126,477.69		36,750.00	36,750.00	
10,310.00	30,930.00		100,000.00	300,000.00	
79.28	189,716.53		160.48	384,028.64	
79.00	421,592.29		178.75	652,812.45	
523.29	1,252,237.48		189.04	452,383.36	
515.45	1,408,475.38		199.75	545,808.71	
11.76	360,842.96		17.83	547,040.66	
1.54	475,885.40		1.70	525,679.88	
2.78	141,079.61		1.70	86,179.80	
12.55	51,079.61		1.70	6,919.73	
8.48	960,796.14		19.48	2,206,946.33	
8.01	960,796.14		19.48	2,336,077.77	
2,428.57	78,500.00		621.25	10,569.38	
11.50	377,447.20	7,044,654.44	17.72	581,737.02	9,540,001.83
981.59	5,325,504.44	5,325,504.44	1,293.19	7,016,094.20	7,016,094.20
84.42	2,590,095.76		175.07	5,370,952.08	
2,218,561.00		4,808,626.76	2,705,382.50	2,705,382.50	8,076,334.58
11,024.46	148,830.18		15,152.69	204,561.34	
4,202.40	75,643.22	224,473.39	4,331.48	77,966.64	282,527.98
158,559.08	2,854,063.40		157,421.73	2,833,591.12	
16,430.00	591,480.00		6,895.20	246,227.20	
5,220.00	187,920.00		6,262.60	225,093.60	
77,830.00	77,830.00	3,711,293.46	52,022.02	52,022.02	3,358,933.94
1,074.98	10,384,298.30		1,268.68	1,268.68	
942.92	10,306,075.82		850.74	9,298,598.66	
33,248.94	33,248.94	20,723,623.06	171,192.00	171,192.00	21,725,266.61
42,832,755.55					51,346,553.14
5,077,162.13					5,134,655.31
913,889.18					924,237.96
1,523,148.63					1,540,396.59
2,284,722.95					2,310,594.89
50,771.62					51,346.65
2,538,581.06					2,567,327.66
2,538,581.06					2,567,327.66
147,485.95					50,000.00
507,716.21					513,465.53
880,000.00					252,000.00
58,114,913.24					67,257,905.30
7,271.19	11,830,752.59		8,985.44	1,840,862.88	
1,421.88	2,313,494.71		611.70	995,280.68	
562.27	914,861.66		950.00	1,545,719.54	
19.62	601,853.23	15,660,962.19	40.67	1,247,663.80	18,408,628.56
14,932,036.70					18,408,628.56
1,493,203.67					1,840,862.88
268,776.67					331,355.31
447,961.10					552,258.86
671,941.65					828,388.29
14,932.04					18,408.63
746,601.84					920,431.43
1,671,898.74					2,631,593.62
149,320.37					184,086.29
20,396,669.48					25,716,013.83
21,768,382.05					92,973,919.13

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDA: LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO I, LA CALETA,
MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

Longitud (Km): 5.71
Ancho Promedio (M): 5.45

Esp. De carpeta horm. ASF: 2"
Espesor de Base (M): 0.20



							ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A			RAAS, S.R.L		
No.	PARTIDA	UNIDA	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I TRABAJOS GENERALES												
1.1.1	Ingeniería	KM	5.71	353,197.99	2,016,760.52							
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	665,058.75	665,058.75					122,343.26	698,580.00	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	486,540.56	486,540.56	3,168,359.83				360,481.75	360,481.75	
								384,930.25	384,930.25	2,954,828.36	640,369.99	1,708,431.74
II MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.2.(14)	Remoción de Contenes	ML	3,400.00	95.32	324,088.00							
2.2.(16)	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueductos	PA	1.00	216,551.13	216,551.13		62.87	213,758.00		79.16	269,110.40	
2.2.(23)	Remoción y Recolocación de Postes de Tendido Eléctrico	UD	3.00	78,438.60	235,315.80		29,205.63	29,205.63		401,213.50	401,213.50	
2.3.3	Excavación de material inservible:						734,702.75	2,204,108.25		5,018.06	15,054.18	
a)	Con equipo	M3N	2,393.00	143.09	342,414.37							
2.3.4	Excavación de préstamo caso I. 1er km con Arc libre	M3N	5,330.52	240.47	1,281,830.14		77.17	184,667.81		166.51	398,448.11	
2.3.6	Relleno:						134.70	718,021.04		131.91	703,134.49	
b)	Para reposición de material inservible	M3C	2,393.00	88.63	207,305.59							
c)	Bajo aceras	M3C	2,732.50	163.03	445,479.48		117.55	281,297.15		332.32	795,239.55	
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	30,679.00	12.45	381,953.55		135.69	370,772.93		332.32	908,061.87	
2.4.1	Acarreo Adicional (Bote) de:						8.95	274,577.05		12.23	375,190.98	
d)	Material Inseible	M3E-Hm	309,223.46	2.21	683,393.85							
e)	Material de Contenes	M3E-Hm	50,694.00	2.21	112,033.74		2.20	680,291.61		2.07	641,020.23	
f)	Material de Estructuras	M3E-Hm	4,070.43	2.21	8,995.65		2.20	111,526.80		2.07	105,088.66	
2.4.2	Acarreo Adicional Material de Prestamo (18.00 Km)	M3E-Km	113,273.55	20.05	2,271,134.68		2.20	8,954.95		2.07	8,438.00	
2.4.3	Acarreo Material de Base (18.00 KM)	M3E-Km	119,901.34	20.05	2,404,021.87		20.31	2,300,585.80		20.73	2,348,180.69	
2.5.(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3N	31.50	464.95	14,645.93		20.31	2,435,196.22		20.73	2,485,554.78	
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	32,824.00	12.76	418,834.24	9,347,988.02	367.73	11,583.50		371.49	11,701.94	
							25.14	825,195.36	10,649,742.10	17.12	561,992.74	10,027,410.10
III SUB BASE Y BASE												
3.1.4	Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	5,425.40	532.11	2,886,909.59	2,886,909.59						
IV CAPA DE RODADURA												
4.2.1	Riego de imprimación (0.50 g/m2)	M2	30,679.00	180.64	5,541,854.56							
4.5.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	2,680,000.00	2,680,000.00	8,221,854.56						
V ESTRUCTURAS Y PUENTES												
5.2.(4)	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Badenes	M3	13.50	13,211.96	178,361.46							
5.2.(8)	Hormigón ciclópeo	M3	18.00	4,975.48	89,558.64	267,920.10	12,691.43	171,334.31		16,610.98	224,248.26	
VI DRENAJES												
6.3.4.1	Imbornal Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de prof. Incluye Excv.	UD	18.00	124,405.70	2,239,302.60		2,891.28	52,043.04	223,377.35	4,998.28	89,969.04	314,217.30
6.3.(8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	36.00	7,330.00	263,880.00							
6.3.(9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales y Filtrante. (La limpieza del filtrante incluye extracción de mat. bote perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original, más tubo)	UD	36.00	4,076.00	146,736.00							
6.4.(2)		UD	1.00	30,242.66	30,242.66	2,680,161.26						
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS												
7.3.(1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	9,660.00	1,215.23	11,748,108.00							
7.3.(5)	Aceras de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	M2	10,930.00	1,131.45	12,368,805.00		834.62	8,062,429.20		1,023.74	9,889,328.40	
7.6.(4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	92,557.50	92,557.50	24,198,427.80	804.40	8,792,092.00		981.70	1,000,000.00	
SUB-TOTAL							32,360.47	32,360.47	16,886,881.67	45,733.82	45,733.82	20,665,043.22
Dirección Técnica									43,358,288.61			44,151,550.80
Itbis de la Dirección Técnica									4,335,828.86			4,415,165.08
Gastos Administrativos									780,449.19			794,727.91
Seguros y Fianzas									1,300,748.66			1,324,546.52
Codia									1,951,122.99			1,986,819.79
Supervisión y Fiscalización									43,358.29			44,151.55
Imprevisto									2,167,914.43			2,207,577.54
Letreros									2,167,914.43			2,207,577.54
Ley 6/86									25,000.00			95,000.00
Transporte de equipos									433,582.89			441,515.51
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO									200,000.00			503,000.00
									56,764,208.35			58,171,622.24
IV CAPA DE RODADURA												
Carpetas asfáltica (32,029 M2) de 2"												
4.1	Elaboración de Carpetas Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	5,708.61	9,288,326.34							
4.2	Transporte (35 Km)	M3C	1,627.07	2,025.00	3,294,823.23		11,595.79	18,867,162.04		7,100.00	1,424,970.37	
4.3	Colocación de Carpetas Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	817.27	1,329,765.50		974.66	1,585,840.05		875.79	1,424,970.37	
4.4	Riego adherencia	M2	30,679.00	33.22	1,019,156.38	14,932,036.70	784.58	1,276,566.58		1,136.61	1,840,351.67	
							28.24	868,374.96	22,595,943.63	19.15	587,447.63	15,413,989.38
SUB-TOTAL CARPETA												
Dirección Técnica									22,595,943.63			15,413,989.38
Itbis de la Dirección Técnica									2,259,594.36			1,541,398.94
Gastos administrativos									406,726.98			277,451.81
Seguros y fianzas									677,878.31			482,419.68
Codia									1,016,817.46			693,629.52
Supervisión y Fiscalización									22,595.94			15,413.99
ITBIS de Elaboración Carpeta									1,129,797.18			770,699.47
Ley 6/86									3,396,089.17			2,079,399.55
TOTAL CARPETA									225,959.44			154,139.89
TOTAL PRESUPUESTO + CARPETA									31,731,402.47			21,408,542.24
									88,495,610.82			79,580,164.47

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

RELACION DE PARTIDA: LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO I, LA CALETA,
MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

Longitud (Km): 5.71
Ancho Promedio (M): 5.45

Esp. De carpeta horm. ASF: 2"
Espesor de Base (M): 0.20



No.	PARTIDA	UNIDA	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES					
1.1.1	Ingeniería	KM	5.71	353,197.99	2,016,760.52	
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	665,058.75	665,058.75	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	486,540.56	486,540.56	3,168,359.83

II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	3,400.00	95.32	324,088.00	
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueductos	PA	1.00	216,551.13	216,551.13	
2.2.23	Remoción y Recolocación de Postes de Tendido Eléctrico	UD	3.00	78,438.60	235,315.80	
2.3.3	Excavación de material inservible:					
a)	Con equipo	M3N	2,393.00	143.09	342,414.37	
2.3.4	Excavación de préstamo caso I 1er km con Ac libre	M3N	5,330.52	240.47	1,281,830.14	
2.3.6	Rellenos:					
b)	Para reposición de material inservible	M3C	2,393.00	86.63	207,305.59	
c)	Bajo aceras	M3C	2,732.50	163.03	445,479.48	
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	30,679.00	12.45	381,953.55	
2.4.1	Acarreo Adicional (Bote) de:					
d)	Material Inseible	M3E-Hm	309,223.46	2.21	683,383.85	
e)	Material de Contenes	M3E-Hm	50,694.00	2.21	112,033.74	
f)	Material de Estructuras	M3E-Hm	4,070.43	2.21	8,995.65	
2.4.2	Acarreo Adicional Material de Prestamo (18.00 km)	M3E-Km	113,273.55	20.05	2,271,134.68	
2.4.3	Acarreo Material de Base (18.00 KM)	M3E-Km	119,901.34	20.05	2,404,021.87	
2.5(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3N	31.50	464.95	14,645.93	
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	32,824.00	12.76	418,834.24	9,347,988.02

III	SUB BASE Y BASE					
3.1.4	Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	5,425.40	532.11	2,886,909.59	2,886,909.59

IV	CAPA DE RODADURA					
4.2.1	Riego de Imprimación (0.50 gl/m2)	M2	30,679.00	180.64	5,541,854.56	
4.5.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	2,680,000.00	2,680,000.00	8,221,854.56

V	ESTRUCTURAS Y PUENTES					
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:					
a)	Para Badenes	M3	13.50	13,211.96	178,361.46	
5.2.8	Hormigón ciclópeo	M3	18.00	4,975.48	89,558.64	267,920.10

VI	DRENAJES					
6.3.4.1	Imbormal Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de prof. Incluye Excav.	UD	18.00	124,405.70	2,239,302.60	
6.3.8	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	36.00	7,330.00	263,880.00	
6.3.9	Marco y Rejilla Metálica para Imbormal Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales y Filtrante (La limpieza del filtrante incluye extracción de mat. bote perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original más tubo)	UD	36.00	4,076.00	146,736.00	
6.4.2	Filtrante incluye extracción de mat. bote perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original más tubo	UD	1.00	30,242.66	30,242.66	2,680,161.26

VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7.3(1)	Bordillo y cortén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	9,660.00	1,215.23	11,748,708.00	
7.3(5)	Aceras de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	M2	10,930.00	1,131.45	12,371,809.50	
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	92,557.50	92,557.50	24,198,427.80

SUB-TOTAL						50,771,621.16
Dirección Técnica	10.00%					5,077,162.13
Itbis de la Dirección Técnica	18.00%					913,889.18
Gastos Administrativos	3.00%					1,523,148.63
Seguros y Fianzas	4.50%					2,284,722.95
Codia	0.10%					50,771.62
Supervisión y Fiscalización	5.00%					2,538,581.06
Imprevisto	5.00%					2,538,581.06
Letreros	P.A.					147,485.95
Ley 6/86	1.00%					507,716.21
Transporte de equipos	P.A.					880,000.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	R.D.\$					67,233,679.94

IV	CAPA DE RODADURA					
	Carpeta asfáltica (32,029 M2) de 2"					
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	5,708.61	9,288,326.34	
4.2	Transporte (35 Km)	M3C	1,627.07	2,025.00	3,294,823.23	
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	1,627.07	817.27	1,329,755.50	
4.4	Riego adherencia	M2	30,679.00	33.22	1,019,156.38	14,932,036.70

SUB-TOTAL CARPETA	RD\$					14,932,036.70
Dirección Técnica	10.00%					1,493,203.67
Itbis de la Dirección Técnica	18.00%					268,776.67
Gastos administrativos	3.00%					447,961.10
Seguros y fianzas	4.50%					671,941.65
Codia	0.10%					14,932.04
Supervisión y Fiscalización	5.00%					746,601.84
ITBIS de Elaboración Carpeta	18.00%					1,671,898.74
Ley 6/86	1.00%					149,320.37
TOTAL CARPETA	RD\$					20,396,669.48

TOTAL PRESUPUESTO + CARPETA	R.D.\$					87,630,349.42
-----------------------------	--------	--	--	--	--	---------------

PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L.			CONSTRUCTORA GAC, S.R.L.		
P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
124.285.71	709,671.43		170.156.00	971,590.76	
140.699.94	140,699.94		232.749.10	232,749.10	
121.400.00	121,400.00	971,771.37	211.479.69	211,479.69	1,415,819.46
447.40	1,521,160.00		110.82	376,788.00	
231.281.60	231,281.60		95.313.03	95,313.03	
1.729.95	5,189.85		14.864.09	44,592.27	
122.92	294,136.22		87.71	209,890.03	
240.51	1,282,023.11		233.95	1,247,075.15	
109.12	261,134.44		388.35	924,535.55	
477.96	1,306,016.06		443.83	1,212,765.48	
10.63	326,261.96		12.12	371,829.48	
3.33	1,031,000.96		2.09	646,277.03	
3.85	195,036.72		2.09	105,950.46	
3.33	13,572.26		2.09	8,507.20	
19.70	2,231,768.95		19.27	2,182,781.31	
21.34	2,559,249.93		19.27	2,310,498.82	
281.53	8,868.30		240.16	7,565.04	
83.94	2,755,304.48	14,022,094.82	21.24	697,181.76	10,441,550.61
1,212.76	6,579,711.67	6,579,711.57	1,017.85	5,522,243.39	5,522,243.39
110.28	3,383,396.11		125.04	3,836,102.16	
2,090,600.80	2,090,600.80	5,473,998.91	446.128.50	446,128.50	4,282,230.66
6,703.03	90,490.89		13.845.60	186,915.00	
2,366.00	42,588.00	133,078.89	4,838.00	87,084.00	273,999.60
77,516.73	1,395,301.10		175,384.44	3,156,919.92	
7,500.00	270,000.00		16,138.80	580,996.80	
4,500.00	162,000.00		16,138.80	580,996.80	
		1,827,301.10	28,945.00	28,945.00	4,347,858.52
830.03	8,018,089.80		643.61	6,217,272.60	
821.74	8,981,574.48		712.72	7,790,026.60	
67,200.00	67,200.00	17,066,864.28	37,028.57	37,028.57	14,044,330.77
		46,074,818.94			40,328,033.01
		4,007,481.89			4,032,803.30
		629,346.74			725,004.59
		1,382,244.57			1,209,840.99
		2,073,366.85			1,814,761.49
		46,074.82			40,328.03
		2,303,740.95			2,016,401.65
		2,303,740.95			2,016,401.65
		460,748.19			403,280.33
		120,000.00			
		60,226,563.90			52,587,755.04
6,002.84	9,767,063.95		7,837.50	12,752,186.21	
1,284.75	2,090,382.29		688.81	1,120,744.29	
769.87	1,252,310.29		719.80	1,171,167.29	
30.00	920,279.42	14,030,035.96	37.00	1,135,123.00	16,179,220.79
		14,030,035.96			16,179,220.79
		1,403,003.60			1,617,022.08
		252,540.65			291,225.97
		420,901.08			485,376.62
		631,351.62			728,064.94
		14,030.04			16,179.22
		701,501.90			808,961.04
		1,758,071.51			2,295,393.52
		140,300.36			161,792.21
		19,351,736.60			22,584,136.36
		70,578,300.50			75,171,891.43

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 5 ITEM 1

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES BARRIO VISTA ALEGRE EN ELA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

Longitud (Km): 0.75
Ancho Promedio (M): 5.50
Aceras (M): 1.00

Esp. De carpeta horm. ASF: 2 "
Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSTRUCTORA COPISA, S.R.L.			PRODICON S.R.L.		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería (0.75 KM)	PA	1.00	209,761.16	209,761.16							
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	138,703.45	138,703.45		41,589.38	41,589.38	346,600.00	346,600.00		
1.4.1	Campamento	PA	1.00	153,490.25	153,490.25		74,695.13	74,695.13	61,880.00	61,880.00		
						501,954.86	160,108.81	160,108.81	276,393.32	15,000.01	15,000.01	423,480.01
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.(13)	Remoción de Acera	M2	375.00	95.29	35,733.75							
2.2.(14)	Remoción de Contenes	ML	250.00	95.29	23,822.50		12,595.89	12,595.89	56.21	21,079.80		
2.2.(29)	Remoción de Badenes	M3	7.20	826.05	5,947.56		5,343.71	5,343.71	75.07	18,766.61		
2.3.3	Excavación de material inservible:						6,634.77	6,634.77	24,574.37	2,606.47	18,766.61	58,613.03
a)	Con equipo	M3N	42.00	133.11	5,590.62							
2.3.4	Excavación de préstamo caso 1. 1er km con Ac libre	M3N	271.18	241.97	65,617.42		2,244.88	2,244.88	501.90	21,079.61		
2.3.6	Relleno:						48,113.17	48,113.17	50,358.05	77.73	21,079.61	42,159.23
b)	Para reposición de material inservible	M3C	42.00	86.08	3,615.36							
c)	Bajo aceras	M3C	218.75	145.02	31,723.13		35,112.65	35,112.65	898.68	37,744.72		
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	1,075.00	10.57	11,362.75		23,531.49	23,531.49	632.75	138,413.47		
2.4.(1)	Acarreo Adicional (Bote) de: A 10.00 KM						12,625.46	12,625.46	71,269.60	18.65	20,046.83	196,205.02
d)	Material inservible	M3E-Hm	5,427.24	2.20	11,939.93							
e)	Material de Aceras, Contenes y Bades	M3E-Hm	10,392.27	2.20	22,862.99		11,934.50	11,934.50	9.41	51,079.61		
f)	Material de Estructuras	M3E-Hm	4,884.52	2.20	10,745.94		22,852.60	22,852.60	4.92	51,079.61		
2.4.2	Acarreo Material de Préstamo (15.00 KM)	M3E-Km	4,745.65	20.44	97,001.09		10,741.06	10,741.06	10.46	51,079.61		
2.4.3	Acarreo Material de Base (15.00 KM)	M3E-Km	3,913.00	20.44	79,981.72		98,393.14	98,393.14	27.85	132,159.23		
2.5.(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3n	37.80	464.95	17,575.11		81,129.53	81,129.53	16.89	66,079.61		
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	1,075.00	11.44	12,298.00	435,817.87	15,569.22	15,569.22	2023,809,524	76,500.00		
							12,529.82	12,529.82	253,149.87	35.11	37,744.72	465,722.41
III	SUB BASE Y BASE											
3.1.4	Base Granular Natural (incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	215.00	429.09	92,254.35	92,254.35						
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de Imprimación	M2	1,075.00	179.09	192,521.75		219,051.38	219,051.38	942.56	202,649.72		
4.5.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	550,000.00	550,000.00	742,521.75						
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.(4)	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Bades	M3	16.20	13,078.86	211,877.53							
5.2.(8)	Hormigón ciclópico	M3	21.60	4,829.08	104,308.13	316,185.66	142,263	142,263.00	11,024,457.5	178,596.21		
VI	DRENAJES						111,391.11	111,391.11	253,654.11	4,202.40	99,771.86	269,368.07
6.3.4.1	Imbornal Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de profundidad	UD	6.00	110,208.87	661,253.22							
6.3.(8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	12.00	7,330.00	87,960.00		840,000.35	840,000.35	109,539.08	657,234.49		
6.3.(9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal	UD	12.00	4,076.00	48,912.00	798,125.22	97,704.00	97,704.00	16,520.00	198,240.00		
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS						40,710.00	40,710.00	978,414.35	5,310.00	63,720.00	919,194.49
7.3.(1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	390.00	1,102.20	429,858.00							
7.3.(5)	Acóros de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	M2	875.00	1,021.37	893,698.75		259,158.29	259,158.29	1064,979.12	415,341.86		
7.8.(4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	36,316.89	36,316.89		71,0010.27	710,010.27	963,208,066	842,807.18		
							63634.8	63,634.80	132,98,942.2	13,298.94		
SUB-TOTAL						1,359,873.64			1,032,803.36			1,271,447.98
	Dirección Técnica		10.00%			4,246,733.35			3,364,712.55			4,476,365.32
	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica		18.00%			424,673.34			336,471.26			447,636.53
	Gastos Administrativos		3.00%			76,441.20			60,564.83			80,574.58
	Seguros y Fianzas		4.50%			127,402.00			100,941.38			134,290.96
	Codia		0.10%			191,103.00			151,412.06			201,436.44
	Supervisión y Fiscalización		5.00%			4,246.73			3,364.71			4,476.37
	Imprevisto		5.00%			212,336.67			168,235.63			223,018.27
	Lebreros					212,336.67			168,235.63			223,018.27
	Ley 6/86		1.00%			105,862.74			45,000.00			20,000.00
	Transporte de equipos					42,467.33			33,647.13			44,763.65
TOTAL PRESUPUESTO						6,223,603.03			224,000.00			166,000.00
									4,656,585.17			6,022,180.38
IV	CAPA DE RODADURA DE 2"											
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asf	M3C	224.79	5,708.61	1,283,238.44							
4.2	Transporte (45 Km)	M3C	224.79	1,466.25	329,598.34		11,513.88	2,588,204.02	7271,186,441	1,634,490.00		
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asf	M3C	224.79	817.28	183,716.37		1,326.50	298,183.94	125,116,775.7	28,125.00		
4.4	Riego adherencia	M2	3,350.00	33.22	111,287.00		687.27	154,490.44	453,452,052.1	101,931.49		
							25.19	84,401.61	19,709,307.52	66,026.18		
						1,907,840.15			RD\$ 3,125,280.01			RD\$ 1,830,572.67
SUB-TOTAL CARPETA						1,907,840.15			3,125,280.01			1,830,572.67
	Dirección Técnica		10.00%			190,784.02			312,528.00			183,057.27
	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica		18.00%			34,341.12			56,255.04			32,950.31
	Gastos administrativos		3.00%			57,235.20			93,758.40			54,917.18
	Seguros y fianzas		4.50%			85,852.81			140,637.60			82,375.77
	Codia		0.10%			1,907.84			3,125.28			1,830.57
	Supervisión y Fiscalización		5.00%			95,392.01			156,264.00			91,528.63
	ITBIS		18.00%			230,982.92			465,876.72			294,208.20
	Ley 6/86		1.00%			19,078.40			31,252.80			18,305.73
TOTAL CARPETA						2,623,414.47			4,384,977.86			2,589,746.32
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + CARPETA						8,847,017.50			9,041,563.02			8,611,926.71

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES BARRIO VISTA ALEGRE EN LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO



Longitud (Km): 0.75
Ancho Promedio (M): 5.50
Aceras (M): 1.00

Esp. De carpeta horm. ASF: 2 "
Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A			PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería (0.75 KM)	PA	1.00	209,761.16	209,761.16							
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	138,703.45	138,703.45							
1.4.1	Campamento	PA	1.00	153,490.25	153,490.25							
						501,954.86						
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.(13)	Remoción de Acera	M2	375.00	95.29	35,733.75							
2.2.(14)	Remoción de Contenes	ML	250.00	95.29	23,822.50							
2.2(29)	Remoción de Badenes	M3	7.20	826.05	5,947.56							
2.3.3	Excavación de material inservible:											
a)	Con equipo	M3N	42.00	133.11	5,590.62							
2.3.4	Excavación de préstamo caso I. 1er km con Ac libre	M3N	271.18	241.97	65,617.42							
2.3.6	Relleno:											
b)	Para reposición de material inservible	M3C	42.00	86.08	3,615.36							
c)	Bajo aceras	M3C	218.75	145.02	31,723.13							
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	1,075.00	10.57	11,362.75							
2.4.(1)	Acarreo Adicional (Bote) de: A 10.00 KM											
d)	Material inservible	M3E-Hm	5,427.24	2.20	11,939.93							
e)	Material de Aceras, Contenes y Badenes	M3E-Hm	10,392.27	2.20	22,862.99							
f)	Material de Estructuras	M3E-Hm	4,884.52	2.20	10,745.94							
2.4.2	Acarreo Material de Préstamo (15.00 KM)	M3E-Km	4,745.65	20.44	97,001.09							
2.4.3	Acarreo Material de Base (15.00 KM)	M3E-Km	3,913.00	20.44	79,981.72							
2.5.(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3n	37.80	464.95	17,575.11							
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	1,075.00	11.44	12,298.00							
						435,817.87						
III	SUB BASE Y BASE											
3.1.4	Base Granular Natural (incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	215.00	429.09	92,254.35							
						92,254.35						
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de imprimación	M2	1,075.00	179.09	192,521.75							
4.5.1	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	550,000.00	550,000.00							
						742,521.75						
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.(4)	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Badenes	M3	16.20	13,078.86	211,877.53							
5.2.(8)	Hormigón ciclópeo	M3	21.60	4,829.08	104,308.13							
						316,185.66						
VI	DRENAJES											
6.3.4.1	Imbornal Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de prof. Incluye Ejev.	UD	6.00	110,208.87	661,253.22							
6.3.(8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	12.00	7,330.00	87,960.00							
6.3.(9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal	UD	12.00	4,076.00	48,912.00							
						798,125.22						
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.(1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	390.00	1,102.20	429,858.00							
7.3.(5)	Acóros de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	M2	875.00	1,021.37	893,698.75							
7.8.(4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	36,316.89	36,316.89							
						1,359,873.64						
UB-TOTAL						4,246,733.35						
	Dirección Técnica	10.00%				424,673.34						
	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica	18.00%				76,441.20						
	Gastos Administrativos	3.00%				127,402.00						
	Seguros y Fianzas	4.50%				191,103.00						
	Codia	0.10%				4,246.73						
	Supervisión y Fiscalización	5.00%				212,336.67						
	Imprevisto	5.00%				212,336.67						
	Lebreros	P.A.				105,862.74						
	Ley 6/86	1.00%				42,467.33						
	Transporte de equipos	P.A.				580,000.00						
	TOTAL PRESUPUESTO	R.D.\$				6,223,603.03						
IV	CAPA DE RODADURA DE 2"											
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asf	M3C	224.79	5,708.61	1,283,238.44							
4.2	Transporte (45 Km)	M3C	224.79	1,466.25	329,598.34							
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asf	M3C	224.79	817.28	183,716.37							
4.4	Riego adherencia	M2	3,350.00	33.22	111,287.00							
						1,907,840.15						
B-TOTAL CARPETA						1,907,840.15						
	Dirección Técnica	10.00%				190,784.02						
	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica	18.00%				34,341.12						
	Gastos administrativos	3.00%				57,235.20						
	Seguros y fianzas	4.50%				85,852.81						
	Codia	0.10%				1,907.84						
	Supervisión y Fiscalización	5.00%				95,392.01						
	18% del	18.00%				230,982.92						
	ITBIS	1.00%				19,078.40						
	Ley 6/86					2,623,414.47						
	TOTAL CARPETA	R.D.\$				2,623,414.47						
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + CARPETA						8,847,017.50						

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 5 ITEM 2

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION CALLES BARRIO LOS UNIDOS, EN LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)
LONGITUD (KM): 1.80
ANCHO PROMEDIO (M): 6.90
ACERAS (M): 1.00
ESPESOR DE BASE (M): 0.20
ESP. DE CARPETA HORR. ASF.:
CONTENES (M): 0.65



No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	CONSTRUCTORA COPISA S.R.L			PRODICON S.R.L		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	1.80	258,452.45	465,214.41							
1.2.1	Mantenimiento de tránsito	PA	1.00	309,300.13	309,300.13		110,005.00	199,629.00		398,388.89	717,100.00	
1.4.1	Campaneo	PA	1.00	320,457.27	320,457.27	1,095,061.81	199,187.00	199,187.00		135,030.00	135,030.00	
							426,956.82	426,956.82	826,772.82	30,000.01	30,000.01	882,120.81
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.16	Remoción y reposición de tuberías de acueducto	PA	1.00	287,800.00	287,800.00		58,205.44	58,205.44		63,238.84	63,238.84	
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a) Con equipo	M3N	820.50		152.56	125,175.48		53.45	43,855.27		77.07	63,239.40	
2.3.4	Excavación de préstamos, caso (1er. Km. con acanero libre	M3C	1,665.32	245.50	413,746.06		177.42	299,012.03		87.55	147,597.30	
2.3.6	Relleno:											
a) Para reposición de material inservible	M3C	820.50		168.17	137,983.49		836.02	685,950.79		549.21	419,803.53	
c) Bajo aceras	M3C	800.00		190.50	152,400.00		107.57	86,058.03		652.52	522,018.86	
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	11,100.00	11.23	124,653.00		11.74	130,365.23		12.54	140,327.82	
2.4.1	Acreeo adicional (bote) de: (10.00 KM)											
d) Material inservible	M3E-Hm	106,025.01		2.20	233,255.02		2.20	233,149.00		1.81	192,159.23	
f) Material de estructuras	M3E-Hm	8,140.86		2.20	17,909.89		2.20	17,901.75		6.27	51,079.61	
2.4.2	Acreeo adicional material de préstamo (15.00 KM)	M3E-KM	29,493.10	20.43	602,544.03		20.73	611,490.27		16.29	480,395.07	
2.4.3	Acreeo adicional material de base (15.00 KM)	M3E-KM	38,734.15	20.43	791,336.68		20.73	803,088.04		14.86	576,477.69	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50 M de Prof.	M3N	63.00	289.31	18,226.53		102.45	6,454.31		334.60	21,079.61	
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	11,765.00	11.58	136,238.70	3,041,270.88	11.66	137,128.68	3,112,668.84	12.83	150,978.88	2,889,389.84
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.4	Base Granular Natural (incluye Acreeo 1er. KM)	M3C	2,128.25	439.40	935,153.05	935,163.05	1,018.84	2,168,353.99	2,168,353.99	930.84	1,981,057.93	1,981,057.93
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de imprimación	M2	11,105.00	180.34	2,002,675.70		112.10	1,244,897.75		96.74	1,074,297.00	
4.5.1	Sefalización horizontal y vertical	PA	1.00	2,746,130.00	2,746,130.00	4,748,806.70	338,136.00	338,136.00	1,683,033.76	678,000.45	676,000.45	1,760,297.45
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón estructural clase D:											
a) Para badenes	M3	27.00		13,380.06	361,261.62		8,781.67	237,105.00		11,024.46	297,660.35	
5.2.8	Hormigón ciclópeo	M3	36.00	4,153.07	149,510.52	610,772.14	5,157.00	185,651.86	422,756.86	4,202.40	151,286.44	448,948.79
VI	DRENAJE											
6.3.4.1	Imbornal tipo I y filtrante hasta 1.50 M de profundidad incluye excavación	UD	6.00	91,652.62	549,915.72		140,000.06	840,000.35		150,496.75	902,980.52	
6.3.8	Marco y tapa metálica plegistro y filtrante	UD	12.00	7,330.00	87,960.00		8,142.00	97,704.00		16,520.00	168,740.00	
6.3.9	Marco y rejilla metálica para imbornal	UD	12.00	4,076.00	48,912.00	686,787.72	3,392.50	40,710.00	978,414.35	5,310.00	63,720.00	1,164,940.62
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y cortén de hormigón vaciado en sitio	ML	1,500.00	1,102.89	1,654,335.00		684.51	996,782.65		1,074.98	1,612,468.68	
7.3.5	Acera de hormigón	M2	3,200.00	1,059.46	3,390,272.00		811.44	2,596,608.99		963.21	3,082,286.26	
7.8.4	Limpieza final y bote	P.A.	1.00	61,358.75	61,358.75	6,106,866.76	63,634.80	63,634.80	3,657,006.44	26,597.88	26,597.88	4,721,332.82
COSTOS DIRECTOS									12,747,997.06			13,807,064.36
SUB-TOTAL							16,123,817.05		12,747,997.06			13,807,064.37
Dirección Técnica							1,612,381.71		1,274,799.71			1,380,706.44
Ibis de la Dirección Técnica							290,228.71		229,463.95			248,527.16
Gastos Administrativos							483,714.51		382,439.91			414,211.63
Seguros y Fianzas							725,571.77		573,659.87			621,317.90
Ley 6/96							161,238.17		127,479.97			138,070.64
Transporte de Equipos							980,000.00		224,000.00			165,000.00
Letrero							185,341.72		45,000.00			57,000.00
Supervisión y Fiscalización							806,190.85		637,399.85			660,353.22
Codia							16,123.82		12,748.00			13,807.06
Imprevisto							806,190.85		637,399.85			660,353.22
TOTAL GASTOS INDIRECTOS							6,866,982.11		637,399.85			660,353.22
TOTAL GENERAL							22,190,799.16		16,892,388.16			18,221,411.54
CAPA DE RODADURA												
IV Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta (11,105.00 M2)												
4.1	Elaboración de carpeta	M3C	564.13	5,708.61	3,220,398.16		11,513.66	6,495,168.50		7,271.19	4,101,923.49	
4.2	Aplicación	M3C	564.13	817.27	461,048.53		687.27	387,709.91		531.57	299,877.85	
4.3	Transporte (50.00 km.)	M3C	564.13	1,745.63	984,782.25		1,466.13	827,090.96		2,031.25	1,145,887.19	
4.4	Riego de adherencia	M3C	564.13	653.15	368,461.51	6,034,688.46	25.19	14,213.08	7,724,382.46	378.05	213,270.55	5,760,969.08
SUB-TOTAL CARPETA							6,034,688.46		7,724,382.46			6,760,969.08
Dirección Técnica							503,456.85		772,438.25			576,096.91
Ibis de la Dirección Técnica							90,624.03		139,038.89			103,697.44
Gastos Administrativos							151,040.05		231,731.47			172,823.07
Seguros y Fianzas							226,560.08		347,597.21			259,243.61
Ibis de Elaboración Carpeta							578,671.67		1,169,166.33			738,346.23
Supervisión y Fiscalización							251,733.42		386,219.12			288,048.45
Ley 6/96							50,346.68		77,243.82			57,629.69
Codia							5,034.67		7,724.38			5,760.97
TOTAL GENERAL CARPETA							6,893,146.90		10,865,641.92			7,462,601.48
TOTAL GRAL. PRES. + CARPETA							29,083,945.06		27,747,830.08			26,184,013.39

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION CALLES BARRIO LOS UNIDOS, EN LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA
LONGITUD (KM): 1.80
ANCHO PROMEDIO (M): 5.50
ACERAS (M): 1.00
ESPESOR DE BASE (M): 0.20
ESP. DE CARPETA HORM. ASF.:
CONTENES (M): 0.55



No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A			PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L		
							P.U.	VALOR	SUB - TOTAL	P.U.	VALOR	SUB - TOTAL
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	1.80	258,452.45	465,214.41		1,108,711.23	1,995,680.21		124,285.71	223,714.28	
1.2.1	Mantenimiento de tránsito	PA	1.00	309,390.13	309,390.13		549,689.50	549,689.50		101,250.00	101,250.00	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	320,457.27	320,457.27	1,095,061.81	384,930.25	384,930.25	2,930,539.96	150,000.00	150,000.00	474,964.28
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.16	Remoción y re colocación de tuberías de acueducto	PA	1.00	287,800.00	287,800.00		29,205.63	29,205.63		100,374.75	100,374.75	
2.3.3	Excavación en material inservible:											
a) Con equipo	M3N	820.50		152.56	125,175.48		77.17	63,317.99		122.92	100,855.86	
2.3.4	Excavación de préstamos, caso I, 1er. Km. con acarreo libre	M3C	1,685.32	245.50	413,746.06		134.70	227,012.60		230.82	404,173.44	
2.3.6	Reflejo:											
a) Para reposición de material inservible	M3C	820.50		168.17	137,983.49		117.55	96,449.78		104.93	86,095.07	
c) Bajo aceras	M3C	800.00		190.50	152,400.00		135.69	108,552.00		459.58	367,684.00	
2.3.13	Escanificación de superficie	M2	11,100.00	11.23	124,653.00		8.95	99,345.00		10.64	118,104.00	
2.4.1	Acarreo adicional (bote) de: (10.00 KM)											
d) Material inservible	M3E-Hm	106,025.01		2.20	233,255.02		2.20	233,255.02		3.33	353,063.28	
f) Material de estructuras	M3E-Hm	8,140.86		2.20	17,909.89		2.20	17,909.89		3.33	27,109.06	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (15.00 KM)	M3E-KM	29,493.10	20.43	602,544.03		20.73	611,391.96		16.42	484,276.70	
2.4.3	Acarreo adicional material de base (15.00 KM)	M3E-KM	38,734.15	20.43	791,338.68		20.73	802,958.93		21.35	826,974.10	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50 M de Prof.	M3N	63.00	289.31	18,226.53		114.59	7,219.17		281.53	17,736.39	
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	11,765.00	11.58	136,238.70	3,041,270.88	25.14	295,772.10	2,692,390.07	83.94	887,554.10	3,873,990.75
III	SUB-BASE Y BASE											
3.1.4	Base Granular Natural (incluye Acarreo 1er. KM)	M3C	2,128.25	439.40	935,153.05	935,153.05	964.76	2,053,250.47	2,053,250.47	1,212.77	2,581,077.75	2,581,077.75
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de imprimación	M2	11,105.00	180.34	2,002,675.70		130.23	1,446,204.15		110.26	1,224,437.30	
4.5.4	Sefalización horizontal y vertical	PA	1.00	2,746,130.00	2,746,130.00	4,748,805.70	168,750.00	168,750.00	1,814,854.15	659,664.00	659,664.00	1,884,101.30
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón estructural clase D:											
a) Para badenes	M3	27.00		13,380.06	361,261.62		12,691.43	342,669.61		6,703.03	180,981.81	
5.2.8	Hormigón ciclopeo	M3	36.00	4,153.07	149,510.52	610,772.14	2,891.28	104,086.08	446,764.69	2,366.00	85,176.00	266,157.81
VI	DRENAJE											
6.3.4.1	Imbomal tipo II y filtrante hasta 1.50 M de profundidad incluye excavación	UD	6.00	91,652.62	549,915.72		136,668.22	820,009.32		77,516.74	495,100.44	
6.3.8	Marco y tapa metálica preregistro y filtrante	UD	12.00	7,330.00	87,960.00		10,448.90	125,386.80		7,500.00	90,000.00	
6.3.9	Marco y rejilla metálica para imbomal	UD	12.00	4,076.00	48,912.00	686,787.72	8,956.20	107,474.40	1,062,870.52	4,500.00	54,000.00	609,100.44
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.1	Bordillo y cortén de hormigón vaciado en sitio	ML	1,500.00	1,102.89	1,654,335.00		834.62	1,251,930.00		830.03	1,245,045.00	
7.3.5	Aceras de hormigón	M2	3,200.00	1,059.46	3,390,272.00		804.40	2,574,080.00		821.74	2,629,568.00	
7.8.4	Limpieza final y bote	P.A.	1.00	61,358.75	61,358.75	61,358.75	32,360.47	32,360.47	3,858,370.47	50,500.00	50,500.00	3,926,113.00
COSTOS DIRECTOS												
SUB-TOTAL							16,123,817.05		14,549,190.33		13,614,486.33	
Dirección Técnica							1,612,381.71		1,454,919.03		1,361,449.53	
Ítem de la Dirección Técnica							290,228.71		261,885.43		245,060.82	
Gastos Administrativos							483,714.51		436,475.71		408,434.86	
Seguros y Fianzas							725,571.77		654,713.56		612,652.29	
Ley 6/96							161,238.17		145,491.90		136,144.85	
Transporte de Equipos							980,000.00		200,000.00		120,000.00	
Leísmo							185,341.72		25,000.00		25,000.00	
Supervisión y Fiscalización							806,190.85		727,459.52		680,724.77	
Codia							16,123.82		14,549.19		13,614.50	
Imprevisto							806,190.85		727,459.52		680,724.77	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS							6,066,982.11		4,647,953.86		4,283,806.59	
TOTAL GENERAL							22,190,799.16		19,197,144.19		17,898,301.92	
CAPA DE RODADURA												
IV	Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta (11,105.00 M2)											
4.1	Elaboración de carpeta	M3C	564.13	5,708.61	3,220,398.16		11,505.79	6,541,533.01		6002.84	3,386,382.13	
4.2	Aplicación	M3C	564.13	817.27	461,046.53		784.58	442,606.12		769.67	434,193.94	
4.3	Transporte (50.00 km)	M3C	564.13	1,745.63	984,762.25		1,364.61	769,817.44		1620	913,890.60	
4.4	Riego de adherencia	M3C	564.13	653.15	368,461.51	5,034,668.45	28.24	15,931.03	7,769,886.60	29.99	16,918.26	4,751,384.93
SUB-TOTAL CARPETA							5,034,668.45		7,769,886.60		4,751,384.93	
Dirección Técnica							503,466.85		776,988.66		475,138.49	
Ítem de la Dirección Técnica							90,624.03		139,857.96		85,524.93	
Gastos Administrativos							151,040.05		233,096.60		142,541.55	
Seguros y Fianzas							226,560.08		349,844.90		213,812.32	
Ítem de Elaboración Carpeta							579,671.67		1,177,475.94		609,548.78	
Supervisión y Fiscalización							251,733.42		388,494.33		237,569.25	
Ley 6/96							50,349.68		77,698.87		47,513.85	
Codia							5,034.67		7,769.89		4,751.38	
TOTAL GENERAL CARPETA							6,893,145.90		10,920,913.76		6,567,785.48	
TOTAL GRAL. PRES. + CARPETA							29,083,945.06		30,118,057.95		24,466,087.40	

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



LOTE 6 ITEM 1

RELACIÓN DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES CAMPO LINDO 2, LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

Longitud (Km): 1.035
Ancho Promedio (M): 6.00
Aceras (M): 1.00 C/U

Esp. De carpeta horm. ASF: 2"
Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSTRUCTORA COPISA S.R.L			PRODICON S.R.L			SUB TOTAL RD\$ CORREGIDO	SUB TOTAL RD\$ CORREGIDO			
							P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	VALOR RD\$ CORREGIDO					
I	TRABAJOS GENERALES																
1.1.1	Ingeniería	KM	1.035		388,026.18	389,537.10											
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00		150,765.70	150,765.70	110,905.00	114,788.88		129,565.22	755,100.00	134,100.00					
1.4.1	Campamento	PA	1.00		165,068.38	165,068.38	216,503.80	216,503.80		118,430.00	118,430.00	118,430.00					
						715,401.18	426,956.82	426,956.82	758,247.30	45,000.02	45,000.02	45,000.02	918,530.02	297,530.02			
II	MOVIMIENTO DE TIERRA																
2.2 (14)	Remoción de Contenes	ML	1,514.00		99.86	151,168.04											
2.2 (16)	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueductos	PA	1.00		99,106.50	99,106.50	21.39	32,384.35		27.85	42,159.00	42,164.90					
2.3.1	Excavación en Roca:						58,205.44	58,205.44		42,159.60	42,159.60	42,159.60					
b)	Con Compresor	M3N	105.30		723.77	76,212.98											
2.3.3	Excavación de material inservible:						2,012.35	211,900.61		5,580.28	587,604.80	587,604.54					
a)	Con equipo	M3N	619.10		135.40	83,826.14											
2.3.4	Excavación de préstamo caso I, 1er km con Ac libre	M3N	2,386.59		229.34	547,340.55				102.15	63,238.84	63,241.07					
2.3.6	Relleno:						197.72	471,885.94		79.49	189,718.20	189,710.04					
a)	Para Conformación Explanación	M3C	1,158.20		81.95	94,914.92											
b)	Para reposición de material inservible	M3C	619.10		81.95	50,735.25				577.97	699,410.19	699,404.85					
c)	Bajo aceras	M3C	617.50		131.67	88,139.23				838.18	395,099.81	395,097.24					
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	5,191.00		10.77	66,677.07				589.19	304,904.09	304,905.83					
2.4.1	Acarreo Adicional (Bote a 10.00 KM) de:						15.34	101,170.07		6.48	40,093.66	40,117.65					
b)	Roca	M3E-Hm	15,700.23		2.24	35,168.52				2.20	34,524.81	3.32	52,144.82	52,124.76			
d)	Material Inseible	M3E-Hm	76,923.18		2.24	172,307.92				2.20	169,154.07	2.50	192,159.23	192,307.95			
e)	Material de Contenes	M3E-Hm	22,573.74		2.24	50,565.18				2.20	49,630.65	2.26	51,079.61	51,016.65			
f)	Material de Estructuras	M3E-Hm	4,748.84		2.24	10,637.40				2.20	10,442.70	7.60	36,079.61	36,091.18			
2.4.2	Acarreo Adicional Material de Prestamo (22.00 KM)	M3E-Km	62,648.04		19.76	1,237,925.27				19.90	1,246,866.85	6.47	405,398.07	405,332.82			
2.4.3	Acarreo Adicional Material de Base (22.00 KM)	M3E-Km	33,802.86		19.76	667,944.51				19.90	672,769.10	7.20	243,238.84	243,380.59			
2.5(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)																
a) A Mano		M3N	36.75		464.95	17,086.91				418.39	15,375.83	1,665.31	81,200.00	81,200.14			
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	6,191.00		11.61	71,877.51	3,501,653.47			15.15	93,823.73	3,915,900.75	12.19	75,489.44	75,488.29	3,451,177.81	3,335,962.30
III	SUB BASE Y BASE																
3.1.4	Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	1,238.20		414.60	513,357.72	513,357.72	1,022.34	1,265,864.93	1,265,864.93	1,165.25	1,442,813.32	1,442,812.55	1,442,813.32	1,442,812.55		
IV	CAPA DE RODADURA																
4.2.1	Riego de imprimación (0.50 glim2)	M2	6,191.00		176.22	1,090,978.02											
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00		1,620,000.00	1,620,000.00	2,710,978.02	338,136.00	338,136.00	1,033,263.06	397,594.40	397,594.40	397,594.40	1,108,785.60	1,108,816.48		
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES																
5.2 (4)	Hormigón Estructural Clase D:																
a)	Para Badenes	M3	15.75		11,606.76	182,806.47											
5.2 (8)	Hormigón ciclopeo	M3	21.00		4,728.51	99,298.71	282,105.18	11,186.80	176,192.03		11,024.46	173,635.21	173,635.25				
							5,157.00	108,296.92	284,488.95	4,202.40	88,250.42	88,250.40	261,895.63	261,895.65			
VI	DRENAJES																
6.3.4.1	Imbornal Tipo II y filtrante hasta 1.50 m de prof. Incluye Exov.	UD	5.00		122,192.76	610,963.80											
6.3 (8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	10.00		7,330.00	73,300.00				145,181.18	725,905.92	104,139.08	520,695.40	520,695.40			
6.3 (9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal	UD	10.00		4,076.00	40,760.00	725,023.80	8,142.00	81,420.00	16,430.00	164,300.00	164,300.00					
							3,392.50	33,925.00	841,250.92	5,220.00	52,200.00	52,200.00	737,195.40	737,195.40			
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS																
7.3(1)	Bordillo y cortén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	3,584.00		1,105.98	3,963,832.32											
7.3(5)	Aceras de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	MA	2,070.00		1,031.46	2,135,122.20				664.51	2,381,598.23	1,074.98	3,852,725.17	3,852,728.32			
7.8 (4)	Limpieza Final y Bote	P2	1.00		44,549.87	44,549.87	837.89	1,734,432.94		963.21	1,993,840.99	1,993,844.70					
						6,143,504.39	10,703.77	10,703.77	4,126,734.94	13,298.94	13,298.94	13,298.94	5,889,865.10	5,889,871.96			
SUB-TOTAL							14,592,023.76		12,225,650.85				13,780,253.50	13,044,074.36			
Dirección Técnica							10.00%	1,459,202.38		1,222,565.09			1,378,025.35	1,304,407.44			
Ítems de la Dirección Técnica							18.00%	262,656.43		220,061.72			248,044.56	234,793.34			
Gastos Administrativos							3.00%	437,760.71		366,769.53			413,407.61	391,322.23			
Seguros y Fianzas							4.50%	656,641.07		550,154.29			620,111.41	586,893.35			
Coda							0.10%	14,592.02		12,225.65			13,780.25	13,044.07			
Supervisión y Fiscalización							5.00%	729,601.19		611,282.54			689,012.68	652,203.72			
Imprevisto							5.00%	729,601.19		611,282.54			689,012.68	652,203.72			
Letras							P.A.	150,000.00		45,000.00			32,000.00	32,000.00			
Ley 6/86							1.60%	148,920.24		122,256.51			137,802.54	130,440.74			
Transporte de equipos							P.A.	853,144.27		224,000.00			165,000.00	165,000.00			
TOTAL PRESUPUESTO							R.D.\$	20,041,143.26		16,211,248.71			18,166,450.57	17,206,472.97			

**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES CAMPO LINDO 2, LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

Longitud (Km): 1.035
Ancho Promedio (M): 6.00
Aceras (M): 1.00 C/U

Esp. De carpeta horm. ASF: 2"
Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L.				
							P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	1.035	386,026.18	399,537.10							
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	150,795.70	150,795.70		1,558,346.37	1,612,888.49	124,285.71	128,635.71		
1.4.1	Campamento	PA	1.00	165,068.38	165,068.38	715,401.18	549,989.50	549,989.50	58,218.75	58,218.75		
							384,930.25	384,930.25	2,547,808.24	117,400.00	117,400.00	304,264.46
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2 (14)	Remoción de Contenes	ML	1,514.00	99.86	151,188.04							
2.2 (16)	Remoción y Re colocación de Tuberías de Acueductos	PA	1.00	99,106.50	99,106.50		62.87	95,185.18	294.68	388,009.44		
2.3	Excavación en Roca:						29,205.63	29,205.63	72,007.80	72,007.80		
a)	Con Compresor	M3N	105.30	723.77	76,212.98							
2.3.3	Excavación de material inservible:						1,222.23	128,700.82	1,350.88	142,226.60		
a)	Con equipo	M3N	619.10	135.40	83,826.14		77.17	47,775.95	122.92	76,099.77		
2.3.4	Excavación de préstamo caso I, 1er km con Ac libre	M3N	2,386.59	229.34	547,340.55		134.70	321,473.67	239.62	572,352.01		
2.3.6	Relleno:											
a)	Para Conformación Explanación	M3C	1,158.20	81.95	94,914.49		105.91	122,664.96	109.12	126,382.78		
b)	Para reposición de material inservible	M3C	619.10	81.95	50,735.25		117.55	72,776.21	109.12	87,556.19		
c)	Bajo aceras	M3C	517.50	131.67	68,139.23		135.69	70,219.58	477.96	247,344.30		
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,191.00	10.77	66,877.07		8.95	55,409.45	10.84	65,872.24		
2.4.1	Acarreo Adicional (Bote a 10.00 KM) de:											
b)	Roca	M3E-Hm	15,700.23	2.24	35,168.52		2.20	34,540.51	3.85	60,445.89		
d)	Material Inseparable	M3E-Hm	76,923.18	2.24	172,307.92		2.20	169,231.00	3.21	246,923.41		
e)	Material de Contenes	M3E-Hm	22,573.74	2.24	50,565.18		2.20	49,662.23	3.33	75,170.55		
f)	Material de Estructuras	M3E-Hm	4,748.84	2.24	10,637.40		2.20	10,447.45	3.33	15,813.64		
2.4.2	Acarreo Adicional Material de Prestamo (22.00 KM)	M3E-Km	62,648.04	19.76	1,237,925.27		19.00	1,246,696.00	15.30	958,516.01		
2.4.3	Acarreo Adicional Material de Base (22.00 KM)	M3E-Km	33,802.86	19.76	667,944.51		19.00	672,676.91	19.89	672,338.89		
2.5 (1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)											
a)	A Mano	M3N	36.75	464.95	17,086.91		367.73	13,514.08	281.53	10,346.23		
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	6,191.00	11.61	71,877.51	3,501,653.47	25.14	155,641.74	3,295,820.37	83.94	519,872.54	4,315,077.29
III	SUB BASE Y BASE											
3.1.4	Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	1,238.20	414.60	513,357.72	513,357.72	964.76	1,194,565.83	1,194,565.83	1,212.77	1,501,651.81	1,501,651.81
IV	CAPA DE RODADURA											
4.2.1	Riego de imprimación (0.50 g/m2)	M2	6,191.00	176.22	1,090,978.02		130.23	806,253.93		110.28	682,619.66	
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,620,000.00	1,620,000.00	2,710,978.02	207,000.00	207,000.00	1,013,253.93	370,306.80	370,306.80	1,061,926.46
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2 (4)	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Badenes	M3	15.75	11,606.76	182,806.47		12,691.43	199,890.02	6,703.03	105,572.72		
5.2 (8)	Hormigón ciclópeo	M3	21.00	4,728.51	99,298.71	282,105.18	2,891.28	60,716.88	260,606.90	2,366.00	49,686.00	155,258.72
VI	DRENAJES											
6.3.4.1	Imbornal Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de prof. Incluye Exc.	UD	5.00	122,192.76	610,963.80		136,666.22	683,341.10		77,516.74	387,563.70	
6.3 (8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	10.00	7,330.00	73,300.00		10,448.90	104,489.00		7,000.00	70,000.00	
6.3 (9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal	UD	10.00	4,076.00	40,760.00	725,023.80	8,958.20	89,582.00	877,392.10	4,500.00	45,000.00	502,583.70
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3 (1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	3,584.00	1,105.98	3,963,832.32		834.62	2,991,278.08		830.03	2,674,827.52	
7.3 (5)	Aceras de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	M2	2,070.00	1,031.46	2,135,122.20		804.40	1,665,108.00		821.74	1,701,001.80	
7.8 (4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	44,549.87	44,549.87	6,143,504.39	32,360.47	32,360.47	4,689,746.55	36,100.00	36,100.00	4,711,929.32
SUB-TOTAL						14,592,023.76			13,878,193.92			12,552,681.76
Dirección Técnica						10.00%			1,387,819.39			1,255,268.16
Ibís de la Dirección Técnica						18.00%			249,807.49			225,948.27
Gastos Administrativos						3.00%			416,345.82			376,380.45
Seguros y Fianzas						4.50%			624,518.73			564,870.68
Codia						0.10%			13,876.19			12,552.68
Supervisión y Fiscalización						5.00%			693,909.70			627,634.09
Imprevisto						5.00%			693,909.70			627,634.09
Letreros						P.A.			150,000.00			25,000.00
Ley 6/86						1.00%			145,920.24			125,526.82
Transporte de equipos						P.A.			863,144.27			120,000.00
TOTAL PRESUPUESTO						R.D\$	20,841,143.26		18,322,164.89			16,513,697.02
IV	CAPA DE RODADURA DE 2"											
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	314.50	5,708.61	1,795,357.85		11,995.70	36,468.75.96		6,002.84	188,793.18	
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	314.50	1,466.25	461,135.63		844.68	285,651.86		117.3	368,900.5	
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	314.50	817.27	257,031.42		1364.61	429,169.85		769.63	242,048.64	
4.4	Riego adherencia	M2	6,191.00	33.19	205,479.29	2,719,004.19	28.24	174,833.84	4,516,531.51	29.99	185,669.09	2,684,518.41
SUB-TOTAL CARPETA						R.D\$	2,719,004.19		4,516,531.51			2,684,518.41
Dirección Técnica						10.00%			451,653.15			268,451.84
Ibís de la Dirección Técnica						18.00%			81,297.57			48,321.33
Gastos administrativos						3.00%			135,495.95			80,535.55
Seguros y fianzas						4.50%			203,243.92			120,803.33
Codia						0.10%			4,516.53			2,684.52
Supervisión y Fiscalización						5.00%			225,626.58			134,225.92
Ibís de Elaboración Carpeta						18.00%			656,437.6728			330,620.7724
Ley 6/86						1.00%			45,165.32			26,845.18
TOTAL CARPETA						R.D\$	3,732,795.67		6,320,168.20			3,706,206.85
TOTAL GRAL. PRESUPUESTO + CARPETA						R.D.\$	23,773,938.93		24,642,333.08			20,219,903.87
TOTAL GRAL. PRESUPUESTO + CARPETA						R.D.\$	23,773,938.93		24,642,333.08			20,219,903.87

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACIÓN DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES CAMPO LINDO 2, LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

Longitud (Km): 1.035
Ancho Promedio (M): 6.00
Aceras (M): 1.00 c/U

Esp. De carpeta horm. ASF: 2 "
Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS		
							P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES								
1.1.1	Ingeniería	KM	1.035	386,026.18	399,537.10				
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	150,795.70	150,795.70				
1.4.1	Campamento	PA	1.00	165,068.38	165,068.38	716,401.18			
II	MOVIMIENTO DE TIERRA								
2.2.(14)	Remoción de Contenes	ML	1,514.00	99.86	151,188.04				
2.2.(16)	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueductos	PA	1.00	99,106.50	99,106.50				
2.3.1	Excavación en Roca:								
b)	Con Compresor	M3N	105.30	723.77	76,212.98				
2.3.3	Excavación de material Inseparable:								
a)	Con equipo	M3N	619.10	135.40	83,826.14				
2.3.4	Excavación de préstamo caso I, 1er km con Ac libre	M3N	2,386.59	229.34	547,340.55				
2.3.6	Relleno:								
a)	Para Conformación Explanación	M3C	1,158.20	81.95	94,914.49				
b)	Para reposición de material inseparable	M3C	619.10	81.95	50,735.25				
c)	Bajo aceras	M3C	517.50	131.67	68,139.23				
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,191.00	10.77	66,677.07				
2.4.1	Acarreo Adicional (Bote a 10.00 KM) de:								
b) Roca	M3E-Hm	15,700.23	2.24	35,168.52					
d) Material Inseparable	M3E-Hm	76,923.18	2.24	172,307.92					
e) Material de Contenes	M3E-Hm	22,573.74	2.24	50,565.18					
f) Material de Estructuras	M3E-Hm	4,748.84	2.24	10,637.40					
2.4.2	Acarreo Adicional Material de Prestamo (22.00 KM)	M3E-Km	62,648.04	19.76	1,237,925.27				
2.4.3	Acarreo Adicional Material de Base (22.00 KM)	M3E-Km	33,802.86	19.76	667,944.51				
2.5(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)								
a) A Mano	M3N	36.75	464.95	17,086.91					
2.6.1	Terminación de Sub rasante	M2	6,191.00	11.61	71,877.51	3,601,653.47			
III	SUB BASE Y BASE								
3.1.4	Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km)	M3C	1,238.20	414.60	513,357.72	613,367.72			
IV	CAPA DE RODADURA								
4.2.1	Riego de imprimación (0.50 gl/m2)	M2	6,191.00	176.22	1,090,978.02				
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,620,000.00	1,620,000.00	2,710,978.02			
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES								
5.2.(4)	Hormigón Estructural Clase D:								
a)	Para Badenes	M3	15.75	11,606.76	182,806.47				
5.2(8)	Hormigón ciclópeo	M3	21.00	4,728.51	99,298.71	282,105.18			
VI	DRENAJES								
6.3.4.1	Imbomal Tipo II y filtrante hasta 1.50 M de prof. Incluye Excv.	UD	5.00	122,192.76	610,963.80				
6.3.(8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtrante	UD	10.00	7,330.00	73,300.00				
6.3.(9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbomal	UD	10.00	4,076.00	40,760.00	726,023.80			
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
7.3(1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado in situ (Horm. Simple 180 kg/cm2)	ML	3,584.00	1,105.98	3,963,832.32				
7.3(5)	Aceras de Hormigón (Horm. Simple 180 kg/cm2)	M2	2,070.00	1,031.46	2,135,122.20				
7.8.(4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	44,549.87	44,549.87	6,143,504.39			
SUB-TOTAL						14,592,023.76			
Dirección Técnica						10.00%			12,346,898.04
Itbis de la Dirección Técnica						18.00%			1,234,689.80
Gastos Administrativos						3.00%			222,244.16
Seguros y Fianzas						4.50%			370,406.94
Codia						0.10%			555,610.41
Supervisión y Fiscalización						5.00%			12,346.90
Imprevisto						5.00%			617,344.90
Letreros						P.A.			617,344.90
Ley 6/86						1.00%			150,000.00
Transporte de equipos						P.A.			123,468.98
TOTAL PRESUPUESTO						R.D.\$	20,041,143.26		16,100,356.03
IV	CAPA DE RODADURA DE 2"								
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	314.50	5,708.61	1,795,357.85				
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	314.50	1,466.25	461,135.63				
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	314.50	817.27	257,031.42				
4.4	Riego adherencia	M2	6,191.00	33.19	205,479.29	2,719,004.19			
SUB-TOTAL CARPETA						R.D.\$	2,719,004.19		3,110,768.64
Dirección Técnica						10.00%			311,075.86
Itbis de la Dirección Técnica						18.00%			55,993.66
Gastos administrativos						3.00%			93,322.76
Seguros y fianzas						4.50%			139,984.14
Codia						0.10%			3,110.76
Supervisión y Fiscalización						5.00%			155,537.93
Itbis de Elaboración Carpeta						18.00%			442,269.56
Ley 6/86						1.00%			31,107.59
TOTAL CARPETA						R.D.\$	3,732,795.67		4,343,160.90
TOTAL GRAL. PRESUPUESTO + CARPETA						R.D.\$	23,773,938.93		20,443,516.94
TOTAL GRAL. PRESUPUESTO + CARPETA						R.D.\$	23,773,938.93		20,443,516.94

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 6 ITEM 2

REHABILITACION DE LAS CALLES SAN ANDRES Y SAN RAFAEL, BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

Longitud (Km): 0.900
Ancho Promedio (M): 7.25
Aceras (M): Variable

Contenes (M): 0.55 c/u
Espesor de Carpeta 2"



							CONSTRUCTORA COPISA S.R.L				PRODICOM, S.R.L			
No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO	SUB TOTAL CORREGIDO RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I TRABAJOS GENERALES														
1.1.1	Ingeniería	KM	0.90	240,510.75		216,459.68								
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	396,787.69		396,787.69		110,905.00	89,833.05	99,814.50		892,888.89	803,600.00	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	448,174.55		448,174.55		216,503.80	216,503.80	216,503.80		139,280.00	139,280.00	
						1,061,421.92		426,956.82	426,956.82	733,293.67	426,956.82	743,275.12	45,000.02	987,880.02
II MOVIMIENTO DE TIERRA														
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	1,575.00	19.65		30,948.75		75.34	118,660.82		118,660.82	103.09	162,374.61	
2.2.13	Remoción de Acera	M2	950.00	100.02		95,019.00		33.61	31,932.11		31,932.11	44.38	42,159.60	
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	1,800.00	100.02		180,036.00		21.39	38,501.87		38,501.87	23.42	42,159.60	
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	450,000.00		450,000.00		58,205.44	58,205.44		58,205.44	105,399.07	105,399.07	
2.2.29	Remoción de Badeses	M3	34.35	861.08		29,578.10		838.90	28,816.26		28,816.26	546.34	18,766.61	
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 kmj de:													
a)	Capa de Rodadura	MSE+HM	11,134.19	2.20		24,495.22		2.20	24,484.08		24,484.08	3.24	36,079.61	
e)	Material de aceras, contenes, badeses...	MSE+HM	45,127.09	2.20		101,479.60		2.20	101,433.47		101,433.47	1.76	81,079.61	
f)	Capa de Estructuras	MSE+HM	6,214.19	2.20		13,671.22		2.20	13,665.00		13,665.00	5.81	36,079.61	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50m de profundidad (a Mano)	M3	48.09	464.95		22,359.45	947,587.34	418.39	20,120.37	435,819.42	20,120.37	435,819.42	318.15	538,387.32
IV CAPA DE RODADURA:														
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	1,575.00	172.00		270,900.00		112.28	176,841.40		176,841.40	232.36	365,965.41	
4.3.2	Riego adherencia	M2	7,100.00	33.21		235,791.00		25.20	178,865.03		178,865.03	19.41	137,812.37	
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	388,627.00		388,627.00	696,318.00	338,136.00	338,136.00	693,862.43	338,136.00	693,862.44	295,338.63	799,116.41
V ESTRUCTURAS Y PUENTES														
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:													
a)	Para Badeses	M3	23.31	12,916.92		301,093.41		11,166.80	260,764.21		260,764.21	11,024.46	256,980.10	
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	31.08	4,498.24		139,805.30	440,898.71	5,157.00	160,279.44	421,043.65	160,279.44	421,043.64	4,202.40	387,590.72
VI DRENAJE														
6.3.4.1	Imboral Tipo II y Fitrante Hasta 1.50M de prof. (incluye exc.)	UD	2.00	111,755.49		223,510.98		145,181.18	290,362.37		290,362.37	153,759.08	307,518.16	
6.3.8	Marco y Tapa Metálica Plombal y Fitrante	UD	4.00	9,440.00		37,760.00		8,142.00	32,568.00		32,568.00	16,430.00	65,720.00	
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imboral	UD	4.00	3,540.00		14,160.00		3,392.50	13,570.00		13,570.00	5,310.00	21,240.00	
6.4.2	Limpieza y Reacordio. De imborales y fitz. Tipo II	UD	1.00	9,654.49		9,654.49	285,085.47	10,703.77	10,703.77	347,204.14	10,703.77	347,204.14	6,150.00	400,628.16
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS:														
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón vaciado en sitio	ML	1,800.00	958.29		1,726,922.00		664.51	1,196,115.18		1,196,115.18	1,074.98	1,934,962.42	
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	3,050.00	955.86		2,915,373.00		837.89	2,555,565.45		2,555,565.45	942.92	2,675,894.90	
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	8,097.76		8,097.76	4,720,392.76	79,496.62	79,496.62	3,831,179.25	79,496.62	3,831,179.25	13,298.94	4,824,156.26
SUB-TOTAL PRESUP. R.D.\$							8,351,704.20		6,462,402.56		6,472,384.00		7,938,788.91	
Dirección Técnica 10.00%							835,170.42		646,240.26		647,238.40		793,876.89	
Ítem del 10% de la Dirección Técnica 18.00%							150,330.68		116,323.25		116,502.91		142,897.84	
Gastos Administrativos 3.00%							250,551.13		193,872.08		194,171.52		238,163.07	
Seguros, pólizas y Fianzas 4.50%							375,826.69		290,808.12		291,257.28		357,244.60	
Codia 0.10%							8,351.70		6,462.40		6,472.38		7,938.77	
Supervisión y Fiscalización 5.00%							417,585.21		323,120.13		323,619.20		396,938.45	
Imprevisto 5.00%							417,585.21		323,120.13		323,619.20		396,938.45	
Letras P.A.							50,000.00		45,000.00		45,000.00		6,000.00	
Ley 6/86 1.00%							83,517.04		64,624.03		64,723.84		79,387.69	
Transporte de equipos P.A.							173,192.78		224,000.00		224,000.00		149,600.00	
TOTAL PRESUP. R.D.\$							11,113,815.05		8,696,972.94		8,708,998.73		10,507,754.65	
IV CAPA DE RODADURA DE 2" (8,375 M2)														
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	425.45	10,895.61		4,635,537.27		11,670.13	4,965,054.79		4,965,054.79	7,271.19	3,093,526.27	
4.2	Transporte (50 Km)	M3C	425.45	907.50		386,095.88		1,466.13	623,762.88		623,762.88	1,218.75	518,517.19	
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	425.45	817.28		347,711.78	5,369,344.93	786.20	325,979.46	5,914,797.13	325,979.46	5,914,797.12	516.53	3,831,801.63
SUB-TOTAL CARPETA RD\$							5,369,344.93		5,914,797.13		5,914,797.12		3,831,801.63	
Dirección Técnica 10.00%							536,934.49		591,479.71		591,479.71		383,180.16	
Ítem del 10% de la Dirección Técnica 18.00%							96,648.21		106,466.35		106,466.35		68,972.43	
Gastos administrativos 3.00%							161,080.35		177,443.91		177,443.91		114,954.05	
Seguros y fianzas 4.50%							241,620.52		266,165.87		266,165.87		172,431.07	
Codia 0.1%							5,369.34		5,914.80		5,914.80		3,831.80	
Supervisión y Fiscalización 5.00%							268,467.25		295,739.86		295,739.86		191,590.08	
Ítem de la Elaboración Carpeta 18.00%							834,366.71		893,709.86		893,709.86		556,834.73	
Ley 6/86 1.00%							53,693.45		59,147.97		59,147.97		38,315.02	
TOTAL CARPETA RD\$							7,567,555.26		8,310,865.46		8,310,865.46		5,361,913.98	
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA RD\$							18,681,370.31		17,006,838.40		17,019,854.19		15,869,668.63	

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

REHABILITACION DE LAS CALLES SAN ANDRES Y SAN RAFAEL, BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

Longitud (Km): 0.900
Ancho Promedio (M): 7.25
Aceras (M): Variable

Contenes (M): 0.65 c/u
Espesor de Carpeta 2"



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A			PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L				
							P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO RD\$	SUB TOTAL CORREGIDO
I	TRABAJO GENERALES													
1.1.1	Ingeniería	KM	0.90	240,510.75	216,459.68									
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	396,787.69	396,787.69		2,038,574.70	1,834,717.23		124,285.71	111,857.14		111,857.14	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	448,174.55	448,174.55	1,061,421.92	639,989.50	639,989.50		39,374.98	39,374.98		39,374.98	
							384,930.25	384,930.25	2,859,636.98	117,400.00	117,400.00	268,632.13	117,400.00	268,632.13
II	MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	1,575.00	19.65	30,948.75		26.81	42,225.75		2,505.44	3,946,068.00		3,946,068.00	
2.2.13	Remoción de Acera	M2	950.00	100.02	95,019.00		44.95	42,702.50		2,684.40	2,550,180.00		2,550,180.00	
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	1,800.00	100.02	180,036.00		62.87	113,166.00		178.95	322,128.00		322,128.00	
2.2.16	Remoción y Re colocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	450,000.00	450,000.00		29,205.63	29,205.63		71,696.13	71,696.13		71,696.13	
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	34.35	861.08	29,578.10		1,746.72	59,999.83	287,299.71	2,684.40	92,209.14	3,036,213.27	92,209.14	6,982,281.27
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:													
a)	Capa de Rodadura	M2E-HM	11,134.19	2.20	24,495.22		2.20	24,495.22		2.95	32,838.44		32,838.44	
e)	Materia de aceras, contenes, badenes..	M2E-HM	46,127.09	2.20	101,479.60		2.20	101,479.60		3.16	145,761.60		145,761.60	
f)	Capa de Estructuras	M2E-HM	6,214.19	2.20	13,671.22		2.20	13,671.22		2.74	17,018.60		17,018.60	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50m de profundidad (a Mano)	M3	48.09	464.95	22,359.45	947,587.34	367.73	17,684.14	157,330.18	281.53	13,538.94	209,157.59	13,538.94	209,157.59
IV	CAPA DE RODADURA:													
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	1,575.00	172.00	270,900.00		130.23	205,112.25		96.91	152,625.97		152,625.97	
4.3.2	Riego adherencia	M2	7,100.00	33.21	235,791.00		28.24	200,504.00		29.85	211,923.84		211,923.84	
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	369,627.00	369,627.00	896,318.00	180,000.00	180,000.00	585,616.25	329,832.00	329,832.00	694,381.80	329,832.00	694,381.80
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES													
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:													
a)	Para Badenes	M3	23.31	12,916.92	301,093.41		12,691.43	295,837.23		6,479.34	151,033.42		151,033.42	
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	31.08	4,498.24	139,805.30	440,898.71	2,891.28	89,660.98	385,698.21	2,366.00	73,535.28	224,568.69	73,535.28	224,568.70
VI	DRENAJE													
6.3.4.1	Imbornal Tipo II y Fitrante Hasta 1.50M de prof. (incluye etc.)	UD	2.00	111,755.49	223,510.98		136,668.22	273,336.44		77,516.73	155,033.46		155,033.46	
6.3.8	Marco y Tapa Metálica Plombornal y Fitrante	UD	4.00	9,440.00	37,760.00		10,448.90	41,795.60		7,500.00	30,000.00		30,000.00	
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imbornal	UD	4.00	3,540.00	14,160.00		8,956.20	35,824.80		4,500.00	18,000.00		18,000.00	
6.4.2	Limpieza y Reacondic. De imbornales y filtr. Tipo II	UD	1.00	9,654.49	9,654.49	285,085.47	25,000.00	25,000.00	375,956.84	48,000.00	48,000.00	66,000.00	48,000.00	251,033.46
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:													
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón vaciado en sitio	ML	1,800.00	998.29	1,796,922.00		834.62	1,502,316.00		793.67	1,428,599.45		1,428,599.45	
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	3,050.00	955.86	2,915,373.00		804.40	2,453,420.00		766.40	2,343,628.13		2,343,628.13	
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	8,097.76	8,097.76	4,720,392.76	32,360.47	32,360.47	3,988,096.47	48,400.00	48,400.00	3,820,627.59	48,400.00	3,820,627.59
SUB-TOTAL PRESUP.	R.D\$						8,351,704.20		8,639,634.64		8,319,581.05		12,450,682.51	
Dirección Técnica	10.00%						835,170.42		863,963.46		831,958.11		1,245,068.25	
Ítem del 10% de la Dirección Técnica	18.00%						150,330.68		155,513.42		149,752.46		224,112.29	
Gastos Administrativos	3.00%						250,551.13		259,189.04		249,587.43		373,520.48	
Seguros, pólizas y Fianzas	4.50%						375,826.69		388,783.56		374,381.15		16,808.42	
Códia	0.10%						8,351.70		8,639.63		8,319.58		12,450.68	
Supervisión y Fiscalización	5.00%						417,565.21		431,981.73		415,979.05		622,534.13	
Imprevisto	5.00%						417,565.21		431,981.73		415,979.05		622,534.13	
Letreros	P.A						50,000.00		2,500.00		250,000.00		250,000.00	
Ley 6/86	1.00%						83,517.04		86,396.35		83,195.81		124,506.83	
Transporte de equipos	P.A						173,192.78		200,000.00		120,000.00		120,000.00	
TOTAL PRESUP.	R.D\$						11,113,815.05		11,468,583.56		11,218,733.69		16,062,217.70	
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (8,375 M2)													
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	425.45	10,895.61	4,635,537.27		11,595.79	4,933,428.86		6,002.84	2,553,909.29		2,553,909.29	
4.2	Transporte (50 Km)	M3C	425.45	907.50	386,095.88		1,364.61	580,573.32		1,620.00	689,229.00		689,229.00	
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	425.45	817.28	347,711.78	5,369,344.93	1,364.61	580,573.32	6,094,575.50	769.67	327,456.33	3,570,594.61	327,456.33	3,570,594.62
SUB-TOTAL CARPETA	R.D\$						5,369,344.93		6,094,575.50		3,570,594.61		3,570,594.62	
Dirección Técnica	10.00%						536,934.49		609,457.55		357,069.46		357,069.46	
Ítem del 10% de la Dirección Técnica	18.00%						96,648.21		109,702.36		64,270.70		64,270.70	
Gastos administrativos	3.00%						161,080.35		182,837.27		107,117.84		107,117.84	
Seguros y fianzas	4.50%						241,620.52		274,255.90		160,676.76		160,676.76	
Códia	0.1%						5,369.34		6,094.58		3,570.59		3,570.59	
Supervisión y Fiscalización	5.00%						268,467.25		304,728.78		178,529.73		178,529.73	
Ítem de la Elaboración Carpeta	18.00%						834,396.71		888,017.19		459,703.67		459,703.67	
Ley 6/86	1.00%						53,693.45		60,945.76		35,705.95		35,705.95	
TOTAL CARPETA	R.D\$						7,567,555.26		8,530,614.89		4,937,229.32		4,937,229.33	
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA	R.D\$						18,681,370.31		19,999,198.44		16,155,963.01		20,999,447.02	

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

REHABILITACION DE LAS CALLES SAN ANDRES Y SAN RAFAEL, BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

Longitud (Km): 0.900
Ancho Promedio (M): 7.25
Aceras (M): Variable

Contones (M): 0.55 clu
Espesor de Carpeta 2"



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS				
							P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO RD\$	SUB TOTAL CORREGIDO RD\$
I	TRABAJOS GENERALES										
1.1.1	Ingeniería	KM	0.90	240,510.75	216,459.68						
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	396,787.69	396,787.69						
1.4.1	Campamento	PA	1.00	448,174.55	448,174.55	1,061,421.92	211,479.60	211,479.60	553,857.78	211,479.60	553,857.78
II	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	1,575.00	19.65	30,948.75						
2.2.13	Remoción de Acera	M2	950.00	100.02	95,019.00		159.48	251,181.00		251,181.00	
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	1,800.00	100.02	180,036.00		171.00	162,450.00		162,450.00	
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	450,000.00	450,000.00		157.49	263,482.00		263,482.00	
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	34.35	861.08	29,578.10		95,313.03	95,313.03		95,313.03	
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:						1,709.97	58,737.47		58,737.47	
a)	Capa de Rodadura	MSE-HM	11,134.19	2.20	24,495.22						
e)	Material de aceras, contenes, badenes..	MSE-HM	48,127.09	2.20	101,479.60		2.07	23,047.77		23,047.77	
f)	Capa de Estructuras	MSE-HM	6,214.19	2.20	13,671.22		2.07	95,483.08		95,483.08	
2.5.1	Excavación para estructuras hasta 1.50m de profundidad (a Mano)	M3	48.09	464.95	22,359.45	947,587.34	2.07	12,863.37		12,863.37	
							240.16	11,549.29	994,107.02	11,549.29	994,107.02
IV	CAPA DE RODADURA:										
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	1,575.00	172.00	270,900.00						
4.3.2	Riego adherencia	M2	7,100.00	33.21	235,791.00		124.90	196,717.50		196,717.50	
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	389,627.00	389,627.00	896,318.00	35.00	248,500.00		248,500.00	
							401,790.00	401,790.00	847,007.50	401,790.00	847,007.50
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES										
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:										
a)	Para Badenes	M3	23.31	12,916.92	301,083.41		13,604.81	317,128.12		317,128.12	
5.2.8	Hormigón Ciclopeo	M3	31.08	4,498.24	139,805.30	440,898.71	4,720.00	146,697.60	463,825.72	146,697.60	463,825.72
VI	DRENAJE										
6.3.4.1	Imbomal Tipo II y Filtrante Hasta 1.50M de prof. (incluye exc.)	UD	2.00	111,755.49	223,510.98						
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/imbomal y Filtrante	UD	4.00	9,440.00	37,760.00		184,153.66	368,307.32		368,307.32	
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imbomal	UD	4.00	3,540.00	14,160.00		17,483.70	69,934.80		69,934.80	
6.4.2	Limpieza y Reacondic. De imbomales y filtr. Tipo II	UD	1.00	9,654.49	9,654.49	285,085.47	17,483.70	69,934.80		69,934.80	
							30,140.24	30,140.24	538,317.16	30,140.24	538,317.16
VI	OBRAS COMPLEMENTARIAS:										
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón vaciado en sitio	ML	1,800.00	998.29	1,796,922.00						
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	3,050.00	955.86	2,915,373.00		643.33	1,157,994.00		1,157,994.00	
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	8,097.76	8,097.76	4,720,392.76	695.57	2,121,488.50		2,121,488.50	
							36,904.27	36,904.27	3,316,386.77	36,904.27	3,316,386.77
SUB-TOTAL PRESUP.	R.D.\$										
Dirección Técnica	10.00%					8,351,704.20			6,713,501.94		6,713,501.94
Itbis del 10% de la Dirección Técnica	18.00%					635,170.42			671,350.19		671,350.19
Gastos Administrativos	3.00%					150,330.68			120,843.04		120,843.04
Seguros, pólizas y Fianzas	4.50%					250,551.13			201,405.06		201,405.06
Codia	0.10%					375,826.69			302,107.59		302,107.59
Supervisión y Fiscalización	5.00%					8,351.70			6,713.50		6,713.50
Imprevisto	5.00%					417,585.21			335,675.10		335,675.10
Letreros	P.A.					417,585.21			335,675.10		335,675.10
Ley 686	1.00%					50,000.00			-		-
Transporte de equipos	P.A.					83,517.04			-		-
TOTAL PRESUP.	R.D.\$					173,192.78			-		-
						11,113,815.05			8,687,271.51		8,754,406.54
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (8,375 M2)										
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	425.45	10,896.61	4,635,537.27						
4.2	Transporte (50 Km)	M3C	425.45	907.50	386,095.88		7,812.50	3,323,828.13		3,323,828.13	
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	425.45	817.28	347,711.78	5,369,344.93	1,101.81	468,765.06		468,765.06	
							708.00	301,218.60	4,093,811.79	301,218.60	4,093,811.79
SUB-TOTAL CARPETA	RD\$										
Dirección Técnica	10.00%					536,934.49			409,381.18		409,381.18
Itbis del 10% de la Dirección Técnica	18.00%					96,648.21			73,688.61		73,688.61
Gastos administrativos	3.00%					161,080.35			122,814.35		122,814.35
Seguros y fianzas	4.50%					241,620.52			184,221.53		184,221.53
Codia	0.1%					5,369.34			4,093.81		4,093.81
Supervisión y Fiscalización	5.00%					268,467.25			204,690.59		204,690.59
ITBIS de la Elaboración Carpeta	18.00%					834,396.71			598,289.06		598,289.06
Ley 686	1.00%					53,693.45			40,938.12		40,938.12
TOTAL CARPETA	RD\$					7,567,555.26			5,731,929.05		5,731,929.05
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA	RD\$					18,681,370.31			14,419,200.56		14,486,335.58

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 7 ITEM 1

RELACION DE PARTIDA PARA LA RECONSTRUCCION DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, DISTRITO NACIONAL

Longitud (Km): P.A.
Aceras (M): Variable

Contenes (M): 0.65 c/u



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA S.R.L.			PRODICON S.R.L.		
							P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	1.00	367,904.07	367,904.07							
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	136,854.96	136,854.96							
1.4.1	Campamento	PA	1.00	257,052.09	257,052.09	761,811.12						
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.(13)	Remoción de Acera	M2	16,752.45	95.53	1,600,361.55							
2.2.(14)	Remoción de Contenes	ML	4,550.20	95.53	434,680.61							
2.2.(20)	Remoción de verja H= 0.80 x 0.15 (incluye demolición y Bote de material)	ML	250.00	139.18	34,795.00							
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	221.06	825.87	182,566.82							
2.3.(4)	Excavación de Préstamo, Caso L Ter. Km con Acarreo Libre	M3N	1,742.25	214.12	373,050.57							
2.3.(6)	Relleno											
c) Bajo Acera		M3C	1,675.25	129.08	216,241.27							
2.4.(1)	Acarreo Adicional (Bote) de: A 10.00 KM											
e) Material de Contenes y Aceras	M3E-Hm	355,056.30	2.20	781,123.86								
f) Material de Estructuras	M3E-Hm	30,762.71	2.20	67,877.96								
2.4.(2)	Acarreo Adicional de material de Préstamo (11.00 KM)	M3EKM	21,778.25	21.34	464,747.86							
2.5.(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3	221.06	464.95	102,781.85	4,258,027.35						
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.(4)	Hormigón Estructural Clase D:											
a) Para Badenes	M3	94.74	13,133.01	1,244,221.37								
5.2.(8)	Hormigón ciclópeo	M3	126.32	4,742.64	599,060.28	1,843,311.65						
VI	DRENAJES											
6.3.(1)	Imbornal Tipo II y Filtro hasta 1.50m hasta 3.00m de Prof. (incluye Exc.)	UD	8.00	127,761.40	1,022,091.20							
6.3.(8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Filtro	UD	16.00	7,094.00	113,504.00							
6.3.(9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal	UD	45.00	4,076.00	183,420.00							
6.3.(11)	Rejilla Metálica para Imbornal	UD	24.00	3,926.00	94,224.00							
6.4.(1)	Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales Tipo II y Filtro, (El imbornal incluye la limpieza del filtro incluye extracción de mat.bote, perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original más tubo)	UD	12.00	31,224.54	374,694.48							
6.4.(2)	Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales Tipo I y Filtro, (El imbornal incluye el sum, la limpieza del filtro incluye extracción de mat.bote, perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original más tubo)	UD	6.00	29,684.07	178,104.42	1,966,038.10						
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.3.(1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado in situ (form. Ind. 180 kg/cm2)	ML	4,550.20	1,109.89	5,050,221.48							
7.3.(1.1)	Reparación de contén	ML	2,000.00	665.93	1,331,860.00							
7.3.(5)	Aceras de Hormigón	M2	16,752.45	1,040.06	17,423,553.15							
7.5.(1)	Siembra de césped	M2	1,100.00	301.49	331,639.00							
7.7.(3)	Tierra negra	M3	55.00	1,363.13	74,972.15							
7.8.(4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	120,059.95	120,059.95	24,332,306.73						
SUB-TOTAL GENERAL							33,161,493.95		31,689,129.36			29,991,127.78
Dirección Técnica							3,316,149.40		3,168,912.94			2,999,112.78
Ibis 18% del 10% de la Dirección Técnica							596,906.89		570,404.33			539,840.30
Gastos Administrativos							994,844.82		950,673.88			899,733.83
Seguros y Fianzas							1,492,267.23		1,426,010.82			1,349,600.75
Codia							33,161.49		31,889.13			29,991.13
Supervisión y Fiscalización							1,658,074.70		1,584,456.47			1,499,556.39
Imprevisto							1,658,074.70		1,584,456.47			1,499,556.39
Letras							362,924.55		50,000.00			18,000.00
Ley 6/86							331,814.94		316,891.29			299,911.28
TOTAL PRESUPUESTO							43,605,512.67		41,372,624.67			39,126,430.63
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO							43,605,512.67		41,372,624.67			39,126,430.63

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDA PARA LA RECONSTRUCCION DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, DISTRITO NACIONAL

Longitud (Km): P.A.
Aceras (M): Variable

Contenes (M): 0.66 c/u



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A		
							P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES								
1.1.1	Ingeniería	KM	1.00	367,904.07	367,904.07				
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	136,854.96	136,854.96		2,701,133.70	2,701,133.70	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	257,052.09	257,052.09	761,811.12	783,608.50	783,608.50	
							624,883.75	624,883.75	4,109,626.96
II	MOVIMIENTO DE TIERRA								
2.2.(13)	Remoción de Acera	M2	16,752.45	95.53	1,600,361.55		44.95	753,022.63	
2.2.(14)	Remoción de Cortenes	ML	4,550.20	95.53	434,680.61		62.67	286,071.07	
2.2.(20)	Remoción de verja ,H = 0.80 x 0.15 (Incluye demolición y Bote de material)	ML	250.00	139.18	34,795.00		350.00	87,500.00	
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	221.06	825.87	182,566.82		1,746.72	386,129.92	
2.3.(4)	Excavación de Préstamo, Caso I, 1er. Km con Acarreo Libre	M3N	1,742.25	214.12	373,050.57		134.70	234,681.08	
2.3.(6)	Relleno								
	c) Bajo Acera	M3C	1,675.25	129.08	216,241.27		135.69	227,314.67	
2.4.(1)	Acarreo Adicional (Bote) de: A 10.00 KM								
	e) Material de Cortenes y Aceras	M3E-Hm	355,056.30	2.20	781,123.86		2.20	781,123.86	
	f) Material de Estructuras	M3E-Hm	30,762.71	2.20	67,677.96		2.20	67,677.96	
2.4.(2)	Acarreo Adicional de material de Préstamo (11.00 KM)	M3E/KM	21,778.25	21.34	464,747.86		21.65	471,499.11	
2.5.(1)	Excavación para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad (A mano)	M3	221.06	464.95	102,781.85	4,268,027.36	367.73	81,290.39	3,376,310.69
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES								
5.2.(4)	Hormigón Estructural Clase D:								
	a) Para Badenes	M3	94.74	13,133.01	1,244,221.37		12,691.43	1,202,386.08	
5.2.(8)	Hormigón ciclópeo	M3	126.32	4,742.64	599,090.28	1,843,311.66	2,891.28	365,226.49	1,667,612.67
VI	DRENAJES								
6.3.5.(1)	Imbornal Tipo II y Fitrante hasta 1.50m hasta 3.00m de Prof. (Incluye Exc.)	UD	8.00	127,761.40	1,022,091.20		287,176.04	2,297,406.32	
6.3.(8)	Marco y Tapa Metálica para Registro y Fitrante	UD	16.00	7,094.00	113,504.00		10,448.90	167,182.40	
6.3.(9)	Marco y Rejilla Metálica para Imbornal	UD	45.00	4,076.00	183,420.00		8,956.20	403,029.00	
6.3.(11)	Rejilla Metálica para Imbornal	UD	24.00	3,926.00	94,224.00		8,956.20	214,948.80	
6.4.(1).1	Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales Tipo II y Fitrante, (El Imbornal incluye la limpieza del fitrante incluye extracción de mat., bote., perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original más tubo)	UD	12.00	31,224.54	374,694.48		25,000.00	300,000.00	
6.4.(2)	Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales Tipo I y Fitrante, (El Imbornal incluye el sum., la limpieza del fitrante incluye extracción de mat., bote., perforación de 5 pies por debajo de la prof. Original más tubo)	UD	6.00	29,684.07	178,104.42	1,966,038.10	30,000.00	180,000.00	3,662,668.62
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
7.3.(1)	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Horm. Ind. 180 kg/cm2)	ML	4,550.20	1,109.89	5,050,221.48		834.62	3,797,687.92	
7.3.(1).1	Reparación de contén	ML	2,000.00	665.93	1,331,860.00		450.00	900,000.00	
7.3.(5)	Aceras de Hormigón	M2	16,752.45	1,040.06	17,423,553.15		804.40	13,475,670.78	
7.5.(1)	Siembra de césped	M2	1,100.00	301.49	331,639.00		170.98	188,078.00	
7.7.(3)	Tierra negra	M3	55.00	1,363.13	74,972.15		1,045.00	57,475.00	
7.8.(4)	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	120,059.95	120,059.95	24,332,306.73	32,360.47	32,360.47	18,461,272.17
SUB-TOTAL GENERAL							33,161,493.96		31,067,389.90
Dirección Técnica							3,316,149.40		3,106,738.99
Ibis 18% del 10% de la Dirección Técnica							596,906.89		559,213.02
Gastos Administrativos							994,844.82		932,021.70
Seguros y Fianzas							1,492,267.23		1,398,032.55
Codia							33,161.49		31,067.39
Supervisión y Fiscalización							1,658,074.70		1,553,369.50
Imprevisto							1,658,074.70		1,553,369.50
Letreros							362,924.55		25,000.00
Ley 6/86							331,614.94		310,673.90
TOTAL PRESUPUESTO							43,605,512.67		40,536,876.45
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO							43,605,512.67		40,536,876.45

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



LOTE 8 ITEM1

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE,
DISTRITO NACIONAL, "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 8.00
Ancho Promedio (M): 7.00
Aceras (M): 1.50 c/u
Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.65 c/u
Espesor de Carpeta 2"

							CONSTRUCTORA CALICHE, SRL				CONSTRUCTORA JM S.R.L			
No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO
I TRABAJOS GENERALES														
1.1.1	Ingeniería	KM	8.00	152,979.64	1,223,837.12									
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	244,636.48	244,636.48		212,786.15	1,702,269.20			106,393.61	851,148.88		
1.4.1	Campamento	PA	1.00	233,856.37	233,856.37	1,702,329.97	400,563.13	400,563.13			324,621.27	324,621.27		
							372,612.41	372,612.41	2,475,464.74		344,556.00	344,556.00	1,520,326.15	
II MOVIMIENTO DE TIERRA														
2.2.11	Remoción de Casa de Rodadura de 2"	M2	6,350.00	19.42	123,317.00		13.43	85,280.50			37.46	237,871.00		
2.2.12	Remoción de Base Existente	M2	6,350.00	18.17	115,379.50		15.81	100,393.50			32.65	207,327.50		
2.2.13	Remoción de Acera	M2	24,000.00	99.25	2,382,000.00		72.92	1,790,680.00			110.89	2,661,360.00		
2.2.14	Remoción de Contenes	M	18,070.00	99.25	1,793,447.50		72.92	1,317,664.40			110.89	2,003,762.30		
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	985,000.00	985,000.00		98,488.97	98,488.97			79,685.84	79,685.84		
2.2.29	Remoción de Bases	M3	18.90	861.19	16,276.49		345.07	6,521.82			426.26	8,056.31		
2.2.31	Remoción de Muros de Gaviones	M3	122.50	242.72	29,733.20		165.99	20,333.78			273.66	33,523.35		
2.3.4	Excavación de préstamo, caso 1. 1er km con acarreo libre	M3N	2,932.80	239.72	703,050.82		243.15	713,110.32			236.24	692,844.67		
2.3.6 Relleno:														
c)	Bajo Aceras	M3C	2,400.00	131.92	316,608.00		115.89	278,136.00			128.99	309,576.00		
d)	Detrás del muro	M3C	420.00	131.92	55,406.40		115.89	48,673.60			128.99	54,175.80		
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,350.00	10.60	67,310.00		11.95	75,682.50			11.55	73,342.50		
2.4.1 Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:														
a)	Capa de Rodadura	M3E-HM	44,890.23	2.20	98,758.51		18.69	838,998.40			2.20	98,758.51		
b)	Bote de Gaviones	M3E-HM	18,264.75	2.20	40,182.45		18.69	341,368.18			2.20	40,182.45		
c)	Material de Base	M3E-HM	157,797.50	2.20	347,154.50		18.69	2,949,235.28			2.20	347,154.50		
e)	Material de aceras, contenes, badenes..	M3E-HM	630,081.69	2.20	1,386,179.72		18.69	11,778,226.79			2.20	1,386,179.72		
f)	Material de estructuras	M3E-HM	76,885.90	2.20	169,148.98		18.69	1,436,997.47			2.20	169,148.98		
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (25.00 km)	M3E-KM	87,584.00	19.79	1,741,203.36		16.71	1,470,212.64			19.66	1,729,765.44		
2.4.3	Acarreo adicional material de Base (25.00 km)	M3E-KM	39,624.00	19.79	784,158.96		17.69	700,948.56			19.66	779,007.84		
2.5.2	Excavación para estructura hasta de 1.5 m a 3.00 de prof.	M3N	420.00	283.32	118,994.40		300.53	126,222.60			350.91	147,362.20		
2.5.3	Excavación para estructura de más de 3.00 m de prof. (A Mano)	M3N	175.00	464.95	81,366.25		648.19	113,433.25			490.54	85,844.50		
2.6.1	Terminación de subrasante	M2	6,350.00	11.47	72,834.50	11,427,510.54	11.88	75,438.00	24,323,646.76		15.51	98,488.50	11,243,497.91	
III SUB-BASE Y BASE														
3.4.1	Base Granular Triturada (incluye Acarreo del 1er. KM)	M3C	1,270.00	1,178.97	1,497,291.90	1,497,291.90	1,384.25	1,757,997.50	1,757,997.50		1,046.00	1,329,182.00	1,329,182.00	
IV CAPA DE RODADURA:														
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	6,350.00	174.69	1,109,281.50		168.58	1,070,483.00			158.77	1,008,188.50		
4.3.2	Riego adherencia	M2	49,650.00	33.21	1,648,876.50		31.41	1,559,505.50			21.06	1,045,629.00		
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,008,158.00	2,083,680.00	2,083,680.00	4,713,669.50		3,557,500.00	3,557,500.00	5,611,318.50	
V ESTRUCTURAS Y PUENTES														
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:													
a)	Para Cabezales	M3	8.10	13,033.12	105,568.27		17,150.17	138,916.38			11,711.02	94,859.26		
5.2.8	Hormigón Ciclopé	M3	10.80	4,112.04	44,410.03		4,090.49	44,177.29			6,896.07	74,477.56		
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:													
b)	Contacto con Agua Mala: (Zinc+Pvc)-2.4m, 3.00mm Bordes	M3	490.00	4,286.99	2,100,625.10	2,250,603.40	4,648.01	2,376,014.90	2,559,108.57		4,523.71	2,216,617.90	2,385,954.72	
VI DRENAJE														
6.3.1	Imboral Tipo II y Filtzante de 1.50M a 3.00M de prof. (incluye etc.)	UD	10.00	144,123.66	1,441,236.60		86,408.13	864,081.30			123,046.52	1,238,465.20		
6.3.8	Marco y Tapa Metálica PIR Registro y Filtzante	UD	20.00	7,540.00	150,800.00		9,050.60	181,012.00			9,845.80	189,916.00		
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imboral	UD	30.00	3,850.00	115,500.00		5,500.00	165,000.00			7,280.00	239,960.00		
6.3.11	Rejilla Metálica para imboral	UD	10.00	3,850.00	38,500.00		4,650.00	46,500.00			3,311.80	33,118.00		
6.4.2	Limpieza y Reacond. De Imborales y fitz.	UD	10.00	9,654.59	96,545.90	1,842,582.50	47,284.90	472,849.00			22,976.80	229,768.00	1,840,231.20	
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS:														
7.3.1	Bordillo y Cortón de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	M	19,023.00	1,108.32	21,083,571.36		881.06	16,760,404.38			1,125.96	21,419,137.08		
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	24,000.00	1,030.75	24,738,000.00		802.52	19,280,480.00			967.04	23,208,960.00	44,628,097.08	
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	28,447.02	28,447.02	45,850,018.38	96,289.60	96,289.60	36,117,173.98					
SUB-TOTAL PRESUP. R.D.\$ 68,578,494.89 R.D.\$ 73,676,503.35 73,676,503.35 68,658,567.56														
Dirección Técnica 10.00% 6,857,849.49 8% 5,894,120.27 7,367,650.34 6,865,656.76														
Técnica 18.00% 1,234,412.90 15% 1,060,941.65 1,326,177.06 1,235,654.22														
Gastos Administrativos 3.00% 2,057,354.84 3% 2,210,295.10 2,210,295.10 2,059,757.03														
Seguros, pólizas y fianzas 4.50% 3,086,032.20 4.50% 3,315,447.66 3,315,447.66 3,089,435.54														
Coda 0.10% 68,578.49 0.10% 73,676.50 73,676.50 68,658.57														
Supervisión y Fiscalización 5.00% 3,428,924.73 5% 3,683,825.17 3,683,825.17 3,421,928.38														
Imprevisto 5.00% 3,428,924.73 5% 3,683,825.17 3,683,825.17 3,421,928.38														
Leoteros P.A. 50,000.00 P.A. 150,000.00 150,000.00 50,000.00														
Ley 6/86 P.A. 685,784.95 1% 736,765.03 736,765.03 685,656.68														
Transporte de equipos P.A. 210,693.35 P.A. 225,000.00 225,000.00 210,000.00														
TOTAL PRESUP. R.D.\$ 89,687,050.44 R.D.\$ 94,710,394.89 96,449,180.37 88,780,772.12														
IV CAPA DE RODADURA DE 2" (56,000.00 M2)														
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	10,895.61	30,995,831.33		9,747.61	27,730,000.93			11,705.86	33,300,630.53		
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	2,844.80	907.50	2,581,656.00		823.43	2,342,493.68			853.40	2,425,792.32		
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	817.28	2,324,958.14	35,902,485.47	766.20	2,179,685.76	32,252,180.35		766.19	2,179,657.31	37,338,280.16	
SUB-TOTAL CARPETA R.D.\$ 35,902,485.47 R.D.\$ 32,252,180.35 32,252,180.35 37,338,280.16														
Dirección Técnica 10.00% 3,590,248.55 5% 1,612,609.02 3,225,218.04 3,733,928.02														
Técnica 18.00% 648,244.74 18% 290,269.62 580,539.25 672,107.04														
Gastos administrativos 3.00% 1,077,074.56 3% 967,565.41 967,565.41 1,080,267.61														
Seguros y fianzas 4.50% 1,615,611.85 4.50% 1,451,348.12 1,451,348.12 1,680,267.61														
Coda 0.1% 35,902.49 0.1% 39,252.18 39,252.18 37,338.28														
Supervisión y Fiscalización 5.00% 1,795,124.27 5% 1,612,609.02 1,612,609.02 1,866,964.01														
FIBS de Elaboración Carpeta 0.18 5,579,249.64 18% 4,991,400.17 5,805,392.46 5,994,149.50														
Ley 6/86 1.00% 359,024.85 1% 322,521.80 322,521.80 373,392.80														
TOTAL CARPETA R.D.\$ 50,600,966.42 R.D.\$ 43,532,755.69 46,249,626.63 49,746,832.27														
TOTAL PRESUPUESTO-CARPETA R.D.\$ 140,288,016.86 R.D.\$ 138,243,150.58 142,698,787.00 139,507,404.39														
140,713,281.89														

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010,
"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE,
DISTRITO NACIONAL. "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 8.00
Ancho Promedio (M): 7.00
Aceras (M): 1.50 c/u

Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.65 c/u
Espesor de Carpeta 2"



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSTRUCTORA CETS, SRL				CONSTRUCTORA INTEGRADA, S.A.S		
							P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES												
1.1.1	Ingeniería	KM	8.00	152,979.64	1,223,837.12								
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	244,636.48	244,636.48								
1.4.1	Campamento	PA	1.00	233,856.37	233,856.37	1,702,329.97							
II	MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.2.1.1	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	6,350.00	19.42	123,317.00								
2.2.1.2	Remoción de Base Existente	M2	6,350.00	18.17	115,379.50								
2.2.1.3	Remoción de Acera	M2	24,000.00	99.25	2,382,000.00								
2.2.1.4	Remoción de Contenes	ML	18,070.00	99.25	1,793,447.50								
2.2.1.6	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	985,000.00	985,000.00								
2.2.2.1	Remoción de Badenes	M3	18.50	861.19	16,276.49								
2.2.3.1	Remoción de Muros de Gaviones	M3	122.50	242.72	29,733.20								
2.3.4	Excavación de préstamo, caso I, 1er km con acarreo libre	M3N	2,932.80	239.72	703,050.82								
2.3.6	Relleno:												
c)	Bajo Aceras	M3C	2,400.00	131.92	316,608.00								
d)	Detrás del muro	M3C	420.00	131.92	55,406.40								
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,350.00	10.60	67,310.00								
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:												
a)	Capa de Rodadura	M3E-HM	44,800.23	2.20	98,758.51								
b)	Bote de Gaviones	M3E-HM	18,264.75	2.20	40,182.45								
c)	Material de Base	M3E-HM	157,797.50	2.20	347,154.50								
d)	Material de aceras, contenes, badenes..	M3E-HM	630,081.69	2.20	1,386,179.72								
e)	Material de estructuras	M3E-HM	76,885.90	2.20	169,148.98								
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (25.00 km)	M3E-KM	87,584.00	19.79	1,741,203.36								
2.4.3	Acarreo adicional material de Base (25.00 km)	M3E-KM	39,624.00	19.79	784,158.96								
2.5.2	Excavación para estructura hasta de 1.5 m a 3.00 de prof.	M3N	420.00	283.32	118,994.40								
2.5.3	Excavación para estructura de más de 3.00 m de prof. (A Mano)	M3N	175.00	464.95	81,366.25								
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	6,350.00	11.47	72,834.50	11,427,610.64							
III	SUB-BASE Y BASE												
3.4.1	Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del ler. KM)	M3C	1,270.00	1,178.97	1,497,291.90	1,497,291.90							
IV	CAPA DE RODADURA:												
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	6,350.00	174.69	1,109,281.50								
4.3.2	Riego adherencia	M2	49,650.00	33.21	1,648,876.50								
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,008,168.00							
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES												
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:												
a)	Para Cabezales	M3	8.10	13,033.12	105,568.27								
5.2.8	Hormigón Clickpex	M3	10.80	4,112.04	44,410.03								
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:												
b)	Contacto con Agua Mala: (Znc+Pvc)-2.4mm, 3.00mm Bordes	M3	490.00	4,286.99	2,100,625.10	2,260,603.40							
VI	DRENAJE												
6.3.5.1	Imbornal Tipo II y Fitrante de 1.50M a 3.00M de prof. (Incluye exc.)	UD	10.00	144,123.66	1,441,236.60								
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Fitrante	UD	20.00	7,540.00	150,800.00								
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imbornal	UD	30.00	3,850.00	115,500.00								
6.3.11	Rejilla Metálica para imbornal	UD	10.00	3,850.00	38,500.00								
6.4.2	Limpieza y Reacondic. De imbornales y fitr.	UD	10.00	9,654.59	96,545.90	1,842,682.60							
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:												
7.3.1	Bordillo y Conten de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	ML	19,023.00	1,108.32	21,083,571.36								
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	24,000.00	1,030.75	24,738,000.00								
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	28,447.02	28,447.02	46,860,018.38							
SUB-TOTAL PRESUP.							R.D.\$	68,678,494.69			R.D.\$	68,032,878.25	
Dirección Técnica							10.00%	6,867,848.47			10.00%	6,803,287.83	
Itm del 10% de la Dirección Técnica							18.00%	1,234,412.90			18.00%	1,224,591.81	
Gastos Administrativos							3.00%	2,057,354.84			3.00%	2,040,086.35	
Seguros, pólizas y Fianzas							4.50%	3,090,032.26			4.50%	3,061,479.52	
Codia							0.10%	68,578.46			0.10%	68,032.88	
Supervisión y Fiscalización							5.00%	3,428,924.73			5.00%	3,401,643.21	
Imprevisto							5.00%	3,428,924.73			5.00%	3,401,643.21	
Lebreros							P.A.	50,000.00			P.A.	50,000.00	
Ley 6/96							1.00%	615,784.95			1.00%	615,784.95	
Transporte de equipos							P.A.	210,693.38			P.A.	210,693.38	
TOTAL PRESUP.							R.D.\$	89,687,050.44			R.D.\$	88,714,873.24	
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (66,000.00 M2)												
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	10,895.61	30,995,831.33								
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	2,844.80	907.50	2,581,656.00								
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	817.28	2,324,998.14	35,902,486.47							
SUB-TOTAL CARPETA							R.D.\$	36,902,486.47			R.D.\$	36,040,739.66	
Dirección Técnica							10.00%	3,690,248.55			10.00%	3,604,079.97	
Itm del 10% de la Dirección Técnica							18.00%	648,244.74			18.00%	648,734.39	
Gastos administrativos							3.00%	1,077,074.56			3.00%	1,061,223.99	
Seguros y fianzas							4.50%	1,615,611.85			4.50%	1,621,935.08	
Codia							0.1%	35,002.49			0.1%	35,040.80	
Supervisión y Fiscalización							5.00%	1,795,124.27			5.00%	1,802,330.82	
ITBS de Elaboración Carpeta							0.18	5,579,249.64			0.18	5,528,523.39	
Ley 6/96							1.00%	359,024.85			1.00%	359,024.85	
TOTAL CARPETA							R.D.\$	60,006,964.42			R.D.\$	61,023,686.16	
TOTAL PRESUPUESTO-CARPETA							R.D.\$	140,288,016.86			R.D.\$	139,738,669.39	

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE,
DISTRITO NACIONAL. "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 8.00
Ancho Promedio (M): 7.00
Aceras (M): 1.60 c/u

Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.66 c/u
Espesor de Carpeta 2"



							INGENIERIA ESTRELLA, S.A.S			
No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	
I	TRABAJOS GENERALES									
1.1.1	Ingeniería	KM	8.00	152,979.64	1,223,837.12					
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	244,636.48	244,636.48		202,974.50	1,623,796.72		
1.4.1	Campamento	PA	1.00	233,856.37	233,856.37	1,702,329.97	456,643.74	456,643.74		
							379,981.74	379,981.74	2,460,422.20	
II	MOVIMIENTO DE TIERRA									
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	6,350.00	19.42	123,317.00					
2.2.12	Remoción de Base Existente	M2	6,350.00	18.17	115,379.50		64.85	411,797.50		
2.2.13	Remoción de Acera	M2	24,000.00	99.25	2,382,000.00		49.17	312,229.50		
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	18,070.00	99.25	1,793,447.50		87.48	2,099,520.00		
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	985,000.00	985,000.00		79.86	1,443,070.20		
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	18.90	861.19	16,276.49		72,461.10	72,461.10		
2.2.31	Remoción de Muros de Gaviones	M3	122.50	242.72	29,733.20		1,749.61	33,067.63		
2.3.4	Excavación de préstamo, caso I, 1er km con acarreo libre	M3N	2,932.80	239.72	703,050.82		348.63	172,573.18		
							248.80	729,680.64		
2.3.6	Relleno:									
c)	Bajo Aceras	M3C	2,400.00	131.92	316,608.00					
d)	Detrás del muro	M3C	420.00	131.92	55,406.40		224.48	538,752.00		
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,350.00	10.60	67,310.00		410.89	172,573.80		
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:						11.82	75,057.00		
a)	Capa de Roadura	M3E-HM	44,890.23	2.20	98,758.51					
b)	Bote de Gaviones	M3E-HM	18,264.75	2.20	40,182.45		2.20	98,758.51		
c)	Material de Base	M3E-HM	157,797.50	2.20	347,154.50		2.20	40,182.45		
e)	Material de aceras, contenes, badenes..	M3E-HM	630,081.69	2.20	1,386,179.72		2.20	347,154.50		
f)	Material de estructuras	M3E-HM	76,885.90	2.20	169,148.98		2.20	1,386,179.72		
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (25.00 km)	M3E-KM	87,984.00	19.79	1,741,203.36		2.20	169,148.98		
2.4.3	Acarreo adicional material de Base (25.00 km)	M3E-KM	39,624.00	19.79	784,158.96		19.44	1,710,408.96		
2.5.2	Excavación para estructura hasta de 1.5 m a 3.00 de prof.	M3N	420.00	283.32	118,994.40		19.44	770,290.56		
2.5.3	Excavación para estructura de más de 3.00 m de prof. (A Mano)	M3N	175.00	464.95	81,366.25		573.05	240,681.00		
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	6,350.00	11.47	72,834.50	11,427,610.64	773.50	135,362.50		
							12.11	76,898.50	10,906,982.23	
III	SUB-BASE Y BASE									
3.4.1	Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del 1er. KM)	M3C	1,270.00	1,178.97	1,497,291.90	1,497,291.90	1,394.21	1,770,646.70	1,770,646.70	
IV	CAPA DE RODADURA:									
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	6,350.00	174.69	1,109,281.50					
4.3.2	Riego adherencia	M2	49,650.00	33.21	1,648,876.50		178.00	1,130,306.00		
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,008,168.00	26.75	1,328,137.50		
							3,540,000.00	3,540,000.00	6,998,437.60	
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES									
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:									
a)	Para Cabezales	M3	8.10	13,033.12	105,568.27					
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	10.80	4,112.04	44,410.03		12,777.27	103,495.89		
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:						3,975.18	42,931.94		
b)	Contacto con Agua Malla: (Zinc+Pvc)-2.4mm, 3.00mm Bordes	M3	490.00	4,286.99	2,100,625.10	2,260,603.40				
							4,220.16	2,067,878.40	2,214,306.23	
VI	DRENAJE									
6.3.5.1	Imbomal Tipo III y Filtrante de 1.50M a 3.00M de prof. (incluye exc.)	UD	10.00	144,123.66	1,441,236.60					
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Filtrante	UD	20.00	7,540.00	150,800.00		182,929.84	1,829,298.40		
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imbomal	UD	30.00	3,850.00	115,500.00		5,900.00	118,000.00		
6.3.11	Rejilla Metálica para imbomal	UD	10.00	3,850.00	38,500.00		5,900.00	177,000.00		
6.4.2	Limpieza y Reacondic. De imbomales y filtr.	UD	10.00	9,654.59	96,545.90	1,842,682.60	5,900.00	59,000.00		
							54,072.85	540,728.50	2,724,026.90	
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:									
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	ML	19,023.00	1,108.32	21,083,571.36					
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	24,000.00	1,030.75	24,738,000.00		1,060.76	20,178,837.48		
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	28,447.02	28,447.02	46,860,018.38	747.70	17,944,800.00		
							209,338.06	209,338.06	38,332,976.64	
SUB-TOTAL PRESUP.							R.D.\$	68,678,494.69		
Dirección Técnica							R.D.\$	6,857,849.47		
Ítems del 10% de la Dirección							R.D.\$	6,440,679.73		
Técnica							R.D.\$	1,234,412.90		
Gastos Administrativos							R.D.\$	2,057,354.84		
Seguros, pólizas y Fianzas							R.D.\$	3,086,032.26		
Codia							R.D.\$	68,578.49		
Supervisión y Fiscalización							R.D.\$	3,428,924.73		
Imprevisto							R.D.\$	3,428,924.73		
Letrados							R.D.\$	50,000.00		
Ley 6/86							R.D.\$	685,784.95		
Transporte de equipos							R.D.\$	210,693.38		
TOTAL PRESUP.							R.D.\$	89,687,060.44		
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (66,000.00 M2)									
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	10,895.61	30,995,831.33					
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	2,844.80	907.50	2,581,656.00		11,760.73	33,456,924.70		
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	817.28	2,324,998.14	36,902,486.47	581.04	1,652,942.59		
							763.54	2,172,118.59	37,281,986.88	
SUB-TOTAL CARPETA							R.D.\$	36,902,486.47		
Dirección Técnica							R.D.\$	3,590,248.55		
Ítems del 10% de la Dirección							R.D.\$	646,244.74		
Técnica							R.D.\$	1,077,074.56		
Gastos administrativos							R.D.\$	1,615,611.85		
Seguros y fianzas							R.D.\$	35,902.49		
Codia							R.D.\$	1,795,124.27		
Supervisión y Fiscalización							R.D.\$	5,799,249.64		
ÍTBIS de Elaboración Carpeta							R.D.\$	0.18	5,184,099.29	
Ley 6/86							R.D.\$	359,024.85		
TOTAL CARPETA							R.D.\$	60,600,966.42		
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA							R.D.\$	140,288,016.86		
							R.D.\$	137,120,320.44		

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE,
DISTRITO NACIONAL, "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 8.00
Ancho Promedio (M): 7.00
Aceras (M): 1.50 c/u

Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u
Espesor de Carpeta 2"

38,662,047.54

38,662,048.07

(0.63)



						MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.				
No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO
I	TRABAJOS GENERALES									
1.1.1	Ingeniería	KM	8.00	152,979.64	1,223,837.12					
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	244,636.48	244,636.48		571,058.28	4,568,466.24		4,568,466.24
1.4.1	Campamento	PA	1.00	233,856.37	233,856.37	1,702,329.97	635,379.18	635,379.18		635,379.18
							520,973.57	520,973.57	6,730,818.03	6,730,818.03
II	MOVIMIENTO DE TIERRA									
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	6,350.00	19.42	123,317.00		24.79	157,413.96		157,413.96
2.2.12	Remoción de Base Existente	M2	6,350.00	18.17	115,379.50		41.33	262,423.91		262,423.91
2.2.13	Remoción de Acera	M2	24,000.00	99.25	2,382,000.00		80.03	1,920,624.00		1,920,624.00
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	18,070.00	99.25	1,793,447.50		80.03	1,446,069.82		1,446,069.82
2.2.16	Remoción y Re colocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	985,000.00	985,000.00		71,389.63	71,389.63		71,389.63
2.2.31	Remoción de Badenes	M3	18.90	861.19	16,276.49		1,067.05	20,167.25		20,167.25
2.3.1	Remoción de Muros de Gaviones	M3	122.50	242.72	29,733.20		236.69	28,994.50		28,994.50
2.3.4	Excavación de préstamo, caso I, 1er km con acarreo libre	M3N	2,932.80	239.72	703,050.82		281.89	820,723.47		820,723.47
2.3.6	Relleno:									
c)	Bajo Aceras	M3C	2,400.00	131.92	316,608.00		106.73	256,143.36		256,143.36
d)	Detrás del muro	M3C	420.00	131.92	55,406.40		106.73	44,825.09		44,825.09
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,350.00	10.60	67,310.00		11.47	72,831.96		72,831.96
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:									
a)	Capa de Rodadura	M3E-HM	44,890.23	2.20	98,758.51		2.20	98,758.51		98,758.51
b)	Bote de Gaviones	M3E-HM	18,264.75	2.20	40,182.45		2.20	40,182.45		40,182.45
c)	Materia de Base	M3E-HM	157,797.50	2.20	347,154.50		2.20	347,154.50		347,154.50
e)	Materia de aceras, contenes, badenes...	M3E-HM	630,061.69	2.20	1,386,139.72		2.20	1,386,139.72		1,386,139.72
f)	Materia de estructuras	M3E-HM	76,885.90	2.20	169,148.98		2.20	169,148.98		169,148.98
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (25.00 km)	M3E-HM	87,964.00	19.79	1,741,203.36		19.65	1,728,865.60		1,728,865.60
2.4.3	Acarreo adicional material de Base (25.00 km)	M3E-HM	39,624.00	19.79	784,158.96		19.65	778,611.60		778,611.60
2.5.2	Excavación para estructura hasta de 1.5 m a 3.00 de prof.	M3N	420.00	283.32	118,994.40		235.67	98,979.55		98,979.55
2.5.3	Excavación para estructura de más de 3.00 m de prof. (A Menor)	M3N	175.00	464.95	81,366.25		446.69	78,170.75		78,170.75
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	6,350.00	11.47	72,834.50	11,427,510.54	11.00	75,566.27	9,909,244.87	9,909,464.11
III	SUB-BASE Y BASE									
3.4.1	Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del 1er. KM)	M3C	1,270.00	1,178.97	1,497,291.90	1,497,291.90	1,245.50	1,581,789.83	1,581,789.83	1,581,785.00
IV	CAPA DE RODADURA:									
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	6,350.00	174.69	1,109,281.50		130.56	829,082.67		829,082.67
4.3.2	Riego adherencia	M2	49,650.00	33.21	1,648,876.50		21.17	1,051,100.43		1,051,090.50
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,008,158.00	3,293,050.80	3,293,050.80	5,173,233.90	5,173,197.30
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES									
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:									
a)	Para Cabezales	M3	8.10	13,033.12	105,568.27		12,379.07	100,270.47		100,270.47
5.2.8	Hormigón Ciclopo	M3	10.80	4,112.04	44,410.03		3,951.04	42,671.23		42,671.23
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:									
b)	Contacto con Agua Malla: (Zinc+Pvc)-2.4mm, 3.00mm Bordes	M3	400.00	4,286.99	2,100,625.10	2,260,603.40	6,951.27	3,406,122.30	3,549,064.00	3,549,064.00
VI	DRENAJE									
6.3.5.1	Imboral Tipo II y Fitrante de 1.50m a 3.00m de prof. (Incluye exc.)	UD	10.00	144,123.66	1,441,236.60		94,507.55	945,075.45		945,075.50
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Fitrante	UD	20.00	7,540.00	150,800.00		10,845.86	216,917.20		216,917.20
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imboral	UD	30.00	3,850.00	115,500.00		7,872.30	236,169.00		236,169.00
6.3.11	Rejilla Metálica para Imboral	UD	10.00	3,850.00	38,500.00		5,714.65	57,146.50		57,146.50
6.4.2	Limpieza y Resacado: De imborales y fitr.	UD	10.00	9,654.59	96,545.90	1,842,582.50	10,755.39	107,553.69	1,562,862.04	1,562,862.10
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:									
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	ML	19,023.00	1,108.32	21,083,571.36		903.80	17,193,033.05		17,192,567.40
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	24,000.00	1,030.75	24,738,000.00		892.29	21,415,017.05		21,414,960.00
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	28,447.02	28,447.02	45,800,018.38	53,097.42	53,097.42	38,662,048.07	38,661,944.82
SUB-TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 68,578,494.69	R.D.\$ 66,169,061.74			
Dirección Técnica						10.00%	6,857,849.47			
Ibis del 10% de la Dirección Técnica						18.00%	1,234,412.90			
Gastos Administrativos						3.00%	2,057,354.84			
Seguros, pólizas y Fianzas						4.50%	3,086,032.26			
Coda						0.10%	68,578.49			
Supervisión y Fiscalización						5.00%	3,428,924.73			
Imprevisto						5.00%	3,428,924.73			
Letreros						P.A.	50,000.00			
Ley 6/96						1.00%	685,784.95			
Transporte de equipos						P.A.	210,693.38			
TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 89,687,850.44	R.D.\$ 86,614,456.51			
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (\$6,000.00 M2)									
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	10,895.61	30,995,831.33		11,777.15	33,503,636.32		33,503,636.32
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	2,844.80	907.50	2,581,656.00		907.51	2,581,684.45		2,581,684.45
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	817.28	2,324,958.14	35,902,485.47	957.75	2,724,607.20	38,809,927.97	38,809,927.97
SUB-TOTAL CARPETA						R.D.\$ 35,902,485.47	R.D.\$ 38,809,927.97			
Dirección Técnica						10.00%	3,590,248.55			
Ibis del 10% de la Dirección Técnica						18.00%	646,244.74			
Gastos administrativos						3.00%	1,077,074.96			
Seguros y fianzas						4.50%	1,615,811.85			
Coda						0.1%	35,902.49			
Supervisión y Fiscalización						5.00%	1,795,124.27			
ITBIS de Elaboración Carpeta						0.18	5,579,249.64			
Ley 6/96						1.00%	359,024.85			
TOTAL CARPETA						R.D.\$ 50,600,966.42	R.D.\$ 54,688,304.21			
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA						R.D.\$ 140,288,016.86	R.D.\$ 141,312,760.72			

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE,
DISTRITO NACIONAL. "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 8.00
Ancho Promedio (M): 7.00
Aceras (M): 1.50 c/u

Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u
Espesor de Carpeta 2"



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑO CIVILES DOMINIC JAPT, S.R.L.			ALBA SANCHEZ ASOCIADOS, S.A		
							P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	KM	8.00	152,979.64	1,223,837.12							
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	244,636.48	244,636.48							
1.4.1	Campamento	PA	1.00	233,856.37	233,856.37	1,702,329.97						
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	6,350.00	19.42	123,317.00							
2.2.12	Remoción de Base Existente	M2	6,350.00	18.17	115,379.50							
2.2.13	Remoción de Acera	M2	24,000.00	99.25	2,382,000.00							
2.2.14	Remoción de Contenes	M2	18,070.00	99.25	1,793,447.50							
2.2.16	Remoción y Re colocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	985,000.00	985,000.00							
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	18.50	861.19	16,276.49							
2.2.31	Remoción de Muros de Gaviones	M3	122.50	242.72	29,733.20							
2.3.4	Excavación de préstamo, caso I, 1er km con acarreo libre	M3N	2,932.80	239.72	703,050.82							
2.3.6	Rellenos:											
c)	Bajo Aceras	M3C	2,400.00	131.92	316,608.00							
d)	Detrás del muro	M3C	420.00	131.92	55,406.40							
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,350.00	10.60	67,310.00							
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:											
a)	Capa de Rodadura	M3E-HM	44,800.23	2.20	98,758.51							
b)	Bote de Gaviones	M3E-HM	18,264.75	2.20	40,182.45							
c)	Materia de Base	M3E-HM	157,797.50	2.20	347,154.50							
e)	Materia de aceras, contenes, badenes..	M3E-HM	630,081.69	2.20	1,386,179.72							
f)	Materia de estructuras	M3E-HM	76,885.90	2.20	169,148.98							
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (25.00 km)	M3E-KM	87,984.00	19.79	1,741,203.38							
2.4.3	Acarreo adicional material de Base (25.00 km)	M3E-KM	39,624.00	19.79	784,158.96							
2.5.2	Excavación para estructura hasta de 1.5 m a 3.00 de prof.	M3N	420.00	283.32	118,994.40							
2.5.3	Excavación para estructura de más de 3.00 m de prof. (A Mano)	M3N	175.00	464.95	81,366.25							
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	6,350.00	11.47	72,834.50	11,427,510.54						
III	SUB-BASE Y BASE											
3.4.1	Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del ltr. KM)	M3C	1,270.00	1,178.97	1,497,291.90	1,497,291.90						
IV	CAPA DE RODADURA:											
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	6,350.00	174.69	1,109,261.50							
4.3.2	Riego adherencia	M2	49,650.00	33.21	1,648,876.50							
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,008,158.00						
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Cabezales	M3	8.10	13,033.12	105,568.27							
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	10.80	4,112.04	44,410.03							
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:											
b)	Contacto con Agua Malla: (Zinc+Pvc)-2.4mm, 3.00mm Bordes	M3	490.00	4,288.99	2,100,625.10	2,250,603.40						
VI	DRENAJE											
6.3.5.1	Imboral Tipo III y Fitrante de 1.50M a 3.00M de prof. (Incluye exc.)	UD	10.00	144,123.66	1,441,236.60							
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Fitrante	UD	20.00	7,540.00	150,800.00							
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imboral	UD	30.00	3,850.00	115,500.00							
6.3.11	Rejilla Metálica para imboral	UD	10.00	3,850.00	38,500.00							
6.4.2	Limpieza y Rescondido. De imborales y fitr.	UD	10.00	9,654.59	96,545.90	1,842,582.50						
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:											
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	ML	19,023.00	1,108.32	21,083,571.36							
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	24,000.00	1,030.75	24,738,000.00							
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	28,447.02	28,447.02	45,850,018.38						
SUB-TOTAL PRESUP.							R.D.\$ 68,578,494.69			R.D.\$ 57,143,306.28		
Dirección Técnica							R.D.\$ 6,857,849.47			R.D.\$ 5,714,330.63		
tbs del 10% de la Dirección Técnica							R.D.\$ 1,234,412.90			R.D.\$ 1,028,579.51		
Gastos Administrativos							R.D.\$ 2,057,354.84			R.D.\$ 1,714,299.19		
Seguros, pólizas y Fianzas							R.D.\$ 3,056,032.26			R.D.\$ 2,571,448.78		
Codia							R.D.\$ 68,578.49			R.D.\$ 57,143.31		
Supervisión y Fiscalización							R.D.\$ 3,428,524.73			R.D.\$ 2,857,185.31		
Imprevisto							R.D.\$ 3,428,524.73			R.D.\$ 2,857,185.31		
Letreros							R.D.\$ 1,000.00			R.D.\$ 840.00		
Ley 6/86							R.D.\$ 685,784.95			R.D.\$ 571,433.06		
Transporte de equipos							R.D.\$ 210,693.38			R.D.\$ 200,000.00		
TOTAL PRESUP.							R.D.\$ 89,687,050.44			R.D.\$ 74,739,871.38		
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (\$6,000.00 M2)											
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	10,895.61	30,995,831.33							
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	2,844.80	907.50	2,581,656.00							
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	817.28	2,324,998.14	35,902,485.47						
SUB-TOTAL CARPETA							R.D.\$ 35,902,485.47			R.D.\$ 38,633,128.93		
Dirección Técnica							R.D.\$ 3,590,248.55			R.D.\$ 3,853,312.89		
tbs del 10% de la Dirección Técnica							R.D.\$ 646,244.74			R.D.\$ 693,596.32		
Gastos administrativos							R.D.\$ 1,077,074.56			R.D.\$ 1,155,993.67		
Seguros y fianzas							R.D.\$ 1,615,811.85			R.D.\$ 1,733,990.00		
Codia							R.D.\$ 35,902.49			R.D.\$ 38,533.13		
Supervisión y Fiscalización							R.D.\$ 1,795,124.27			R.D.\$ 1,926,656.45		
ITBIS de Elaboración Carpeta							R.D.\$ 5,579,249.64			R.D.\$ 5,837,786.61		
Ley 6/86							R.D.\$ 359,024.85			R.D.\$ 385,331.29		
TOTAL CARPETA							R.D.\$ 50,600,966.42			R.D.\$ 54,258,330.28		
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA							R.D.\$ 140,288,016.86			R.D.\$ 128,998,201.67		

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010,
"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE,
DISTRITO NACIONAL. "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 8.00
Ancho Promedio (M): 7.00
Aceras (M): 1.50 c/u

Espesor de Base (M): 0.20
Contenes (M): 0.55 c/u
Espesor de Carpeta 2"



No. PARTIDA							MOLL, SA				
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO	SUB TOTAL CORREGIDO
I	TRABAJOS GENERALES										
1.1.1	Ingeniería	KM	8.00	152,979.64	1,223,837.12						
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	244,636.48	244,636.48		144,213.67	1,153,709.38		1,153,709.36	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	233,856.37	233,856.37	1,702,329.97	115,672.84	115,672.84		115,672.84	
							460,747.79	460,747.79	1,730,130.01	460,747.79	1,730,129.99
II	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	6,350.00	19.42	123,317.00						
2.2.12	Remoción de Base Existente	M2	6,350.00	18.17	115,379.50		50.19	318,720.58			
2.2.13	Remoción de Acera	M2	24,000.00	99.25	2,382,000.00		36.46	231,541.56		318,706.50	
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	18,070.00	99.25	1,793,447.50		33.36	800,639.19		231,521.00	
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	985,000.00	985,000.00		33.36	602,814.59		800,640.00	
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	18.90	861.19	16,276.49		180,440.69	180,440.69		602,815.20	
2.2.31	Remoción de Muros de Gaviones	M3	122.50	242.72	29,733.20		920.88	17,404.56		160,440.69	
2.3.4	Excavación de préstamo, caso I, 1er km con acarreo libre	M3N	2,932.80	239.72	703,050.82		101.77	12,466.33		17,404.63	
2.3.6	Relleno:						153.09	448,971.20		12,466.83	
c)	Bajo Aceras	M3C	2,400.00	131.92	316,608.00					448,982.35	
d)	Detrás del muro	M3C	420.00	131.92	55,406.40		122.49	293,666.83			
2.3.13	Escarificación de superficie	M2	6,350.00	10.60	67,310.00		172.26	72,350.27		293,676.00	
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:						11.08	70,369.32		72,349.20	
a)	Capa de Roadura	M3E-HM	44,890.23	2.20	98,758.51					70,358.00	
b)	Bote de Gaviones	M3E-HM	18,264.75	2.20	40,182.45		2.20	98,713.62			
c)	Material de Base	M3E-HM	157,797.50	2.20	347,154.50		2.20	40,164.19		98,758.51	
e)	Material de aceras, contenes, badenes..	M3E-HM	630,081.69	2.20	1,386,179.72		2.20	346,996.70		40,182.45	
f)	Material de estructuras	M3E-HM	76,885.90	2.20	169,148.98		2.20	1,385,549.64		347,154.50	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (25.00 km)	M3E-KM	87,984.00	19.79	1,741,203.36		2.20	169,072.09		1,386,179.72	
2.4.3	Acarreo adicional material de Base (25.00 km)	M3E-KM	39,624.00	19.79	784,158.96		19.66	1,729,765.44		169,148.98	
2.5.2	Excavación para estructura hasta de 1.5 m a 3.00 de prof.	M3N	420.00	283.32	118,994.40		19.66	779,007.84		1,729,765.44	
2.5.3	Excavación para estructura de más de 3.00 m de prof. (A Mano)	M3N	175.00	464.95	81,366.25		107.57	45,179.60		779,007.84	
2.6.1	Terminación de sub-rasante	M2	6,350.00	11.47	72,834.50	11,427,610.64	171.13	29,948.60		45,179.40	
III	SUB-BASE Y BASE						11.06	75,923.77	7,760,006.81	29,947.75	7,760,930.99
3.4.1	Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del 1er. KM)	M3C	1,270.00	1,178.97	1,497,291.90	1,497,291.90	1,012.73	1,286,170.60	1,286,170.60	1,286,167.10	1,286,167.10
IV	CAPA DE RODADURA:										
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	6,350.00	174.69	1,109,281.50						
4.3.2	Riego adherencia	M2	49,650.00	33.21	1,648,876.50		158.59	1,007,076.78			
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,008,168.00	32.08	1,592,803.75		1,007,046.50	
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES						2,400,000.00	2,400,000.00	4,999,880.63	1,592,772.00	
6.2.4	Hormigón Estructural Clase D:									2,400,000.00	4,999,818.60
a)	Para Cabezales	M3	8.10	13,033.12	105,568.27						
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	10.80	4,112.04	44,410.03		13,045.21	105,666.17			
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:						5,191.63	56,069.60		105,666.20	
b)	Contacto con Agua Malla: (Zinc+Pvc)-2.4mm, 3.00mm Bordes	M3	490.00	4,286.99	2,100,625.10	2,260,603.40	3,962.00	1,941,378.28	2,103,114.06	56,069.60	
VI	DRENAJE										
6.3.5.1	Imbornal Tipo II y Fitrante de 1.50M a 3.00M de prof. (incluye exc.)	UD	10.00	144,123.66	1,441,236.60						
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Fitrante	UD	20.00	7,540.00	150,800.00		148,314.10	1,483,141.04		1,483,141.00	
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imbornal	UD	30.00	3,850.00	115,500.00		7,136.00	142,720.00			
6.3.11	Rejilla Metálica para imbornal	UD	10.00	3,850.00	38,500.00		8,544.00	256,320.00		142,720.00	
6.4.2	Limpeza y Reacond. De imbornales y fitr.	UD	10.00	9,654.59	96,545.90	1,842,682.60	6,744.00	67,440.00		256,320.00	
							43,023.77	430,237.72	2,379,868.76	67,440.00	
VI	OBRAS COMPLEMENTARIAS:										
7.3.1	Bordillo y Conten de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	ML	19,023.00	1,108.32	21,083,571.36						
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	24,000.00	1,030.75	24,738,000.00		873.78	16,621,668.99		16,621,916.94	
7.8.4	Limpeza Final y Bote	PA	1.00	28,447.02	28,447.02	46,860,018.38	776.95	16,646,649.60		16,646,800.00	
							43,125.27	43,125.27	36,311,843.86	43,125.27	36,311,842.21
SUB-TOTAL PRESUP. R.D.\$											
68,676,494.69											
Dirección Técnica											
10.00%											
10.00%											
1,234,412.90											
Gastos Administrativos											
3.00%											
2,057,354.84											
Seguros, pólizas y Fianzas											
4.50%											
3,086,032.26											
Coda											
0.10%											
68,578.49											
Supervisión y Fiscalización											
5.00%											
3,428,924.73											
Imprevisto											
0.05%											
1,714,462.37											
Letreros											
0.05%											
857,962.19											
Ley 6/66											
1.00%											
55,203.16											
Transporte de equipos											
0.01%											
555,610.04											
TOTAL PRESUP. R.D.\$											
89,687,060.44											
CAPA DE RODADURA DE 2" (66,000.00 M2)											
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	10,895.61	30,995,831.33						
4.2	Transporte (30 KM)	M3C	2,844.80	907.50	2,581,656.00		11,538.42	32,824,492.86		32,824,497.22	
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	2,844.80	817.28	2,324,958.14	36,902,486.47	625.81	1,780,311.40		1,780,304.29	
							675.69	1,922,195.80	36,627,000.06	1,922,202.91	36,627,004.42
SUB-TOTAL CARPETA R.D.\$											
36,902,486.47											
Dirección Técnica											
10.00%											
3,590,248.55											
10.00%											
646,244.74											
Gastos administrativos											
3.00%											
1,077,074.56											
Seguros y fianzas											
4.50%											
1,615,611.85											
Coda											
0.1%											
35,902.49											
Supervisión y Fiscalización											
5.00%											
1,795,124.27											
ITBIS de Elaboración Carpeta											
0.18											
5,579,249.64											
Ley 6/66											
1.00%											
359,024.85											
TOTAL CARPETA R.D.\$											
60,600,966.42											
TOTAL PRESUPUESTO-CARPETA R.D.\$											
140,288,016.86											
CAPA DE RODADURA DE 2" (66,000.00 M2)											
R.D.\$											
124,540,019.71											
R.D.\$											
124,541,146.91											

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 9 ITEM 1

RELACION DE PARTIDAS PARA LA REHABILITACION ACERA, CONTENES, BADERNES Y ASFALTO DE LA AV. JOSE CONTRERAS
TRAMO AV. ITALIA - MAXIMO GOMEZ, DISTRITO NACIONAL "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 3.4
Ancho Promedio (M): 10.50
Aceras (M): 250 c/u
Espesor de Sub-Base (M): 2"
Contenes (M): 0.55 c/u
Espesor de Carpeta 2"



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	JM CONSTRUCTORA S.R.L			CONSTRUCTORA CETA S.R.L				
							P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	VALOR CORREGIDO	P.U.	VALOR RD\$	VALOR CORREGIDO	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES													
1.1.1	Ingeniería	PA	3.40	171,929.057.00	584,550.54									
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	493,658.33	493,658.33									
1.4.1	Campamento	PA	1.00	519,452.74	519,452.74	1,597,671.61								
II	MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	3,459.94	19.72	68,230.02									
2.2.13	Remoción de Acera	M2	12,750.00	100.04	1,275,510.00									
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	5,100.00	100.04	510,204.00									
2.2.16	Remoción y Reubicación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	624,627.60	624,627.60									
2.2.29	Remoción de Badernes	MG	96.60	861.19	83,190.95									
2.3.4	Excavación de préstamo, caso I, 1er km con acarreo libre	MGV	1,326.00	224.36	297,501.36									
2.3.6	Relleno:													
c)	Bajo Acera	MGC	1,275.00	131.92	168,158.00									
2.4.1	Acarreo adicional (Bota 10.00 km) de:													
a)	Capa de Rodadura	MGE-HM	24,459.45	2.20	53,810.79									
e)	Material de aceras, contenes, badernes.	MGE-HM	280,564.56	2.20	617,242.03									
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (15.00 km)	MGE-HM	23,205.00	20.44	474,310.20	4,172,824.96								
IV	CAPA DE RODADURA:													
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	3,459.94	173.65	600,818.58									
4.3.2	Riego adherencia	M2	13,639.76	33.21	453,618.43									
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00	2,410,437.01								
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES													
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:													
a)	Para Badernes	M3	41.40	11,492.67	474,554.54									
5.2.8	Hormigón Ciclópeo	M3	55.20	3,908.04	215,723.81	690,278.35								
5.5.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:													
VI	DRENAJE													
6.3.5.1	Imbomal Tipo I y Fitrante de 1.50M a 3.00M de prof. (Incluye etc.)	UD	6.00	143,770.22	862,621.32									
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Fitrante	UD	12.00	9,440.00	113,280.00									
6.3.9	Marco y Refija metálica para imbomal	UD	23.00	3,540.00	81,420.00									
6.3.10	Tapa Metálica para Registro	UD	2.00	3,540.00	7,080.00									
6.4.1	Limpieza en sitio de Imbomales y Fitrante	ML	14.00	305.17	4,272.38									
6.4.2	Limpieza y Recondic. De imbomales y fitr.	UD	4.00	9,654.59	38,618.36	1,107,292.06								
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:													
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	ML	5,100.00	11,108.32	5,652,432.00									
7.3.5	Acera de Hormigón	M2	12,750.00	1,030.05	13,133,137.50									
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	20,319.30	20,319.30	18,806,888.80								
SUB-TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 28,784,392.78			27,451,789.88				27,451,789.88	27,295,258.36
Dirección Técnica						10.00%			2,476,178.99				2,476,178.99	2,729,525.84
Ítem del 10% de la Dirección Técnica						18.00%			494,312.22				494,312.22	491,314.65
Gastos Administrativos						3.00%			823,853.70				823,853.70	818,657.75
Seguros, pólizas y Fianzas						4.50%			1,235,780.54				1,235,780.54	1,238,286.63
Códia						0.10%			27,451.79				27,451.79	27,451.79
Supervisión y Fiscalización						5.00%			1,373,089.49				1,373,089.49	1,364,762.92
Imprevisto						5.00%			1,373,089.49				1,373,089.49	1,364,762.92
Letreros						P.A.			50,000.00				50,000.00	50,000.00
Ley 656						1.00%			274,617.90				274,617.90	274,617.90
Transporte de equipos						P.A.			180,000.00				180,000.00	180,000.00
TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 37,943,636.63			36,040,174.00				36,040,174.00	35,799,616.91
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (17,289.70 M2)													
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	MGC	878.82	10,855.61	9,515,279.98									
4.2	Transporte (30 Km)	MGC	878.82	907.50	797,529.15									
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	MGC	878.82	817.28	718,242.01	11,091,061.14								
SUB-TOTAL CARPETA						R.D.\$ 11,091,061.14			11,564,673.61				11,564,673.61	11,568,710.31
Dirección Técnica						10.00%			1,156,467.36				1,156,467.36	1,159,871.03
Ítem del 10% de la Dirección Técnica						18.00%			208,164.12				208,164.12	208,776.79
Gastos administrativos						3.00%			346,940.21				346,940.21	347,961.31
Seguros y fianzas						4.50%			520,410.31				520,410.31	521,941.96
Códia						0.1%			11,564.67				11,564.67	11,568.71
Supervisión y Fiscalización						5.00%			578,233.68				578,233.68	579,835.52
Ítem de la Elaboración Carpeta						18.00%			903,031.32				903,031.32	903,031.32
Ley 656						1.00%			115,646.74				115,646.74	115,646.74
TOTAL CARPETA						R.D.\$ 16,631,728.52			15,405,132.02				15,405,132.02	15,368,333.13
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA						R.D.\$ 54,575,365.21			51,445,306.02				51,445,306.02	51,168,521.54

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE PARTIDAS PARA LA REHABILITACION ACERA, CONTENES, BADENES Y ASFALTO DE LA AV. JOSE CONTRERAS
TRAMO AV. ITALIA - MAXIMO GOMEZ, DISTRITO NACIONAL. "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 3.4
Ancho Promedio (M): 10.50
Aceras (M): 2.50 c/u

Espesor de Sub-Base (M): 2"
Contenes (M): 0.55 c/u
Espesor de Carpeta 2"



No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA S.R.L.			PRODICON S.R.L.		
							P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES											
1.1.1	Ingeniería	PA	3.40	171,929.057.00	584,560.54							
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	493,658.33	493,658.33		246,470.59	838,000.01		336,352.94	1,143,600.00	
1.4.1	Campamento	PA	1.00	519,452.74	519,452.74	1,697,671.61	437,693.68	437,693.68		556,180.00	556,180.00	
							381,218.00	381,218.00	1,666,911.69	45,000.02	45,000.02	1,744,780.02
II	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.2.11	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	3,459.94	19.72	68,230.02		55.05	190,469.70		143.34	495,932.29	
2.2.13	Remoción de Acera	M2	12,750.00	100.04	1,275,510.00		164.87	2,102,092.50		31.41	400,516.20	
2.2.14	Remoción de Contenes	ML	5,100.00	100.04	510,204.00		163.95	836,145.00		33.07	168,638.40	
2.2.16	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	624,627.60	624,627.60		36,750.00	36,750.00		105,398.07	105,398.07	
2.2.29	Remoción de Badenes	M3	96.60	861.19	83,190.95		1,511.46	146,007.04		872.96	84,318.46	
2.3.4	Excavación de préstamo, caso 1, 1er km con acarreo libre	M3N	1,326.00	224.36	297,501.36		173.05	229,464.30		79.49	105,399.00	
2.3.6	Relleno:											
c)	Bajo Aceras	M3C	1,275.00	131.92	168,198.00		195.26	248,956.50		1,056.31	1,348,791.94	
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:											
a)	Capa de Rodadura	M3E-HM	24,459.45	2.20	53,810.79					4.18	102,159.23	
e)	Materiales de aceras, contenes, badenes..	M3E-HM	280,564.56	2.20	617,242.03					1.66	465,398.07	
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (15.00 km)	M3E-KM	23,205.00	20.44	474,310.20	4,172,824.95	17.87	414,673.35	4,204,558.39	18.24	423,238.84	3,697,790.60
IV	CAPA DE RODADURA:											
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	3,459.94	173.65	600,818.58		175.46	607,061.07		177.92	615,593.02	
4.3.2	Riego adherencia	M2	13,839.76	33.21	459,818.43		39.32	544,179.36		22.11	306,009.55	
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00	2,410,437.01	1,675,600.00	1,675,600.00	2,826,860.43	1,352,670.00	1,352,670.00	2,274,272.67
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES											
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:											
a)	Para Badenes	M3	41.40	11,462.67	474,554.54		14,976.43	620,024.20		11,024.46	456,412.54	
5.2.8	Hormigón Ciclópico	M3	55.20	3,908.04	215,723.81	690,278.35	4,168.02	230,074.70	850,098.90	4,202.40	231,972.54	688,385.08
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:											
VI	DRENAJE											
6.3.5.1	Imbornal Tipo II y Fitrante de 1.50M a 3.00M de prof. (incluye exc.)	UD	6.00	143,770.22	862,621.32		150,707.34	904,244.04		150,559.08	957,354.49	
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Fitrante	UD	12.00	9,440.00	113,280.00		9,261.60	111,139.20		16,430.00	197,160.00	
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imbornal	UD	23.00	3,540.00	81,420.00		5,650.80	129,968.40		5,220.00	120,060.00	
6.3.10	Tapa Metálica para Registro	UD	2.00	3,540.00	7,080.00		3,916.80	7,833.60		5,220.00	10,440.00	
6.4.1	Limpieza en sitio de Imbornales y Fitrante	ML	14.00	305.17	4,272.38		51,571.56	722,001.84		950.00	13,300.00	
6.4.2	Limpieza y Reacondic. De imbornales y filtr.	UD	4.00	9,654.59	38,618.36	1,107,292.06	52,014.37	208,057.48	2,083,244.56	4,775.00	19,100.00	1,317,414.49
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:											
7.3.1	Bordillo y Corten de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	ML	5,100.00	11,108.32	5,652,432.00		1,218.58	6,214,758.00		1,124.98	5,737,393.51	
7.3.5	Aceras de Hormigón	M2	12,750.00	1,030.05	13,133,137.50		832.62	10,615,906.00		978.74	12,478,965.09	
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	20,319.30	20,319.30	18,806,888.80	262,177.65	262,177.65	17,092,840.65	13,268.94	13,268.94	18,229,657.64
SUB-TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 28,784,392.78			28,714,614.62			27,952,300.19
Dirección Técnica						10.00%			2,871,451.46			2,795,230.02
Ítem del 10% de la Dirección Técnica						18.00%			518,119.07			503,141.40
Gastos Administrativos						3.00%			861,435.44			838,569.01
Seguros, pólizas y Fianzas						4.50%			1,295,297.68			1,257,853.51
Codia						0.10%			28,784.39			27,952.30
Supervisión y Fiscalización						5.00%			1,439,219.64			1,397,615.01
Imprevisto						5.00%			1,439,219.64			1,397,615.01
Letreros						P.A.			58,778.50			48,000.00
Ley 6/66						1.00%			287,843.93			279,523.00
Transporte de equipos						P.A.			350,000.00			298,000.00
TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 37,943,636.69			37,781,502.06			36,765,799.45
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (17,299.70 M2)											
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	878.82	10,895.61	9,575,279.98		9,008.29	7,916,665.42		7,271.19	6,390,096.68	
4.2	Transporte (30 Km)	M3C	878.82	907.50	797,529.15		625.82	549,983.13		1,218.75	1,071,087.68	
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3C	878.82	817.28	718,242.01	11,091,051.14	950.00	834,879.00	9,301,627.65	694.00	609,907.77	8,071,074.13
SUB-TOTAL CARPETA						R.D.\$ 11,091,051.14			9,301,627.65			8,071,074.13
Dirección Técnica						10.00%			930,152.76			807,107.41
Ítem del 10% de la Dirección Técnica						18.00%			167,427.50			145,279.33
Gastos administrativos						3.00%			278,045.83			242,132.22
Seguros y fianzas						4.50%			418,568.74			363,198.34
Codia						0.1%			9,301.53			8,071.07
Supervisión y Fiscalización						5.00%			465,076.38			403,553.71
Ítem de la Elaboración Carpeta						18.00%			1,424,999.78			1,150,217.76
Ley 6/66						1.00%			110,910.51			93,010.74
TOTAL CARPETA						R.D.\$ 16,631,728.62			13,088,115.35			11,271,344.72
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA						R.D.\$ 53,575,365.21			60,871,017.41			48,037,144.17

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



RELACION DE PARTIDAS PARA LA REHABILITACION ACERA, CONTENES, BADENES Y ASFALTO DE LA AV. JOSE CONTRERAS
TRAMO AV. ITALIA - MAXIMO GOMEZ, DISTRITO NACIONAL. "PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

Longitud (Km): 3.4
Ancho Promedio (M): 10.50
Acera (M): 2.50 c/u
Espesor de Sub-Base (M): 2"
Contenes (M): 0.55 c/u
Espesor de Carpeta 2"

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A			MOLL S.A			CONSORCIO CQ& ASOCIADOS		
							P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$	P.U.	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I	TRABAJOS GENERALES														
1.1.1	Ingeniería	PA	3.40	171,929.057.00	584,560.54										
1.2.1	Mantenimiento del Tránsito	PA	1.00	493,658.33	493,658.33										
1.4.1	Campamento	PA	1.00	519,452.74	519,452.74	1,597,671.61									
II	MOVIMIENTO DE TIERRA														
2.2.1.1	Remoción de Capa de Rodadura de 2"	M2	3,459.94	19.72	68,230.02										
2.2.1.3	Remoción de Acera	M2	12,750.00	100.04	1,275,510.00										
2.2.1.4	Remoción de Contenes	M	5,100.00	100.04	510,204.00										
2.2.1.6	Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto	PA	1.00	624,627.60	624,627.60										
2.2.2.9	Remoción de Badenes	M3	96.60	861.19	83,190.95										
2.3.4	Excavación de préstamo, caso 1, 1er km con acarreo libre	M3	1,326.00	224.36	297,501.36										
2.3.6	Relleno:														
c)	Bajo Aceras	M3	1,275.00	131.92	168,198.00										
2.4.1	Acarreo adicional (Bote 10.00 km) de:														
a)	Capa de Rodadura	M2	24,459.45	2.20	53,810.79										
e)	Materiales de aceras, contenes, badenes.	M2	280,564.56	2.20	617,242.03										
2.4.2	Acarreo adicional material de préstamo (15.00 km)	M2	23,205.00	20.44	474,310.20	4,172,824.95									
IV	CAPA DE RODADURA:														
4.1.1	Riego de Imprimación	M2	3,459.94	173.65	600,818.58										
4.3.2	Riego adherencia	M2	13,839.76	33.21	459,618.43										
4.5.4	Señalización horizontal y vertical	PA	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00	2,410,437.01									
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES														
5.2.4	Hormigón Estructural Clase D:														
a)	Para Badenes	M3	41.40	11,462.67	474,554.54										
5.2.8	Hormigón Ciclopeo	M3	55.20	3,908.04	215,723.81	690,278.35									
5.6.1	Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:														
VI	DRENAJE														
6.3.5.1	Imbornal Tipo I y Filtro de 1.50M a 3.00M de prof. (incluye exc.)	UD	6.00	143,770.22	862,621.32										
6.3.8	Marco y Tapa Metálica P/Registro y Filtro	UD	12.00	9,440.00	113,280.00										
6.3.9	Marco y Rejilla metálica para imbornal	UD	23.00	3,540.00	81,420.00										
6.3.10	Tapa Metálica para Registro	UD	2.00	3,540.00	7,080.00										
6.4.1	Limpieza en sitio de Imbornales y Filtro	M2	14.00	305.17	4,272.38										
6.4.2	Limpieza y Recondic. De imbornales y filtr.	UD	4.00	9,654.59	38,618.36	1,107,292.06									
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS:														
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón de Hormigón vaciado en sitio	M2	5,100.00	11,108.32	56,854,432.00										
7.3.5	Acera de Hormigón	M2	12,750.00	1,030.05	13,133,137.50										
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	20,319.30	20,319.30	18,806,888.80									
SUB-TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 28,784,392.78									
Dirección Técnica						10.00%									
Ibis del 10% de la Dirección Técnica						18.00%									
Gastos Administrativos						3.00%									
Seguros, pólizas y Fianzas						4.50%									
Códia						0.10%									
Supervisión y Fiscalización						5.00%									
Imprevisto						5.00%									
Leiteros						P.A.									
Ley 6/06						1.00%									
Transporte de equipos						P.A.									
TOTAL PRESUP.						R.D.\$ 37,943,636.69									
IV	CAPA DE RODADURA DE 2" (17,299.70 M2)														
4.1	Elaboración de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3	878.82	10,895.61	9,575,279.58										
4.2	Transporte (30 Km)	M3	878.82	907.50	797,529.15										
4.3	Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico	M3	878.82	817.28	718,242.01	11,091,061.14									
SUB-TOTAL CARPETA						R.D.\$ 11,091,061.14									
Dirección Técnica						10.00%									
Ibis del 10% de la Dirección Técnica						18.00%									
Gastos administrativos						3.00%									
Seguros y fianzas						4.50%									
Códia						0.10%									
Supervisión y Fiscalización						5.00%									
Imprevisto						5.00%									
Leiteros						P.A.									
Ley 6/06						1.00%									
Transporte de equipos						P.A.									
TOTAL CARPETA						R.D.\$ 15,631,728.82									
TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA						R.D.\$ 53,575,365.21									

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Basándonos en el Artículo 3, de la No. Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones, que establece que:

- **Principio de Eficiencia.** Se procurará seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración. Los actos de las partes interpretaran de forma que se favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables para el interés general.

Basándonos en el Artículo 93, Decreto No. 543-12, del reglamento de aplicación de la Ley Sobre Compras y Contrataciones, que establece que:

- La entidad contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los pliegos de condiciones específicas/ especificaciones técnicas y/o los términos de referencia.

Tomando en cuenta las observaciones señaladas anteriormente y el valor de la oferta, se recomienda la adjudicación del Proceso de Licitación Pública Nacional No. **MOPC-CCC-LPN-2021-0010, “CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL”** a las ofertas presentadas por los siguientes oferentes en los siguientes Lotes:

Se recomienda la adjudicación a la empresa **PRODICON, S. R. L.**, para el **LOTE I**, contentivo de los Ítems 1, 2 y 3, por el monto de **treinta y cuatro millones doscientos veintidós mil cuatrocientos veintiséis con 79/100 pesos dominicanos (RD\$34,222,426.79)**, para la realización de las obras siguientes: Reconstrucción de calles en el sector Braulio Álvarez, Municipio Santo Domingo Norte; Construcción de calles en el barrio 15, comunidad de Los Morenos, Municipio Santo Domingo Norte y Construcción de aceras y asfaltado del barrio Nuevo Amanecer, comunidad de Los Morenos en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **CONSORCIO CQ & ASOCIADOS.**, para el **LOTE 2** contentivo del Ítems 1, por el monto de **treinta y un millones quinientos treinta y ocho mil trescientos nueve con 02/100 pesos dominicanos (RD\$31,538,309.02)**, para la realización de la obra siguiente: Reconstrucción de la Calle Central barrio Valle Las Américas II, municipio Santo Domingo Este.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L.**, para el **LOTE 3** contentivo del Ítems 1, por el monto de **cuarenta y dos millones novecientos sesenta y**

Informe de Evaluación de la Oferta Económica “SOBRE B” Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010,
“CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL”

cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco con 01/100 pesos dominicanos (RD\$ 42,965,485.01), para la realización de la obra siguiente: Construcción del camino Manolo Tavares Justo, desde la calle 30 hasta la escuela básica La Piedra, en la Caleta, municipio de Boca Chica.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **RAAS S.R.L.**, para el **LOTE 4** contentivo del Ítems 1, por el monto de **setenta y nueve millones trescientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y cuatro con 67/100 pesos dominicanos (RD\$ RD\$79,396,884.67)**, para la realización de la obra siguiente: Reconstrucción de las calles del sector Campo Lindo I, La Caleta, Municipio de Boca Chica.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A.**, para el **LOTE 5** contentivo de los Ítems 1 y 2, por el monto de **cuarenta y dos millones trescientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho con 54/100 pesos dominicanos (RD\$ RD\$42,375,258.54)**, para la realización de las obras siguientes: Reconstrucción de las calles barrio Vista Alegre en la Caleta y Reconstrucción calle barrio Los Unidos, en La Caleta, Municipio Boca Chica.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.**, para el **LOTE 6** contentivo de los Ítems 1 y 2, por el monto de **treinta y nueve millones trescientos treinta y siete mil catorce con 77/100 pesos dominicanos (RD\$ RD\$39,337,014.77)**, para la realización de las obras siguientes: Reconstrucción de las calles del sector Campo Lindo II, La Caleta, Municipio Boca Chica y Reconstrucción de las calles San Andrés y San Rafael, Boca Chica.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **ECHAVARRIA MOTA S.R.L.**, para el **LOTE 7** contentivo del Ítems 1, por el monto de **cuarenta y un millones trescientos setenta y dos mil seiscientos veinticuatro con 67/100 pesos dominicanos (RD\$ RD\$41,372.624.67)**, para la realización de la obra siguiente: Reconstrucción de isleta y calles del sector de Honduras, Distrito Nacional.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **MOLL, S.A.**, para el **LOTE 8** contentivo de los Ítems 1, por el monto de **ciento veinticuatro millones quinientos cuarenta y un mil cientos cuarenta y cinco con 91/100 pesos dominicanos (RD\$ RD\$124,541,145.91)**, para la realización de las obras siguientes: Reconstrucción de las calles del sector Los Jardines del Norte, Distrito Nacional.

Se recomienda la adjudicación a la empresa **CONSTRUCTORA CETSA S.R.L.**, para el **LOTE 9** contentivo del Ítems 1, por el monto de **cincuenta y dos millones ciento noventa y cinco mil quinientos veintiunos con 54/100 pesos dominicanos (RD\$ RD\$ 52,195,521.54)**, para la realización de la obra siguientes: Rehabilitación de aceras, contenes, badenes y asfalto de la avenida José Contreras tramo Av. Italia- Máximo Gómez, Distrito Nacional.

RESULTA: Que, por lo anterior, y al evaluar las consideraciones de la comisión de peritos evaluadores, y las contenidas en el pliego de condiciones que rige el presente proceso, muy especialmente las establecidas en el numeral 2.15, *las cuales están sujetas a la aprobación de solicitud formulada en ese sentido*, este Comité de Compras y Contrataciones acoge las recomendaciones de adjudicación realizadas por los peritos evaluadores, tal como se hará constar en la parte dispositiva del presente Acto Administrativo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 98 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 dispone que los peritos tienen, entre otras cosas, la función principal de recomendar la adjudicación al Comité de Compras y Contrataciones, quien finalmente aprobará o no el informe presentado.

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones dispone que: *"La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos"*.

CONSIDERANDO: Que el artículo 99 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, establece: *"El Comité de Compras y Contrataciones procederá a la verificación y validación del informe de recomendación de adjudicación, conocerá las incidencias y si procede, aprobará el mismo y emitirá el acta contentiva de la resolución de adjudicación"*.

CONSIDERANDO: Que uno de los principios que rige las compras y contrataciones públicas es el de eficiencia, el cual se encuentra establecido en el numeral I, artículo 3, de la Ley No. 340-06, *"en cuya virtud procura seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración. Los actos de las partes se interpretarán de forma que se favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables para el interés general"*.

CONSIDERANDO: Que el párrafo II, del artículo 26 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones hace referencia sobre las formalidades de la notificación de adjudicación de la siguiente manera: *"Se notificará la adjudicación, a todos los oferentes, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación. La entidad contratante deberá, a solicitud expresa presentada por escrito del oferente cuya propuesta no haya sido seleccionada, facilitar información pertinente a la evaluación de su oferta"*.

CONSIDERANDO: Que se hace referencia en el artículo 101, del Reglamento de aplicación No. 543-12: *"Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrado por el Órgano Rector y en el portal institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación."*

Informe de Evaluación de la Oferta Económica "SOBRE B" Proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010,
"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTO DE VARIOS SECTORES Y CALLES
DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la declaración de desierto del procedimiento".

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 del mes de agosto de 2006 y sus modificaciones, y el Reglamento de Aplicación No.543-12, de fecha 06 del mes de septiembre de 2012, y revisados los documentos que acompañan el expediente presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

RESUELVE:

PRIMERO: APRUEBA el Informe de Evaluación de Oferta Económica de fecha 15 de octubre del año 2021, recibido por el Comité de Compras y Contrataciones en fecha 15 de octubre de 2021, elaborado por la comisión de peritos designados, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010, llevado a cabo para la **"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL"**; y, en consecuencia, este Comité de Compras y Contrataciones del MOPC **ADJUDICA** el proceso de referencia a los oferentes conforme se describe a continuación, a saber:

Se **ADJUDICA** a la empresa **PRODICON, S. R. L.**, para el **LOTE I**, contentivo de los Ítems 1, 2 y 3, por el monto de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS DOMINICANOS CON 79/100 (RD\$34,222,426.79)**, para la realización de las obras siguientes: reconstrucción de calles en el sector Braulio Álvarez, Municipio Santo Domingo Norte; construcción de calles en el barrio 15, comunidad de Los Morenos, Municipio Santo Domingo Norte; y la construcción de aceras y asfaltado del barrio Nuevo Amanecer, comunidad de Los Morenos en Villa Mella, Santo Domingo Norte;

Se **ADJUDICA** a la empresa **CONSORCIO CQ & ASOCIADOS.**, para el **LOTE 2** contentivo del Ítems 1, por el monto de **TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 02/100 (RD\$31,538,309.02)**, para la realización de la obra siguiente: Reconstrucción de la Calle Central barrio Valle Las Américas II, municipio Santo Domingo Este;

Se **ADJUDICA** a la empresa **PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES S.R.L.**, para el **LOTE 3** contentivo del Ítems 1, por el monto de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON PESOS DOMINICANOS CON 01/100 (RD\$ 42,965,485.01)**, para la realización de la obra siguiente: Construcción del camino Manolo Tavares Justo, desde la calle 30 hasta la escuela básica La Piedra, en la Caleta, municipio de Boca Chica;



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Se **ADJUDICA** a la empresa **RAAS S.R.L.**, para el **LOTE 4** contentivo del Ítems 1, por el monto de **SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON PESOS DOMINICANOS CON 67/100 (RDS RDS\$79,396,884.67)**, para la realización de la obra siguiente: reconstrucción de las calles del sector Campo Lindo I, La Caleta, Municipio de Boca Chica;

Se **ADJUDICA** a la empresa **ALBA SANCHEZ ASOCIADOS S.A.**, para el **LOTE 5** contentivo de los Ítems 1 y 2, por el monto de **CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON PESOS DOMINICANOS CON 54/100 (RDS RDS\$42,375,258.54)**, para la realización de las obras siguientes: reconstrucción de las calles barrio Vista Alegre en la Caleta; y reconstrucción de calles en el barrio Los Unidos, en La Caleta, Municipio Boca Chica;

Se **ADJUDICA** a la empresa **CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.**, para el **LOTE 6** contentivo de los Ítems 1 y 2, por el monto de **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS DOMINICANOS CON 77/100 (RDS RDS\$39,337,014.77)**, para la realización de las obras siguientes: reconstrucción de las calles del sector Campo Lindo II, La Caleta, Municipio Boca Chica; y reconstrucción de las calles San Andrés y San Rafael, Boca Chica.

Se **ADJUDICA** a la empresa **ECHAVARRIA MOTA S.R.L.**, para el **LOTE 7** contentivo del Ítems 1, por el monto de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS DOMINICANOS CON 67/100 (RDS RDS\$41,372.624.67)**, para la realización de la obra siguiente: reconstrucción de isleta y calles del sector de Honduras, Distrito Nacional.

Se **ADJUDICA** a la empresa **MOLL, S.A.**, para el **LOTE 8** contentivo de los Ítems 1, por el monto de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 91/100 (RDS RDS\$124,541,145.91)**, para la realización de las obras siguientes: reconstrucción de las calles del sector Los Jardines del Norte, Distrito Nacional.

Se **ADJUDICA** a la empresa **CONSTRUCTORA CETSA S.R.L.**, para el **LOTE 9** contentivo del Ítems 1, por el monto de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNOS PESOS DOMINICANOS CON 54/100 (RDS RDS\$52,195,521.54)**, para la realización de la obra siguientes: rehabilitación de aceras, contenes, badenes y asfalto de la avenida José Contreras tramo Av. Italia- Máximo Gómez, Distrito Nacional.


SEGUNDO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a notificar los resultados finales de este procedimiento a las partes interesadas.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TERCERO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a la publicación del presente Acto Administrativo en los portales web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) www.mopc.gob.do y el Portal Transaccional administrado por la DGCP.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, siendo las seis horas de la tarde (06:00 p.m.), de la fecha previamente indicada, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.



Ing. Nelson Maloney

Asesor del Ministro


Presidente designado del Comité



Licdo. Domingo Santana Castillo

Director General Legal

Asesor Legal y miembro



Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz

Director Gral. Administrativo y Financiero

Miembro



Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón

Directora de la OAI

Miembro



Licdo. José Madé Aquino

Director Gral. Planificación y Desarrollo

Miembro

