GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-LPN-2021-0030
No. DOCUMENTO
0030

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

18 de agosto del 2021

No. Solicitud: CE-DGE-885-2021/ CE-DGE-944-2021/ CE-DGE-935-2021/ CE-DGE-726-2021/ CE-DGE-714-2021

Objeto de la compra: **"CONSTRUCCIÓN, REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS EDIFICACIONES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y HATO MAYOR".**

Rubros: 3020 – Estructuras Prefabricadas

Planificada: **No**

Detalle

Lote	Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Obra a ejecutar	Presupuesto de la obra (RD$)	Monto Total por lote (RD$)
No.1	1	30201701	2.7.1.2.01	Construcción Oficina de Pastoral Escolar Salesiana, ubicada en Santo Domingo, D.N., República Dominicana.	2,297,745.34	41,863,371.65
	2	30201701	2.7.1.2.01	Remozamiento de la Parroquia San Juan de Ávila, ubicada en Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana.	3,886,543.13	
	3	30201701	2.7.1.2.04	Acondicionamiento de Impermeabilizante, Área de Pisos y Pintura del Club de Profesores FAPROUASD, ubicada	4,861,035.95	

				en el Sector Gazcue, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.		
	4	30201701	2.7.1.2.01	Construcción del Departamento Regional Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Hato Mayor del Rey, ubicado en la provincia Hato Mayor, República Dominicana	30,818,047.23	
No.2	1	30201701	2.7.1.2.01	Construcción de la Casa de los Periodistas Etapa II, provincia Puerto Plata.	8,163,068.93	42,992,910.62
	2	30201701	2.7.1.2.01	Remozamiento de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.	34,829,841.69	
No.3	1	30201701	2.7.1.2.01	Construcción de la nave industrial del Instituto Postal Dominicano en el Aeropuerto Internacional Las Américas (Jose Francisco Peña Gomez).	1	44,094,655.58
No.4	1	30201701	2.7.1.2.01	Remozamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario en San Luis, provincia Santo Domingo Este,	1	53,733,333.60

				República Dominicana.		

Plan de Entrega Estimado

Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-4	Ver Numeral 1.25 del Pliego de Condiciones	100 %	**Ver numeral 7.2**

Dra. Carina Cedano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones