



## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0026

ACTO ADMINISTRATIVO DE RECTIFICACION NÚM. MOPC-RECT-073-2021 DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), A FIN DE RECTIFICAR EL INFORME TÉCNICO FINAL Y LOS OFERENTES HABILITADOS Y NO HABILITADOS "SOBRE A", CON RELACION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA PARA LA "CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA DEL MOPC".

En uno de los salones de reuniones de la segunda planta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ubicado en la Avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, siendo las tres hora de la tarde (03:00 p.m.), del día 22 del mes de noviembre del año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, debidamente constituido por el Ing. Deligne Ascención Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Presidente del Comité; debidamente representado por el Ing. Nelson Maloney, Presidente designado del Comité; Licdo. Domingo Santana Castillo, Director General Jurídico y Asesor Jurídico del Comité, miembro; Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz, Director General Administrativo y Financiero, miembro; Licdo. José Madé Aquino, Director General de Planificación y Desarrollo, miembro; y, Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón, Directora de la Oficina de Acceso a la Información, miembro; todo de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por el Presidente del Comité.

Antes de iniciar la reunión, el Director General Jurídico y Asesor del Comité, Licdo. Domingo Santana Castillo, verificó que existía quórum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dio formal apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

El Presidente designado del Comité, Ing. Nelson Maloney, tomó la palabra comunicando a los presentes que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

### AGENDA

ÚNICO: APROBAR, si procede, la rectificativa de informe de habilitación, de fecha 15 de noviembre de 2021, emitido por los peritos: Vilmania A. Moreno Montalvo, Supervisora de Obras del Departamento de Diseño y Carretera del MOPC, Altagracia Yocasta Aquino, Encargada de Departamento de la Dirección Técnica del MOPC, Luis Alberto Herrera, Arquitecto del Departamento de Planificación y Desarrollo del MOPC, Julisa Gómez Azcona, Abogada de la Dirección Jurídica del MOPC, Glenn Y. Acosta Núñez, Analista Financiero de la Dirección Financiera del MOPC, Aníbal



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



Roman Diaz, Abogado de la Dirección Jurídica del MOPC y Ambioris De Oleo Encarnación, Abogado de la Dirección Jurídica del MOPC, designados mediante el *acto administrativo No. MOPC-ADP-055-2021, de fecha 06 de agosto de 2021 y el acto administrativo No. MOPC-RECT-052-2021, de fecha 20 de octubre de 2021*, para la evaluación del proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0026, llevado a cabo para la **"CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA DEL MOPC"**.

### I) SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 15 de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006, establece que:

*"Las actuaciones que se listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto administrativo:*

- 1) *La convocatoria y determinación del procedimiento de selección;*
- 2) *La aprobación de los pliegos de condiciones (...)"*.

**CONSIDERANDO:** Que, en ese orden, de acuerdo al párrafo I del artículo 36 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, indica: *"Será responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos que elaboraran las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los pliegos de condiciones específicas, el procedimiento de selección, y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas"*.

**CONSIDERANDO:** Que, por su parte, el artículo 60 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, prescribe en cuanto a los actos administrativos que: *"Además de las actuaciones que se detallan en la Ley de Compras y Contrataciones, las actividades contempladas en los manuales de procedimientos emitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, realizadas por los funcionarios que éstos determinen, deberán formalizarse mediante un acto administrativo"*.

**VISTA:** La Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006, y su posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

**VISTO:** El Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

### II) SOBRE LA INSTRUCCIÓN Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



**RESULTA:** Que en fecha 06 de agosto de 2021, mediante Acto Administrativo No. MOPC-ADP-055-2021, elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones, fue aprobado el pliego de condiciones específicas, se determinó el procedimiento de selección y la designación de los peritos para la evaluación de las ofertas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0026, llevado a cabo para la *"CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA DEL MOPC"*. "

**RESULTA:** Que, en tal sentido, fue publicado el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0026, llevado a cabo para la *"CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA DEL MOPC"*, a través de periódicos de circulación nacional, los días 10 y 11 de agosto de 2021, en el diario El Caribe y el Nuevo Diario, así como en el portal web institucional [www.mopc.gov.do](http://www.mopc.gov.do) y Portal Transaccional.

**RESULTA:** Que mediante resolución administrativa núm. 04, de fecha 21 de septiembre de 2021, fueron dejados sin efecto el lote 1, ítem 4 y el lote 7, ítem 9, debido a dichas obras fueron ejecutadas por los ayuntamientos correspondientes a dichas comunidades.

**RESULTA:** Que en fecha 15 de octubre de 2021, el Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, emitió el acto administrativo No. MOPC-ADPR-017-2021, mediante el cual prorroga y modifica el cronograma de actividades del proceso de referencia a requerimiento de la comisión de peritos designados para la evaluación de las ofertas.

**RESULTA:** Que en fecha 19 de octubre de 2021, el Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, emitió el acto administrativo No. MOPC-ADPR-019-2021, mediante el cual prorroga y modifica el cronograma de actividades del proceso de referencia a requerimiento de la comisión de peritos designados para la evaluación de las ofertas.

**RESULTA:** Que en fecha 25 de octubre de 2021, mediante Acto Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones No. MOPC-ADIP-059-2021, fue aprobado el Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas, elaborado por los peritos evaluadores del procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. MOPC-CCC-LPN-2021-0026, para la *"CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA DEL MOPC"*, mediante el cual se indicó la documentación a subsanar por los oferentes participantes.

**RESULTA:** Que, agotado ese paso, en fecha 12 de noviembre de 2021, fue recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, el Informe Final de Evaluación de Oferta Técnica y Listado de habilitados y no habilitados, realizado por los peritos evaluadores, el cual fue aprobado en fecha 12 de noviembre de 2021, mediante el Acto Administrativo No. MOPC-ADIF-061-2021, por el Comité de Compras y Contrataciones, ordenando a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo sugerido por los peritos evaluadores en el informe entregado, indicándole además la fecha para la apertura de oferta económica a efectuarse el 16 de noviembre de 2021.



Gobierno de la  
República Dominicana



III) SOBRE EL INFORME DE RECTIFICATIVO EVALUACION DE LAS OFERTAS  
TECNICAS "SOBRE A" EMITIDO POR LOS PERITOS EVALUADORES

**RESULTA:** Que, luego de ser emitidos los actos administrativos mencionado previamente, y haber agotado cada etapa del proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0026, para la "CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA DEL MOPC", según establecido en el cronograma del pliego de condiciones y detallado en la sección I del presente acto, la comisión de peritos designados, aclaran un error involuntario cometido en dicho informe con relación al oferente EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL.

**RESULTA:** Que, en esas atenciones, el 15 de noviembre de 2021, fue emitido por los peritos designados, la rectificativa de informe de habilitación del proceso de referencia, en el cual se hace constar lo siguiente:

*Dando cumplimiento a los principios de eficiencia, igualdad, transparencia, economía, flexibilidad, participación y razonabilidad, el Comité de Peritos procedió a evaluar las oferta técnica del oferente del Procedimiento De Licitación Pública Nacional Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0026, "CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA del MOPC", con el fin de determinar la habilitación para la siguiente etapa del proceso.*

**Datos de la Licitación Pública Nacional:**

- Pliego de Condiciones Específicas para la Licitación Pública Nacional Referencia MOPC-CCC-LPN-2021-0026;
- Solicitud de Evaluación de las Ofertas Técnicas del Proceso mediante Oficio No. DCC-1768-2021 del 28/09/2021;
- Acto Administrativo de Prórroga No.01 Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0026;
- Acto de Prórroga Núm. 02 Ref. Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0026;
- Informe de Subsanción de las Ofertas Técnicas de fecha 22/10/2021;
- Solicitud de Evaluación de la Documentación Subsancionable del Proceso mediante Oficio No. DCC-2081-2021 del 29/10/2021.

El listado del oferente se muestra a continuación, según el orden de recepción de las ofertas técnicas:

No.	OFERENTE
-----	----------



1	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL
3	CONSTRUCTORA JM, SRL
4	CONSTRUCTORA YUNES, SRL
5	CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. (COFRONSA)
6	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSÁ)
7	ITRANS, SRL
8	ARCUM, SRL
9	ESCONSA, SRL
10	A.I. INTERNATIONAL BUSINESS, SRL
11	DAG INGENIERIA, SRL
12	CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL
13	TENEDORA ARTESIA, SRL
14	INGENIERIA METALICA, SRL
15	INGECOMPSA, SRL
16	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, SRL
17	ARIDOS ESF, SRL
18	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS ICM, S.A.
19	INGENIERIA FILOYEN, SRL
20	CONSTRUCTORA AG
21	BLACK PATH CONSTRUCCIONES, SRL
22	AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL
23	RAAS, SRL
24	ING. CARMEN D. SANCHEZ CABRERA
25	MADISON CONSTRUCCIONES, SRL
26	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA
27	STRUKTURAT
28	SERVI-ENGINEERING RICONSIGN, SRL
29	BLAFECONSA, SRL
30	CONSTHERA, SRL
31	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA, S.R.L
32	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO
33	PRODICON, SRL
34	CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL
35	TRENT, SRL
36	GOLD SEA BUSINESS, SRL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



37	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS
38	MOLL, S. A.
39	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL

### **METODOLOGÍA:**

La metodología utilizada por esta comisión de peritos para la evaluación técnica, se fundamentó en el análisis documental, basado en los requerimientos del Pliego de Condiciones (PDC). Se verificó que el oferente aportó la documentación y credenciales que avalan la idoneidad del mismo, desarrollada en dos fases:

- a) Evaluación preliminar de documentos de naturaleza subsanables. (Informe de fecha 22/10/2021).
  - b) Evaluación final de habilitación.
- Para la evaluación de la documentación técnica presentada por el oferente bajo la modalidad de "cumple /no cumple" se elaboró el inventario (checklist) para cada uno de los oferentes.


Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de habilitación del oferente para la siguiente etapa del proceso de Licitación Pública Nacional.

En el presente documento aclaramos lo siguiente:

- En el informe de Habilidadación del proceso **MOPC-CCC-LPN-2021-00026**, el oferente **CONSORCIO CQ & ASOCIADOS**, fue recomendado como **HABILITADO** para los lotes 2, 3, 5 y 8, según el formulario SNCC.F.034 presentado. A petición del oferente nosotros los peritos evaluadores de este proceso solicitamos una revisión de la inscripción que realizó el oferente vía el portal. Luego de revisar la inscripción del oferente nosotros los peritos establecemos que el oferente cometió un error en el formulario SNCC.F.034 al inscribir los lotes en el que estaría participando, ya que para el **LOTE 8** no se visualiza que el oferente haya presentado documentación para participar en este, por lo tanto, el oferente **CONSORCIO CQ & ASOCIADOS**, mantiene el estado a la recomendación de **HABILITADO**, pero sólo para los **LOTES: 2, 3 y 5**.
- Por inobservancia de los peritos evaluadores se realizaron las evaluaciones de la carpeta utilizando el pliego cuando en el lote 1 se modificó un ítem y en el lote 7 se eliminó un ítem según enmienda No. 2

### **➤ MODIFICACIÓN:**

### **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:**






Luego de la evaluación de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y documentos subsanables, el comité de Peritos evaluadores ha concluido lo siguiente:

**37. CONSORCIO CO & ASOCIADOS**

Lotes 2, 3, 5 y 8

*Documentación Legal*

- El oferente no presenta observaciones.

*Documentación Financiera*

- El oferente no presenta observaciones.

*Documentación Técnica*

- El oferente no presenta observaciones.

**HABILITADO / NO HABILITADO**

No.	OFERENTE	ESTATUS
1	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL	HABILITADO
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	HABILITADO
3	CONSTRUCTORA JM, SRL	HABILITADO
4	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	HABILITADO
5	CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. (COFRONSA)	NO HABILITADO
6	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	HABILITADO
7	ITRANS, SRL	NO HABILITADO
8	ARCUM, SRL	NO HABILITADO
9	ESCONSA, SRL	NO HABILITADO
10	A.I. INTERNATIONAL BUSINESS, SRL	NO HABILITADO
11	DAG INGENIERIA, SRL	NO HABILITADO
12	CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL	NO HABILITADO
13	TENEDORA ARTESIA, SRL	NO HABILITADO
14	INGENIERIA METALICA, SRL	HABILITADO
15	INGECOMPSA, SRL	NO HABILITADO
16	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA; SRL	NO HABILITADO
17	ARIDOS ESF, SRL	NO HABILITADO
18	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS ICM, S.A.	NO HABILITADO
19	INGENIERIA FILOYEN, SRL	HABILITADO
20	CONSTRUCTORA AG	NO HABILITADO

*Handwritten initials: CO*

*Handwritten initials: JN*

*Handwritten initials: J*

*Handwritten initials: B*



21	BLACK PATH CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
22	AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
23	RAAS, SRL	HABILITADO
24	ING. CARMEN D. SANCHEZ CABRERA	NO HABILITADO
25	MADISON CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
26	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA	NO HABILITADO
27	STRUKTURAT	HABILITADO
28	SERVI-ENGINEERING RICONSIGN, SRL	NO HABILITADO
29	BLAFECONSA, SRL	HABILITADO
30	CONSTHERA, SRL	NO HABILITADO
31	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA, S.R.L	NO HABILITADO
32	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	NO HABILITADO
33	PRODICON, SRL	HABILITADO
34	CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL	HABILITADO
35	TRENT, SRL	HABILITADO
36	GOLD SEA BUSINESS, SRL	HABILITADO
37	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	HABILITADO
38	MOLL, S. A.	HABILITADO
39	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL	NO HABILITADO

**NO HABILITADO**

No.	OFERENTE	ESTATUS
1	CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. (COFRONSA)	NO HABILITADO
2	ITRANS, SRL	NO HABILITADO
3	ARCUM, SRL	NO HABILITADO
4	ESCONSA, SRL	NO HABILITADO
5	A.I. INTERNATIONAL BUSINESS, SRL	NO HABILITADO
6	DAG INGENIERIA, SRL	NO HABILITADO
7	CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL	NO HABILITADO
8	TENEDORA ARTESIA, SRL	NO HABILITADO
9	INGECOMPSA, SRL	NO HABILITADO
10	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, SRL	NO HABILITADO
11	ARIDOS ESF, SRL	NO HABILITADO
12	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS ICM, S.A.	NO HABILITADO
13	CONSTRUCTORA AG	NO HABILITADO
14	BLACK PATH CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
15	AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO



16	ING. CARMEN D. SANCHEZ CABRERA	NO HABILITADO
17	MADISON CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
18	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA	NO HABILITADO
19	SERVI-ENGINEERING RICONSIGN, SRL	NO HABILITADO
20	CONSTHERA, SRL	NO HABILITADO
21	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA, S.R.L	NO HABILITADO
22	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	NO HABILITADO
23	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL	NO HABILITADO

**CUADRO LOTES HABILITADOS**

No.	OFERENTE	LOTES	ITEMS	DESCRIPCION	ESTATUS
1	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL (F.DILSA) SRL	5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia	HABILITADO
			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia	
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
		8	1	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
			8	1	
		2		Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito	









				Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
3	CONSTRUCTORA JM, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
4	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.	HABILITADO
			2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.	
			3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan	
		8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata	
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
5	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSÁ)	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
			8	1	
		9		2	
			1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	









			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	
6	INGENIERIA METALICA, SRL	9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	HABILITADO
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



7	INGENIERIA FILOYEN, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
8	RAAS, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
			1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata.	
		8	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
9	STRUKTURAT	9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	HABILITADO
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	
10	BLAFECONSA, SRL	2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	HABILITADO

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
11	PRODICON, SRL	1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua	HABILITADO
			2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua	
			3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua	
			4	Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua	
			5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua	
		2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
		3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona	
			2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	
			3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona	
		4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón,	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several other marks.



Gobierno de la  
República Dominicana



		<i>municipio de Jimaní, provincia Independencia</i>
	2	<i>Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.</i>
	3	<i>Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan</i>
5	1	<i>Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.</i>
	2	<i>Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia</i>
	3	<i>Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia</i>
6	1	<i>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal.</i>
7	1	<i>Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	2	<i>Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	3	<i>Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	4	<i>Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Gobierno de la  
República Dominicana



	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	9	Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata.
	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.
9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo.
	2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo.
	3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



				Norte, provincia Santo Domingo.	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.	
12	CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL	1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua.	HABILITADO
			2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua.	
			3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua.	
			4	Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua.	
			5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua.	
		2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona.	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
		3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona.	
			2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	
			3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



		<i>Cruz de Barahona, provincia Barahona</i>
4	1	<i>Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.</i>
	2	<i>Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.</i>
	3	<i>Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan</i>
5	1	<i>Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.</i>
	2	<i>Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia</i>
	3	<i>Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.</i>
6	1	<i>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal.</i>
7	1	<i>Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
	2	<i>Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
	3	<i>Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>

*A*  
*OR*  
*pm*  
*J*  
*B*



	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	9	Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia.
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana.
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata.
	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.
9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo
	2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo
	3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A', 'R', 'Jm', 'J', and 'B'.



				<p><i>Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.</i></p>	
			4	<p><i>Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.</i></p>	
			5	<p><i>Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.</i></p>	
13	TRENT, SRL	1	1	<p><i>Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua.</i></p>	HABILITADO
			2	<p><i>Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua.</i></p>	
			3	<p><i>Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua.</i></p>	
			4	<p><i>Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua</i></p>	
			5	<p><i>Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua</i></p>	
		2	1	<p><i>Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona</i></p>	
			2	<p><i>Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona</i></p>	
			3	<p><i>Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona</i></p>	
		3	1	<p><i>Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona.</i></p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona.
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristióbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Guley, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	9	Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia.
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana.
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata
	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.
9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo.
	2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below.



			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.	
14	GOLD SEA BUSINESS, SRL	1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua	HABILITADO
			2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua	
			3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua	
			4	Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua	
			5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua	
		2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona	
		3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Gobierno de la  
República Dominicana



		y Centro de Majagual, provincia Barahona
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona
	3	Construcción de badenes y récapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan.
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galindez, Simón Bolívar, frente al

*(Handwritten signatures in blue ink)*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



		<i>destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	3	<i>Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	4	<i>Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	5	<i>Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	6	<i>Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
	7	<i>Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	8	<i>Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	9	<i>Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia</i>
	10	<i>Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana</i>
8	1	<i>Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata</i>
	2	<i>Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata</i>
9	1	<i>Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo</i>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	
15	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	HABILITADO
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
		3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona	
			2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	
			3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona	
		5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia	

*(Handwritten signatures and initials)*



			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.	
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
		8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata	
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito	
16	MOLL, S. A.	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO

DEBE LEERSE EN LO ADELANTE:

➤ **MODIFICADO:**

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:**

Luego de la evaluación de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y documentos subsanables, el comité de Peritos evaluadores ha concluido lo siguiente:

**37. CONSORCIO CO & ASOCIADOS**

Lotes 2, 3 y 5

Documentación Legal

- El oferente no presenta observaciones.

Documentación Financiera

- El oferente no presenta observaciones.

Documentación Técnica

- El oferente no presenta observaciones.









No.	OFERENTE	ESTATUS
1	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL	HABILITADO
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	HABILITADO
3	CONSTRUCTORA JM, SRL	HABILITADO
4	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	HABILITADO
5	CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. (COFRONSA)	NO HABILITADO
6	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSÁ)	HABILITADO
7	ITRANS, SRL	NO HABILITADO
8	ARCUM, SRL	NO HABILITADO
9	ESCONSA, SRL	NO HABILITADO
10	A.I. INTERNATIONAL BUSINESS, SRL	NO HABILITADO
11	DAG INGENIERIA, SRL	NO HABILITADO
12	CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL	NO HABILITADO
13	TENEDORA ARTESIA, SRL	NO HABILITADO
14	INGENIERIA METALICA, SRL	HABILITADO
15	INGECOMPSA, SRL	NO HABILITADO
16	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, SRL	NO HABILITADO
17	ARIDOS ESF, SRL	NO HABILITADO
18	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS ICM, S.A.	NO HABILITADO
19	INGENIERIA FILOYEN, SRL	HABILITADO
20	CONSTRUCTORA AG	NO HABILITADO
21	BLACK PATH CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
22	AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
23	RAAS, SRL	HABILITADO
24	ING. CARMEN D. SANCHEZ CABRERA	NO HABILITADO
25	MADISON CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
26	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA	NO HABILITADO
27	STRUKTURAT	HABILITADO
28	SERVI-ENGINEERING RICONSIGN, SRL	NO HABILITADO
29	BLAFECONSA, SRL	HABILITADO
30	CONSTHERA, SRL	NO HABILITADO
31	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA, S.R.L	NO HABILITADO
32	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	NO HABILITADO
33	PRODICON, SRL	HABILITADO
34	CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL	HABILITADO
35	TRENT, SRL	HABILITADO

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and two more at the bottom right.



36	GOLD SEA BUSINESS, SRL	HABILITADO
37	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	HABILITADO
38	MOLL, S. A.	HABILITADO
39	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL	HABILITADO

**NO HABILITADO**

No.	OFERENTE	ESTATUS
1	CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. (COFRONSA)	NO HABILITADO
2	ITRANS, SRL	NO HABILITADO
3	ARCUM, SRL	NO HABILITADO
4	ESCONSA, SRL	NO HABILITADO
5	A.I. INTERNATIONAL BUSINESS, SRL	NO HABILITADO
6	DAG INGENIERIA, SRL	NO HABILITADO
7	CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL	NO HABILITADO
8	TENEDORA ARTESIA, SRL	NO HABILITADO
9	INGECOMPSA, SRL	NO HABILITADO
10	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, SRL	NO HABILITADO
11	ARIDOS ESF, SRL	NO HABILITADO
12	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS ICM, S.A.	NO HABILITADO
13	CONSTRUCTORA AG	NO HABILITADO
14	BLACK PATH CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
15	AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
16	ING. CARMEN D. SANCHEZ CABRERA	NO HABILITADO
17	MADISON CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
18	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA	NO HABILITADO
19	SERVI-ENGINEERING RICONSIGN, SRL	NO HABILITADO
20	CONSTHERA, SRL	NO HABILITADO
21	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA, S.R.L	NO HABILITADO
22	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	NO HABILITADO

**CUADRO LOTES HABILITADOS**

No.	OFERENTE	LOTES	ITEMS	DESCRIPCION	ESTATUS
1	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL (F.DILSA) SRL	5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia	HABILITADO









			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia	
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
		8	1	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
		8	1	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
3	CONSTRUCTORA JM, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
4	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.	HABILITADO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several other illegible marks.



5	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	8	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.	HABILITADO
			3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan	
			1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata	
		8	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
			6	1	
		8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata.	
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
		9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



			<p>2 <i>Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo</i></p> <p>3 <i>Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo</i></p> <p>4 <i>Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.</i></p> <p>5 <i>Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte</i></p>	
6	INGENIERIA METALICA, SRL	9	<p>1 <i>Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo</i></p> <p>2 <i>Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo</i></p> <p>3 <i>Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo</i></p>	HABILITADO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



				Domingo Norte, provincia Santo Domingo	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	
7	INGENIERIA FILOYEN, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
8	RAAS, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO
				1	
		8	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	
9	STRUKTURAT	9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	HABILITADO
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja,	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



				provincia Santo Domingo	
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	
10	BLAFECONSA, SRL	2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	HABILITADO
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
11	PRODICON, SRL	1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua	HABILITADO
			2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua
	4	Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de la  
República Dominicana



			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.	
			1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo.	
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo.	
		9	3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.	
12	CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL	1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua.	HABILITADO

A

or

Jm

J

B



Gobierno de la  
República Dominicana



	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua.
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua.
	4	Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua.
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona.
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona.
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		<i>Jimaní, provincia Independencia.</i>
	2	<i>Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.</i>
	3	<i>Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan</i>
5	1	<i>Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.</i>
	2	<i>Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia</i>
	3	<i>Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.</i>
6	1	<i>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.</i>
7	1	<i>Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
	2	<i>Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito</i>



		Nacional, provincia Santo Domingo.
	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana.
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



				01, Don Juan, Provincia Monte Plata.				
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frias 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.				
		9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo				
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo				
			3	Construcción de estacionamientos y remoción- reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.				
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.				
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.				
		13	TRENT, SRL	1		1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a	HABILITADO

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Gobierno de la  
**REPÚBLICA DOMINICANA**



		9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua.
	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua.
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua.
	4	Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona.
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona.
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	<i>Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
3	<i>Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
4	<i>Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
5	<i>Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
6	<i>Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
7	<i>Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
8	<i>Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
10	<i>Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana.</i>

*[Handwritten signatures in blue ink]*



		8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata				
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.				
		9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo.				
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo.				
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.				
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.				
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.				
		14	GOLD SEA BUSINESS, SRL	1		1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana	IIABILITADO









GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



		<i>Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua</i>
	2	<i>Drenaje del Rio Vichi, sector Las Marías, provincia Azua</i>
	3	<i>Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua</i>
	4	<i>Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua</i>
	5	<i>Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua</i>
2	1	<i>Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona</i>
	2	<i>Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona</i>
	3	<i>Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona</i>
3	1	<i>Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona</i>
	2	<i>Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona</i>
	3	<i>Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona</i>









4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan.
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	<i>Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
3	<i>Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
4	<i>Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
5	<i>Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
6	<i>Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
7	<i>Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
8	<i>Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
10	<i>Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana</i>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



		8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata			
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata			
		9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo			
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo			
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo			
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.			
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte			
		15	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	2	1	Reconstrucción de las calles del sector	HABILITADO



16	MOLL, S. A.			Montañita (Villa Central), provincia Barahona	HABILITADO
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
		3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona	
			2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	
			3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona	
		5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia	
			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.	
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
		6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



				Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal	
17	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL	5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.	HABILITADO
			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia	
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.	

**RESULTA:** Que, así las cosas y tras verificar el informe rectificativo de las ofertas técnicas realizada por los peritos designados en este proceso, este comité ha determinado aceptar y aprobar dicho informe, conforme se hará constar en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

**CONSIDERANDO:** Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones: *“Los funcionarios responsables del análisis y evaluación de las ofertas presentadas, ya en la etapa de calificación o de comparación económica, dejarán constancia en informes, con todos los justificativos de su actuación, así como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomar decisión sobre la adjudicación (...)”*.

**CONSIDERANDO:** Que, en virtud de lo anterior, y tomando en consideración que los peritos son funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, ya sea de la entidad contratante, de otra entidad pública o contratados al efecto para tales fines y que colaborarán asesorando, analizando las propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

**CONSIDERANDO:** Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debe garantizar que los procedimientos de compras o adquisiciones de bienes y servicios que realice la institución sean llevados a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estos deben apegarse a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

**VISTO:** El Informe Final de Evaluación de las Ofertas técnicas “Sobre A”, de fecha 01 de noviembre de 2021.

**VISTO:** La Rectificativa de Informe de Habilitación, de fecha 15 de noviembre de 2021.





El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley núm. 509-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 del mes de agosto de 2006 y sus modificaciones, y el Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 del mes de septiembre de 2012, y revisados los documentos que acompañan el expediente presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

**RESUELVE:**

**PRIMERO: APRUEBA**, por los motivos antes expuestos, la rectificativa de informe de habilitación, presentado, en fecha 15 de noviembre de 2021, ante la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, por los peritos evaluadores **Vilmania A. Moreno Montalvo**, Supervisora de Obras del Departamento de Diseño y Carretera del MOPC, **Altagracia Yocasta Aquino**, Encargada de Departamento de la Dirección Técnica del MOPC, **Luis Alberto Herrera**, Arquitecto del Departamento de Planificación y Desarrollo del MOPC, **Julisa Gómez Azcona**, Abogada de la Dirección Jurídica del MOPC, **Glenny Y. Acosta Núñez**, Analista Financiero de la Dirección Financiera del MOPC, **Aníbal Roman Díaz**, Abogado de la Dirección Jurídica del MOPC y **Ambioris De Oleo Encarnación**, Abogado de la Dirección Jurídica del MOPC, designados mediante el *acto administrativo No. MOPC-ADP-055-2021, de fecha 06 de agosto de 2021 y el acto administrativo No. MOPC-RECT-052-2021, de fecha 20 de octubre de 2021*, en consecuencia, modifica en su parte dispositiva, lo descrito a continuación, a fin de que se lea de la manera siguiente:

**DEBE LEERSE EN LO ADELANTE:**

➤ **MODIFICADO:**

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:**

*Luego de la evaluación de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y documentos subsanables, el comité de Peritos evaluadores ha concluido lo siguiente:*

**38. CONSORCIO CO & ASOCIADOS**

*Lotes 2, 3 y 5*

*Documentación Legal*

- *El oferente no presenta observaciones.*

*Documentación Financiera*

- *El oferente no presenta observaciones.*

*Documentación Técnica*

- El oferente no presenta observaciones.

**HABILITADO / NO HABILITADO**

No.	OFERENTE	ESTATUS
1	F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL	HABILITADO
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	HABILITADO
3	CONSTRUCTORA JM, SRL	HABILITADO
4	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	HABILITADO
5	CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. (COFRONSA)	NO HABILITADO
6	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSIA)	HABILITADO
7	ITRANS, SRL	NO HABILITADO
8	ARCUM, SRL	NO HABILITADO
9	ESCONSA, SRL	NO HABILITADO
10	A.I. INTERNATIONAL BUSINESS, SRL	NO HABILITADO
11	DAG INGENIERIA, SRL	NO HABILITADO
12	CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL	NO HABILITADO
13	TENEDORA ARTESIA, SRL	NO HABILITADO
14	INGENIERIA METALICA, SRL	HABILITADO
15	INGECOMPSA, SRL	NO HABILITADO
16	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, SRL	NO HABILITADO
17	ARIDOS ESF, SRL	NO HABILITADO
18	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS ICM, S.A.	NO HABILITADO
19	INGENIERIA FILOYEN, SRL	HABILITADO
20	CONSTRUCTORA AG	NO HABILITADO
21	BLACK PATH CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
22	AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
23	RAAS, SRL	HABILITADO
24	ING. CARMEN D. SANCHEZ CABRERA	NO HABILITADO
25	MADISON CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
26	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA	NO HABILITADO
27	STRUKTURAT	HABILITADO
28	SERVI-ENGINEERING RICONSIGN, SRL	NO HABILITADO
29	BLAFECONSA, SRL	HABILITADO
30	CONSTHERA, SRL	NO HABILITADO
31	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA, S.R.L	NO HABILITADO
32	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	NO HABILITADO
33	PRODICON, SRL	HABILITADO








34	CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL	HABILITADO
35	TRENT, SRL	HABILITADO
36	GOLD SEA BUSINESS, SRL	HABILITADO
37	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	HABILITADO
38	MOLL, S. A.	HABILITADO
39	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL	HABILITADO

**NO HABILITADO**

No.	OFERENTE	ESTATUS
1	CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. (COFRONSA)	NO HABILITADO
2	ITRANS, SRL	NO HABILITADO
3	ARCUM, SRL	NO HABILITADO
4	ESCONSA, SRL	NO HABILITADO
5	A.I. INTERNATIONAL BUSINESS, SRL	NO HABILITADO
6	DAG INGENIERIA, SRL	NO HABILITADO
7	CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL	NO HABILITADO
8	TENEDORA ARTESIA, SRL	NO HABILITADO
9	INGECOMPSA, SRL	NO HABILITADO
10	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, SRL	NO HABILITADO
11	ARIDOS ESF, SRL	NO HABILITADO
12	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS ICM, S.A.	NO HABILITADO
13	CONSTRUCTORA AG	NO HABILITADO
14	BLACK PATH CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
15	AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
16	ING. CARMEN D. SANCHEZ CABRERA	NO HABILITADO
17	MADISON CONSTRUCCIONES, SRL	NO HABILITADO
18	ECOVIAL EMPRESA CONSTRUCTORA	NO HABILITADO
19	SERVI-ENGINEERING RICONSIGN, SRL	NO HABILITADO
20	CONSTHERA, SRL	NO HABILITADO
21	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA, S.R.L	NO HABILITADO
22	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	NO HABILITADO

**CUADRO LOTES HABILITADOS**

No.	OFERENTE	LOTES	ITEMS	DESCRIPCION	ESTATUS
1	F. DISEÑO DE INGENIERIA	5	1	Construcción de calles, aceras y contenes	HABILITADO









	LINEAL (F.DILSA) SRL			municipio San José, provincia Peravia		
			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia		
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia		
			8	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia		
			1	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata		
2	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO	
			8	1		Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata		
3	CONSTRUCTORA JM, SRL	6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal	HABILITADO	
4	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de	HABILITADO	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



5	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSÁ)			<i>Jimaní, provincia Independencia.</i>	
			2	<i>Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.</i>	
			3	<i>Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan</i>	
		8	1	<i>Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata</i>	
			2	<i>Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata</i>	
		6	1	<i>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal</i>	
			8	1	<i>Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata.</i>
				2	<i>Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata</i>
		9	1	<i>Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23,</i>	

HABILITADO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



			provincia Santo Domingo 2 Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo 3 Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo 4 Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este. 5 Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	
6	INGENIERIA METALICA, SRL	9	1 Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo 2 Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo 3 Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas	HABILITADO

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



				<p>María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo</p>	
			4	<p>Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.</p>	
			5	<p>Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte</p>	
7	INGENIERIA FILOYEN, SRL	6	1	<p>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal</p>	HABILITADO
8	RAAS, SRL	6	1	<p>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal</p>	HABILITADO
				1	
		8	2	<p>Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata</p>	
9	STRUKTURAT	9	1	<p>Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo</p>	HABILITADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte	
10	BLAFECONSA, SRL	2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	HABILITADO
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
11	PRODICON, SRL	1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua	HABILITADO

↑

0

10

D

B



Gobierno de la  
República Dominicana



	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua
	4	Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		<i>Jimaní, provincia Independencia</i>
	2	<i>Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.</i>
	3	<i>Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan</i>
5	1	<i>Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.</i>
	2	<i>Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia</i>
	3	<i>Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia</i>
6	1	<i>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal.</i>
7	1	<i>Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
	2	<i>Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galindez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito</i>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



		Nacional, provincia Santo Domingo
	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		9	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.	
			1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo.	
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo.	
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.	
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.	
12	CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL	1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua.	HABILITADO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, several initials, and a signature at the bottom.



	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua.
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua.
	4	Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua.
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona.
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona.
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		<i>Jimaní, provincia Independencia.</i>
	2	<i>Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.</i>
	3	<i>Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan</i>
5	1	<i>Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.</i>
	2	<i>Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia</i>
	3	<i>Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.</i>
6	1	<i>Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.</i>
7	1	<i>Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
	2	<i>Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galindez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito</i>

*(Handwritten signatures and initials)*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



		Nacional, provincia Santo Domingo.
3		Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
4		Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
5		Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
6		Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
7		Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
8		Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Guley, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
10		Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana.
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below.



				01, Don Juan, Provincia Monte Plata.					
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.					
			9	1		Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo			
				2		Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo			
				3		Construcción de estacionamientos y remoción- reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.			
				4		Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.			
				5		Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.			
			13	TRENT, SRL		1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a	HABILITADO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, several initials in the middle, and a signature at the bottom.



Gobierno de la  
República Dominicana



		9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua.
	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua.
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua.
	4	Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona.
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona.
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.









4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle



	<i>Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
3	<i>Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
4	<i>Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
5	<i>Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
6	<i>Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
7	<i>Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
8	<i>Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualay, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
10	<i>Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana.</i>









Gobierno de la  
República Dominicana



		8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata				
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata.				
		9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo.				
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo.				
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.				
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.				
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.				
		14	GOLD SEA BUSINESS, SRL	1		1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana	HABILITADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		<i>Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua</i>
	2	<i>Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua</i>
	3	<i>Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua</i>
	4	<i>Construcción de aceras y contenes en la Comunidad de Las Lagunas, prov. Azua</i>
	5	<i>Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua</i>
2	1	<i>Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona</i>
	2	<i>Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona</i>
	3	<i>Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona</i>
3	1	<i>Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona</i>
	2	<i>Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona</i>
	3	<i>Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona</i>









4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan.
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A', 'D', 'J', and 'B'.



Gobierno de la  
República Dominicana



	<i>Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
3	<i>Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
4	<i>Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
5	<i>Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
6	<i>Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.</i>
7	<i>Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
8	<i>Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo</i>
10	<i>Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana</i>



		8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata				
			2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata				
		9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo				
			2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo				
			3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo				
			4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.				
			5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte				
		15	CONSORCIO CQ & ASOCIADOS	2		1	Reconstrucción de las calles del sector	HABILITADO

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'A' and several other initials.



16	MOLL, S. A.			Montañita (Villa Central), provincia Barahona	HABILITADO
			2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	
			3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona.	
		3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona	
			2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	
			3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona	
		5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia	
			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia.	
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
		6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*




GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

				Haina, Poblado de Catarey, Villa Altigracia, provincia San Cristóbal	
17	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES & ASFALTO, TRYSE, SRL	5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.	HABILITADO
			2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia	
			3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia.	

**SEGUNDO: ORDENA** a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a notificar los resultados indicados en el presente acto administrativo a las partes interesadas en el presente proceso.

**TERCERO: ORDENA** a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la publicación de la presente acta en los portales web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) [www.mopc.gob.do](http://www.mopc.gob.do), de la Dirección General de Contrataciones Públicas [www.comprasdominicana.gob.do](http://www.comprasdominicana.gob.do) y Portal Transaccional.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, a las tres horas y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.

  
Ing. Nelson Maloney

Asesor del Ministro

Presidente designado del Comité

  
Licdo. Domingo Santana Castillo


Director General Jurídico

Asesor legal y Miembro


  
Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz

Director Gral. Administrativo y Financiero

Miembro

  
Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón

Directora de la OAI y Miembro

  
Licdo. José Madé Aquino

Director Gral. Planificación y Desarrollo

Miembro

