
lifi 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0027 

ACTO ADMINISTRATIVO DE RECTIFICACION NÚM. MOPC-RECT-072-2021 DEL 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y COMUNICACIONES (MOPC), A FIN DE RECTIFICAR EL INFORME TÉCNICO FINAL Y 
LOS OFERENTES HABILITADOS Y NO HABILITADOS "SOBRE A", CON RELACION AL 
PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA PARA LA 
"CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL EN 
LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO, DAJABÓN, EL SEIBO, BONAO, 
PUERTO PLATA Y MONTE PLATA". 

En uno de los salones de reuniones de la segundq planta del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), ubicado en la Avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio 
Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, siendo las cuah·o 
horas y treinta minutos de la tarde (04:30 p.m.), del día 17 del mes de noviembre del afio 2021, se 
reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, 
debidamente constituido por el Ing. Deligne Ascención Burgos, Minish·o de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Presidente del Comité; debidamente representado por el Ing. Nelson Maloney, 
Presidente designado del Comité; Licdo. Domingo Santana Castillo, Director General Jurídico y 
Asesor Jurídico del Comité, miembro; Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz, Director General 
Administrativo y Financiero, miembro; Licdo .. José Madé Aquino, Director General de 
Planificación y Desarrollo, miembro; y, Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón, Directora de la 
Oficina de Acceso a la Información, miembro; todo de conformidad con la convocatoria que les 
fuera realizada al efecto por el Presidente del Comité. 

Antes de iniciar la reunión, el Director General Jurídico y Asesor del Comité, Licdo. Domingo 
Santana Castillo, verificó que existía quórum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 
36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dio. formal apertura para tratar los asuntos que
constituyen el orden del día. 

El Presidente designado del Comité, Ing. Nelson Maloney, tomó la palabra comunicando a los 
presentes que esta reunión había sido convocada:para conocer y decidir sobre lo siguiente: 

- -- --- -------- - -------.AGENDA.------- --------- - - ----

ÚNICO: APROBAR, si procede, la rectificativa de informe de habilitación, de fecha 17 de 
noviembre de 2021, emitido por los peritos: Dilenia J. Fuertes Cáceres, Ingeniera Civil, Depto. de 
Cálculo y Disefio Estructural, DGE, MOPC; Mercede C. Domínguez Bretón, Ingeniera Civil, 
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Depto. de Cálculo y Diseño Estruch1ral, DGE, MOPC; Alexander I. Aponte Quezada, Ingeniero 
Supervisor de la Dirección Técnica, MOPC; Lic. Glenny Acosta, Analista de la Dirección 
Financiera, MOPC; Lic. Ramón E. Jiménez, Abogado, Dirección Jurídica MOPC; designados 
mediante el acto administrativo No. MOPC-ADP-051-2021, de fecha 06 de agosto de 2021, para la 
evaluación del proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0027, llevado 
a cabo para la "CONSTRUCCIÓN y· RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURAS VIAL EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO, 

DAJABÓN, EL SEIBO, BONAO, PUERTO PLATA Y MONTE PLATA". 

I) SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones 
Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su posterior 
modificación contenida en la Ley núm. 449-06, dé fecha 6 de diciembre de 2006, establece que: 

"Las actuaciones que se listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto administrativo: 

1) La convocatoria y determinación del procedimiento de selección;

2) La aprobación de los pliegos de condiciones (. . .)".

CONSIDERANDO: Que, en ese orden, de acuerdo al párrafo I del artículo 36 del Reglamento de 
Aplicación de la Ley núm. 340-06 sobre Compras. y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 
2012, indica: "Será responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, In designación de los peritos 

que elaboraran las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación 

de los pliegos de condiciones específicas, el procedimiento de selección, y el dictamen emitido por los peritos 

designados para evaluar las ofertas". 

CONSIDERANDO: Que, por su parte, el artículo 60 del Reglamento de Aplicación de la Ley 
núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, 
aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, prescribe en cuanto 
a los actos administrativos que: "Además de las actuaciones que se detallan en In Ley de Compras y 

Contrataciones, las actividades contempladas en los manuales de procedimientos emitidos por In Dirección 

General de Confrataciones Públicas, realizadas por los funcionarios que éstos determinen, deberán 

fonnalizarse mediante un acto administrativo". 

VISTA: La Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006, y su posterior modificación contenida en 

----- -� 

la Ley núm. 4 9-=-06, de fecha 6 de d1C1embre de 20U 

VISTO: El Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012. 
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II) SOBRE LA INSTRUCCIÓN Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTA: Que en fecha 06 de agosto de 2021, mediante Acto Adminishativo No. MOPC-ADP-
051-2021, elaborado por el Comité de Compras y Conhataciones, fue aprobado el pliego de 
condiciones específicas, se determinó el procedimiento de selección y la designación de los
peritos para la evaluación de las ofertas del proc_edimiento de Licitación Pública Nacional No.
MOPC-CCC-LPN-2021-0027, llevado a cabo para la "CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, LA VEGA,
SANTIAGO, DAJABÓN, EL SEIBO, BONAO, PUERTO PLATA Y MONTE PLATA"."

RESULTA: Que, en tal sentido, fue publicado el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
No. MOPC-CCC-LPN-2021-0027, llevado a cabo para la "CONSTRUCCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL EN LAS PROVINCIAS 
ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO, DAJABÓN, EL SEIBO, BONAO, PUERTO PLATA Y 
MONTE PLATA", a través de periódicos de circulación nacional, los días 9 y 10 de agosto de 
2021, en el diario El Caribe y el Listín Diario, así como en el portal web institucional 
www.mopc.gob.do y Portal Transaccional. 

RESULTA: Que en fecha 14 de octubre de 2021, el Comité de Compras y Contrataciones del 
MOPC, emitió el acto administrativo No. MOPC-ADPR-018-2021, mediante el cual prorroga y 
modifica el cronograma de actividades del proceso de referencia a requerimiento de la comisión 
de peritos designados para la evaluación de las ofertas. 

RESULTA: Que en fecha 20 de ochtbre de 20211 el Comité de Compras y Contrataciones del 
MOPC, emitió el acto administrativo No. MOPC-ADPR-020-2021, mediante el cual prorroga y 
modifica el cronograma de actividades del proceso de referencia a requerimiento de la comisión 
de peritos designados para la evaluación de las ofertas. 

RESULTA: Que en fecha 27 de octubre de 2021, mediante Acto Adminish·ativo del Comité de 
Compras y Contrataciones No. MOPC-ADIP-061-2021, fue aprobado el Informe Preliminar de 
Evaluación de Ofertas Técnicas, elaborado por los peritos evaluadores del procedimiento de 
Licitación Pública Nacional núm. MOPC-CCC-LPN-2021-0027, para la "CONSTRUCCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL EN LAS PROVINCIAS 
ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO, DAJABÓN

1 
EL SEIBO, BONAO, PUERTO PLATA Y 

MONTE PLATA", mediante el cual se indicó la documentación a subsanar por los oferentes 
participantes. 

RESULTA: Que, agotado ese paso, en fecha 16 de noviembre de 2021, fue recibido en la Unidad 
Operativa de Compras y Contrataciones, el Informe Final de Evaluación de Oferta Técnica y 
Listado de habilitados y no habilitados, realizado por los peritos evaluadores, el cual fue 

- ------=ªRrobado en fecha 16 de noviembre de 2021, mediante el Acto Administrativo No. MOPC-ADIF-
062-2021, por el Comité de Compras y Contrataciones, ordenando a la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo sugerido por los peritos evaluadores en el informe
entregado, indicándole además la fecha para la apertura de oferta económica a efectuarse el 18
de noviembre de 2021.
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III) SOBRE EL INFORME DE RECTIFICATNO EVALUACION DE LAS OFERTAS
TECNICAS "SOBRE A" EMITIDO POR LOS PERITOS EVALUADORES 

RESULTA: Que, luego de ser emitidos los actos administrativos mencionado previamente, y 
haber agotado cada etapa del proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-
2021-0027, para la "CONSTRUCCIÓN Y- RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURAS VIAL EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO, 

DA JABÓN, EL SEIBO, BONA O, PUERTO PLATA .Y MONTE PLATA", según lo establecido en 
el cronograma del pliego de condiciones y detallado en la sección I del presente acto, la comisión 
de peritos designados, procedió a la emisión de la rectificativa de informe de habilitación del 
proceso de referencia, en el cual se hace constar lo siguiente: 

Dando cumplimiento a los principios de eficiencia, igualdad, transparencia, economía, flexibilidad, 
participación y razonabilidad, el Comité de Peritos procedió a evaluar las ofertas técnicas de todos los 
oferentes de la Licitación Pública Ref MOPC-C,CC-LPN-2021-0027, "CONSTRUCCION Y

RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS 

ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO, DAJABON, EL SEIBO,BONAO,PUERTO PLATA Y 

MONTE PLATA del MOPC" con el fin de determinar los oferentes habilitados para la siguiente etapa 
del proceso. 

Datos de la Comparación de Precios: 

• Pliego de Condiciones Específicas para la Licitación Pública Nacional, referencia MOPC-CCC­
LPN-2021-0027;

• Enmienda No. 01 de fecha 14/9/2021;

• Solicitud de Evaluación de las Ofertas Técnicas del Proceso mediante Oficio No. DCC-1770-
2021 del 29/09/2021;

• Acto administrativo de prórroga de fecha 20/10/2021;

• Informe de Subsanación de las Ofertas Técnicqs de fecha 25/10/2021;

• Solicitud de Evaluación de la Documentación Subsanable del Proceso mediante Oficio No.
DCC-2101-2021 del 02/11/2021.

• Informe de Habilitación de las Ofertas Técnicas de fecha 05/11/2021

Listado de los oferentes se muestra a continuación, según el orden de recepción de las ofertas técnicas: 

NQ. 

1 
2 
3 

OFERENTE 

F. DISEÑO DE INGENIERA LINEAL, SRL.
CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS 
GIL+ GIL CONSTRUCTORA, SRL 
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4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

GOBIERNQ DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

COSNTRUCTORA MANSAN, SRL 
BLACK PATH CONSTRUCTION, SRL 
GLOBISA INGENIERIA E INVERSIONES, SRL 
CONSTRUCTORA YUNES, SRL 
PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) 
ESCONSA, SRL 
ITRANS, SRL 
ARCUM, SRL 
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL 
ARMAGEDON GROUP, SRL 
A.I. INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL
ALFRETON BUSINESS GROUP 
CAECOM, SRL 
ECOVIAL EMPRESAS CONSTRUCTORA 
CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL 

CONSTRUMARSA, SRL 

CONSTRUCTORA CONSTRULJI, SRL 

MADISON CONSTRUCCIONES, SRL 

CORATEJ, SRL 

PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL 

RAAS, SRL 

TENEDORA ARTESIA, SRL 

AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL 

CONSORCIO CQ & ASOCIADOS 

GINACON GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORA COPISA, SRL 

SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN 

INICONSA, SRL 

GOLD SEA BUSINESS, SRL 

PRODICON, SRL 

TRENT, SRL 

,u 

\ �� 
,.,., .\.

·.'"i,, 

METODOLOGÍA: 

Ln metodología utilizndn por estn comisión de peritos para la evaluación técnica, se fundamentó en el 
análisis docwnentnl, basado en los requerimientos del Pliego de Condiciones (PDC). Se verificó que los 
oferentes aportaron In documentación y credenciales q_ue avnlnn ln idoneidad de los mismos, desnrrollndn 
en dos fnses: 

n) Evaluación preliminar de documentos de naturaleza subsanables. (Informe de fechn 25/10/2021).
b) Evnlunción final de hnbilitnción.
• Pnra la evaluación de In docwnentnción técnica presentndns por los oferentes bnjo In modnlidnd de

"cumple/no cumple" se elaboró el inventario (checklist) pnra cndn uno de los oferentes.
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siguiente etapa del proceso de Licitación Pública Nacional. 

Por medio de In presente el equipo de Peritos asignados para la evaluación del proceso de Licitación Públicn 
Nacional Ref MOPC-CCC-LPN-2021-0027, "CQNSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, LA VEGA, 
SANTIAGO, DAJABON, EL SEIBO, BONA O, PUERTO PLATA Y MONTE PLATA del MOPC" 

, nclara111os lo siguiente: 

En el informe de Habilitación del proceso MOPC-CCC-LPN-2021-00027, el oferente, 
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L., fue recomendado como NO HABILITADO por no linber 
subsanado las documentaciones solicitadas en el informe de subsanación de fecha 25/10/2021. Luego de 
revisar In carpeta original y el correo donde se le notificó al oferente In subsanación de las documentaciones, 
se verificó que hubo un error involuntario por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones ni digitnr 
el correo electrónico del oferente, ya que le faltaba una letra, por esta razón el oferente no pudo realizar In 
subsanación, de todos modos nosotros los peritos evaluadores de este proceso revisamos In carpeta origi1111l 
y confirmamos que las documentaciones que se le había solicitado en el informe de subsanación, se 
encontraban en la carpeta original, por esta razón hemos detenninado recomendar ni oferente 
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. co1110 HABILITADO.

En el informe de Habilitación del proceso MOPC-CCC-LPN-2021-00027, el oferente, CAECOM, S.R.L,
fue recomendado como NO HABILITADO por no hnbá subsanado correctamente las certificnciones que 
avalen In experiencia del personal propuesto conzo Ingeniero Residente, el Agrimensor, el Ingeniero de 
Costos y Cubicaciones en proyectos relacionados con c_onstrucción o reconstrucción de obras viales � 2
proyectos similares, como establece el pliego de condiciones específicas, n petición del oferente se revisó 
nuevamente In documentación subsanable, en la cual se confinnó que el oferente si presentó las 
certificnciones que avalen la experiencia del personal propuesto, por lo tanto nosotros los peritos 
evaluadores de este proceso, he111os determinado qiie hubo un error involuntario en el informe de 
habilitación y por tanto, decidimos recomendar como HABILITADO al oferente CAECOM, S.R.L.

► MODIFICACIÓN:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 

Luego de la evaluación de las Ofertas Técnicas "Sobre-A" y documentos subsanables, el comité de 
Peritos evaluadores ha concluido lo siguiente: 

No. OFERENTE 

1 F. DISEÑO DE INGENIERA LINEAL, SRL

ESTADO 

HABILITADO 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2.:;--

28 

29 

lifi\\ 
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CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS 

GIL+ GIL CONSTRUCTORA, SRL 

COSNTRUCTORA MANSAN, SRL 

BLACK PATH CONSTRUCTION, SRL 

GLOBISA INGENIERIA E INVERSIONES, SRL 

CONSTRUCTORA YUNES, SRL 

PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) 

ESCONSA, SRL 

ITRANS, SRL 

ARCUM, SRL 

MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL 

ARMAGEDON GROUP, SRL 

A.I. INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL

ALFRETON BUSINESS GROUP 

CAECOM, SRL 

ECOVIAL EMPRESAS CONSTRUCTORA 

CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL 

CONSTRUMARSA, SRL 

CONSTRUCTORA CONSTRULJI, SRL 

MADISON CONSTRUCCIONES, SRL 

CORATEJ, SRL 

PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL 

RAAS, SRL 

TENEDORA ARTESIA, SRL 

AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL 

-EGN-S-G-RE-fG-EE!-&-A-S eeI--A-B ec

GINACON GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORA COPISA, SRL 

HABILITADO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

NO 
HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

NO 
HABILITADO 

H-A-BI &FF-A-B G 

NO 

HABILITADO 

HABILITADO 

"" 

', 
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30 

31 

32 

33 

34 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN 

INICONSA, SRL 

GOLD SEA BUSINESS, SRL 

PRODICON, SRL 

TRENT, SRL 

NO 

HABILITADO 

NO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE NO HABILITACIÓN DE OFERENTES 

OFERENTE ESTADO 

COSNTRUCTORA MANSAN, SRL NO 

HABILITADO 

BLACK PATH CONSTRUCTION, SRL NO 

HABILITADO 

GLOBISA INGENIERIA E INVERSIONES, SRL NO 

HABILITADO 

CONSTRUCTORA YUNES, SRL NO 

HABILITADO 

ESCONSA, SRL NO 

HABILITADO 

ECOVIAL EMPRESAS CONSTRUCTORA NO 

HABILITADO 

CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL NO 

HABILITADO 

CONSTRUCTORA CONSTRULJI, SRL NO 

HABILITADO 

CORATEJ, SRL NO 

HABILITADO 

TENEDORA ARTESIA, SRL NO 

HABILITADO 

AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL NO 

HABILITADO 

GINACON GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS NO 

HABILITADO 

SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN NO 

HABILITADO 

INICONSA, SRL NO 

HABILITADO 

AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL NO 

HABILITADO 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA HABILITACIÓN DE OFERENTES 
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2 

3 

CONSTRUCTO 
RA 
INTEGRADA, 
SAS 

GIL+ GIL 
CONSTRUCTO 
RA,SRL 

PROYECTOS 
4 INDUSTRIALES 

I SRL (PINSA) 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

3 

1 

7 

2 

9 1 

1 

4 

2 

9 1 

9 1 

1 

2 

11 

3 

4 

5 

Re<;onstrucción de la Calles 
Wilton Arnaud, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción de las Calles 
Barrio Los Macos, Juan López, 
Provincia, Espnillat 

Reconstrucción de las calles 
del Barrio Tntinnn, Juan 
López, Prov. Espaillnt 

Reconstrucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Reconstrucción de !ns calles 
del Barrio Los López 3, Moca, 
P,rov. Espaillat 

Reconstrucción Calles Barrio 
Trinidad, Moca. Prov. 
Espaillat 

Reconstrncción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Reconstrucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Reconstnicción del empalme 
de ln Avenida Imbert con 
Avenida García Godoy, 
Provincia La Vega 

Reconstrucción de aceras y 
contenes en el Barrio Paraíso 
I,· Provincia Ln Vega 

Recapeo de la Calle del 
Pabellón Fernando Teruel, 
Provincia La Vega, Longitud 
90ML 

Reparación puente metálico 
Ranchito, provincia Ln Vega 

Reparación Puente Metálico 
tipo Bailey, ria Juma, Bonno. 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

- -- - - ----+---1--- -- ---1 ----1-- --1-R:econstrucción-de las-calles- -1- ------1---- - ----
5 ITRANS, SRL 4 1 del Barrio Los López 3, Moca, HABILITADO 

Prov. Espaillat 
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Gt•tí{; 

6 ARCUM, SRL 

MESIGAL 
7 CONSTRUCCIO 

NES, SRL 

8 
ARMAGEDON 
GROUP, SRL 

A.I.
INTERNACION

9 AL BUSINESS 
DEVELOPMEN 
T, SRL 

ALFRETON 
10 BUSINESS 

GROUP 

CONSTRUMAR 
11 

SA,SRL 

-M_7' fEJJS G N

12 CONSTRUCCIO
NES, SRL

• • • r • 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

2 

6 1 

1 

7 

2 

6 1 

9 1 

1 

4 

2 

9 1 

1 1 

6 1 

1 

8 

2 

9 1 

1- --1 

6 1 

Reconstrucción Calles Barrio 
Trinidad, Moca. Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Calles del 
Barrio Camaclzo juan López 

Reconstrucción de las Calles 
Barrio Los Macos, juan López, 
Provincia, Espaillat 

Reconstrucción de las calles 
del Barrio Tatiana, Juan 
López, Prov. Espaillat 

Reconstrucción Calles del 
Barrio Camacho Juan López 

Reconstrucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Reconstrucción de las calles 
del Barrio Los López 3, Moca, 
Prov. Espaillat 

Reconstrucción Calles Barrio 
Trinidad, Moca. Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Reconstrucción de las calles 
detrás de la Caguaza 

Reconstrucción Calles del 
Barrio Camacho Juan López 

Reconstrucción de las Aceras, 
Contenes del Jamao Norte, 
Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las Calles 
detrás de ln Iglesia 
Inmaculada, Juan López, 
Prov. Espailla t 

Reconstrucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Reconstrucción de las calles 
detrás de la Caguaza 

Reconstrucción Calles del 
Ban-io Cmnacho Juan López 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

0 f!,.�' 

4oh. .. . ,'l,'-'<:J,_, � . .,_;:; Puo\v:.t1 .. __ ... � 

A 

fr 
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14 RAAS, SRL 

CONSORCIO 
15 CQ &

ASOCIADOS 

CONSTRUCTO 
16 RA COPISA, 

SRL 

17 
GOLD SEA 

BUSINESS, SRL 

liffu 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

9 1 

1 1 

9 1 

1 

5 2 

3 

Reconstrucción de las calles 
detrás de la Caguaza 

Reconstrucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Reconstrucción de las Calles 
del Barrio Esmeralda, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las Calle 30

de Mayo, Moca, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de la Calles 
Wilton Amaud, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las Aceras, 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

1 Contenes del Jmnao Norte, HABILITADO 

8 

2 

1 1 

1 1 

1 

2 

2 

3 

Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las Calles 
detrás de la Iglesia 
Inmaculada, Juan López, 
Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las calles 
detrás de la Caguaza 

Reconstrucción de las calles 
detrás de la Caguaza 

Reconstrucción de Puente 
Alcantarilla sobre Punto 
Crítico Río de dos Bocas, 
Poblado Arroyo Grande, 
provincia El Seibo 

Construcción Punto Crítico 
en la Caiiada Yaguate, 
Poblado El Llano, Provincia 
El Seibo 
Reconstrucción de las calles 
Barrios Los Arroyos 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

_ _ _ _ _ _  _,_ _ _  , __ _ _ _ _ _  , _ __ _  , _ _ _ _  ,_Terminación_de_la_Calle _ __ ,_ _ _ __ _ _
1 1
- -- - - -- -

3 1 Alberto Caamaiio, municipio HABILITADO 
El Rubio, Provincia Santiago 
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Gt·t#• ¡jji\\ 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

4 

2 

1 

5 2 

3 

6 1 

1 

7 

2 

Construcción de aceras y 
cunetas en la calle Elías 
Grullón, Guayabal, provincia 
Santiago 

Construcción de parqueos y 
m;:cesos al multiuso Villa 
Duarte Arriba, San José de 
Las Matas, provincia Santiago 

Reconstrucción de Badén en 
Pufial, provincia Santiago 
Construcción de Puente Cajón 
de Tres luces sobre Río 
Nectar. Ubicación: Sección 
R_ío Limpio, municipio Loma 
de Cabrera, Provincia 
Dajabón 

Puente Metrílíco sobre Río 
Cmnú, Sabaneta de Cangrejo, 
Carretera Puerto Plata-Sosua, 
provincia Puerto Plata 

R_econstrucción de las calles 
del Barrio Los López 3, Moca, 
Prop. Espaillat 

Reconstrucción Calles Barrio 
Trinidad, Moca. Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las Calles 
del Barrio Esmeralda, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las Calle 30 
de Mayo, Moca, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de la Calles 
Wilton Arnaud, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción Calles del 
Barrio Cmnacho Juan López 

Reconstrucción de las Calles 
Barrio Los Macos, Juan Lól!_ez, 
Provincia, Espaillat 

Reconstrucción de las calles 
del Barrio Tatiana, Juan 
López, Prov. Espaillat 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

�\e:.,,.. . "�,/ 
<�,- i$,<;• 

•. •S P,jb/icas � (',OI�,<
�-�;: . -4--:-:-;_--�.-

,..,.

· 

}\ 

r 
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G(•t:i• /jji\\ 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de las Aceras, 
1 Contenes del Jnmao Norte, 

Prov. Espaillnt 
Reconstrucción de las Calles 

2 
detrás de In Iglesia 
Ii-unnculndn, Juan López, 
P·rov. Espaillat 

9 1 
Reconsh'ucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 

Construcción de aceras y 

1 
contenes en In Localidad Ln 
Primavera, Jnrabncoa, 
Provincia Ln Vega 

Reconstrucción de aceras y 

2 
contenes en In carretera Ln 
Vegn-Villn Tnpin, provincia 
La Vega 

Construcción de aceras y 
10 

3 
contenes en la carretera 
Snbnnetn, Rancho Viejo, 
provincia Ln Vega 

Mantenimiento de Puente 
4 Pealonnl Jamo Arriba, 

Provincia La Vega 

Reconstrucción del puente 

5 
Cajón, carretera Cutupú-
Arroyo Hondo, provincia Ln 
Vega 

Reconstrucción del empalme 

1 
de In Avenida Imbert con 
Avenida García Godoy, 
Provincia Ln Vega 

Reconstrucción de aceras y 
2 contenes en el Barrio Paraíso 

I, Provincia La Vega 

11 Recnpeo de la Calle del 

3 
Pabellón Fernando Teruel, 
Provincia Ln Vega, Longitud 

_9__0ML 

4 
Reparación puente metálico 
Rai1chito, provincia La Vega 

5 
Reparación Puente Metálico 
tipo Bniley, ria Juma, Bonno. 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

t-:-�
t·. 

�--·· . ;-��- ' •"' "'&'.f, 
·•:º� (,lo

"'<:, 

• 1'('.lí • . �"� ,, ,. ·<'. ,as Public•\1��-•-· 
....... � .. --.. --- _.t ..... 

. . ,,.- . 

A 

t 

� 
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18 
PRODJCON, 
SRL 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

1 1 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

1 

4 

2 

Reconstrucción de lns calles \ ;! ' 

HABILITADd:" detrás de in Cnguazn 

Reconstrucción de Puente 
Alcantnrilln sobre Punto 
Crítico Río de dos Bocas, HABILITADO 
P_oblndo Arroyo Grande, 
provincia El Seibo 
Construcción Punto Crítico 
en in Cmindn Yagunte, HABILITADO Poblado El Llnno, Provincia 
El Seibo 
Reconstrucción de las calles HABILITADO Barrios Los Arroyos 
Terminación de in Cnlle 
A[bf!rto Cnmnario, municipio HABILITADO 
El Rubio, Provincia Snntingo 

Coi1strucción de ncerns y 
ciltletns en in calle Elías HABILITADO Grullón, Gunynbnl, provincia 
Snntingo 

Construcción de pnrqueos y 
ntcesos al multiuso Villn 
Duarte Arriba, Snn José de HABILITADO 

Lns Matas, provincia Santiago 

Reconstrucción de Bndén en 
Pu1ial, provincia Santiago HABILITADO 

Construcción de Puente Cnjón 
de Tres luces sobre Río

Nectar. Ubicación: Sección HABILITADO Río Limpio, municipio Lomn 
de Cnbrern, Provincia 
Dn;nbón 
Puente Metálico sobre Río 
Cninú, Snbnneta de Cangrejo, HABILITADO Cnnetern Puerto Plnta-Sosun, 
provincia Puerto Plntn 

Reconstrucción de las calles 
del Barrio Los López 3, Moca, HABILITADO 
Pro'v. Espnillnt 

Reconstrucción Calles Barrio 
Trinidad, Moca. Prov. HABILITADO 
Espnillnt 
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Gt·tíi• 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de las Calles 
1 del. Barrio Esmeralda, Prov. 

Espaillat 
Reconstrucción de las Calle 30

5 2 de Mayo, Moca, Prov. 
E_spaillat 
Reconstrucción de la Calles 

3 Wilton Arnaud, Prov. 
Esvaillat 

6 1 
Reconstrucción Calles del 
Barrio Camaclw Juan López 
Reconstrucción de las Calles 

1 Barrio Los Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillat 

7 
Reconstrucción de las calles 

2 del Barrio Tatiana, Juan 
López, Prov. Espaillat 
Reconstrucción de las Aceras, 

1 Contenes del Janzao Norte, 
Prov. Espaillat 

8 Reconstrucción de las Calles 
2 

detrás de la Iglesia 
Inniaculada, Juan López, 
Prov. Espaillat 

9 1 
Reconstrucción Camino 
Vecinal Las Caobanas 
Construcción de aceras y 

1 
contenes en la Localidad La 
Primavera, Jarabacoa, 
Provincia La Vega 
Reconstrucción de aceras y 

2 
contenes en la carretera La 
Vega-Villa Tapia, provincia 

10 La Vega 
Construcción de aceras y 
cr;mtenes en la carretera 

3 Sabaneta, Rancho Viejo, 
pro71incia La Vega 
Mantenimient q__de Pu_enJe_ 

4 Peatonal Jamo Arriba, 
Provincia La Vega 

\ :. 
,.!':".,, f• ,;; �l,t 

?.J'6't��,- �z¡,,,_t1= HABILITADO'-?% 
"� 

1 t,f · t�-'J; F1iui\r.•,�\.:<'-· 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

A 
HABILITADO 

f 
HABILITADO 

-
HABILITADO 
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Gt·téi• 

19 TRENT, SRL 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

5 

1 

2 

11 

3 

4 

5 

1 1 

1 

2 

2 

3 

1 

3 
2 

3 

Reconstrucción del puente 
Cajón, carretera Cutupú-

HABILITADO 
Arroyo Hondo, provincia Ln 
Vegn 

Reconstrucción del empalme 
de In Avenida Imbert con 

HABILITADO 
A v�nida García Godoy, 
Provincia La Vegn 

Reconstrucción de aceras y 
contenes en el Barrio Paraíso HABILITADO 
I, Provincia La Vegn 

Recnpeo de In Calle del 
Pabellón Femando Teruel, 

HABILITADO 
Provincia La Vega, Longitud 
90ML 

Reparación puente metálico 
HABILITADO 

Ranchito, provincia Ln Vegn 

Reparación Puente Metálico 
HABILITADO 

tipo Bniley, ria Jumn, Bonno. 

Reconstrucción de las en/les 
HABILITADO 

d�trás de la Caguaza 

Reconstrucción de Puente 
Alcnntnrilln sobre Punto 
Crítico Río de dos Bocas, HABILITADO 
Poblado Arroyo Grande, 
provincia El Seibo 

Construcción Punto Crítico 
en In Cniindn Yngunte, 

HABILITADO 
P.oblndo El Llano, Provincia
El $eibo 

Reconstrucción de lns calles 
HABILITADO 

Barrios Los Arroyos 

Teiwinnción de la Calle 
Alberto Camnaiio, municipio HABILITADO 
El Rubio, Provincia Santiago 

Construcción de aceras y 
címetns en In cnlle Elías 

HABILITADO 
Grullón, Guayabal, provincia 
Snntiag:: -

Construcción de pnrqueos y 
accesos al multiuso Villa 

HABILITADO 
Dunrte Arriba, San José de 
Lns Matas, provincia Snntingo 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

4 

5 

6 

1 

4 

2 

1 

5 2 

3 

6 1 

1 

7 

2 

1 

8 

Reconstrucción de Badén en 
Puiial, provincia Santiago 
Construcción de Puente Cajón 
de Tres luces sobre Río 
Nectar. Ubicación: Sección 
Río Limpio, municipio Loma 
de Cabrera, Provincia 
Daiabón 

Puente Metálico sobre Río 
Camú, Sabaneta de Cangrejo, 
Carretera Puerto Plata-Sosua, 
provincia Puerto Plata 

Reconstrucción de las calles 

HABILITADO 

HABILITADO 

d?l Barrio Los López 3, Moca, HABILITADO 
Pro?· Espaillat 

Reconstrucción Calles Barrio 
Trinidad, Moca. Prov. HABILITADO 
Espaillat 

Reconstrucción de las Calles 
del Barrio Esmeralda, Prov. 
E_spaillat 

Reconstrucción de las Calle 30

de Mayo, Moca, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción de la Calles 
Wílton Arnaud, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción Calles del 
Barrio Camacho Juan López 

Reconstrucción de las Calles 
Bafrio Los Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillat 

Reconstrucción de las calles 
del Barrio Tatiana, Juan 
López, Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las Aceras, 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

Cpntenes del Janzao Norte, HABILITADO 
Prov. Espaillat 

fa 
Reconstrucción de las Calles -----1-----l-----�..:.=.::::..:.= -- -- -- - --,-------

2 
detrás de la Iglesia 
Inmaculada, Juan López, HABILITADO

Prov. Espaillat 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

9 1 

1 

2 

10 
3 

4 

5 

1 

2 

11 

3 

4 

5 

DEBE LEERSE EN LO ADELANTE: 

► MODIFICADO:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 

Reconstrucción Camino 
HABILITADO 

Vecinal Las Caobanas 

Construcción de aceras y 
contenes en la Localidad La HABILITADO 
Pri111avera, Jarabacoa, 
Provincia La Vega 

Reconstrucción de aceras y 
contenes en la carretera La 

HABILITADO 
Vega-Villa Tapia, provincia 
La-Vega 

Construcción de aceras y 
contenes en la carretera 

HABILITADO 
Sabaneta, Rancho Viejo, 
provincia La Vega 

Mai1tenimiento de Puente 
Peatonal Jamo Arriba, HABILITADO 
Provincia La Vega 

Reconstrucción del puente 
Cajón, carretera Cutupú- HABILITADO 
Arroyo Hondo, provincia La 
Vega 

Reconstrucción del empal111e 
de la Avenida Imbert con 

HABILITADO A venida García Godoy, 
Provincia La Vega 

Reconstrucción de aceras y 
contenes en el Barrio Paraíso HABILITADO 
1,. Provincia La Vega 

Recapeo de la Calle del 
Pabellón Fernando Tente/, 

HABILITADO 
Provincia La Vega, Longitud 
90ML 

Reparación puente metálico 
HABILITADO 

Ranclúto, provincia La Vega 

Reparación Puente Metálico 
HABILITADO 

tipo Bailey, ria Juma, Bonao. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

CUADRO DE HABILITADOS/NO HABILITADOS 

OFERENTE ESTADO 

F. DISEÑO DE INGENIERA LINEAL, SRL HABILITADO 

CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS HABILITADO 

GIL + GIL CONSTRUCTORA, SRL HABILITADO 

COSNTRUCTORA MANSAN, SRL NO 
HABILITADO 

BLACK PATH CONSTRUCTION, SRL NO 
HABILITADO 

GLOBISA INGENIERIA E INVERSIONES, SRL NO 
HABILITADO 

CONSTRUCTORA YUNES, SRL HABILITADO 

PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) HABILITADO 

ESCONSA, SRL NO 
HABILITADO 

ITRANS, SRL HABILITADO 

ARCUM, SRL HABILITADO 

MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

ARMAGEDON GROUP, SRL HABILITADO 

A.I. INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL HABILITADO 

ALFRETON BUSINESS GROUP HABILITADO 

CAECOM,SRL HABILITADO 

ECOVIAL EMPRESAS CONSTRUCTORA NO 
HABILITADO 

CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL NO 
HABILITADO 

CONSTRUMARSA, SRL HABILITADO 

CONSTRUCTORA CONSTRULJI, SRL: NO 
HABILITADO 

MADISON CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

CORATEJ, SRL NO 
HABILITADO 

PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

RAAS, SRL HABILITADO 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

No. 

1 

2 

3 

4 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA \\-/f \, �-
t

TENEDORA ARTESIA, SRL NO , -,--.�,\,; 
• !'1

HABILITADO'� 
AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL NO 

HABILITADO 
CONSORCIO CQ & ASOCIADOS HABILITADO 

GINACON GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS NO 
HABILITADO 

CONSTRUCTORA COPISA, SRL HABILITADO 

SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN NO 
HABILITADO 

INICONSA, SRL NO 
HABILITADO 

GOLD SEA BUSINESS, SRL HABILITADO 

PRODICON, SRL HABILITADO 

TRENT, SRL HABILITADO 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE NO HABILITACIÓN DE OFERENTES 

OFERENTE ESTADO 

COSNTRUCTORA MANSAN, SRL NO HABILITADO 

BLACK PATH CONSTRUCTION, SRL NO HABILITADO 

GLOBISA INGENIERIA E INVERSIONES,.SRL NO HABILITADO 

ESCONSA, SRL NO HABILITADO 

ECOVIAL EMPRESAS CONSTRUCTORA NO HABILITADO 

CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL NO HABILITADO 

CONSTRUCTORA CONSTRULJI, SRL NO HABILITADO 

CORATEJ, SRL NO HABILITADO 

TENEDORA ARTESIA, SRL NO HABILITADO 

AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL NO HABILITADO 

GINACON GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS NO HABILITADO 

SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN NO HABILITADO 

INICONSA, SRL NO HABILITADO 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA HABILITACIÓN DE OFERENTES 

OFERENTE 

F-.-DTSEÑO-DE-INGENIERKLINEA.-L- ;-SRt-

CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS 

GIL+ GIL CONSTRUCTORA, SRL 

CONSTRUCTORA YUNES, SRL 

ESTADO 
- HABILITA-Do-

HABILITADO 

HABILITADO 

� HABILITADO 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) 

ITRANS, SRL 

ARCUM, SRL 

MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL 

ARMAGEDON GROUP, SRL 
A.I. INTERNACIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT, SRL
ALFRETON BUSINESS GROUP 

CAECOM, SRL 

CONSTRUMARSA, SRL 

MADISON CONSTRUCCIONES, SRL 

PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, ·SRL 

RAAS, SRL 

CONSORCIO CQ & ASOCIADOS 

CONSTRUCTORA COPISA, SRL 

GOLD SEA BUSINESS, SRL 

PRODICON, SRL 

TRENT, SRL 

HABILITADO . . �� 
, ' 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA HABILITACIÓN DE OFERENTES POR LOTES 

No. OFERENTE LOTES ITEMS 

1 

4 

·2

1 
F. DISEÑO DE INGENIERA

1 LINEAL, SRL

5 2 

- -

- 3

DESCRIPCION ESTATUS 

Reconstrucción de las 
calles del Barrio Los 

HABILITADO 
López 3, Moca, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Calles 
Barrio Trinidad, HABILITADO 
Moca. Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las 
Calles del Barrio 

HABILITADO Esmeralda, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las 
Calle 30 de Mayo, HABILITADO 
Moca, Prov. Espaillat 

Reconstrucción de la 
Calles Wilton 

HABILITADO Arnaud, Prov. 
Espaillat 
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(A(•tí{• 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de las 
' -•/Jr3f_�:·1�.'�::,...,..r 

1 

7 

2 

9 1 

1 

CONSTRUCTORA 
4 

INTEGRADA, SAS 

2 

GIL+ GIL 
CONSTRUCTORA, SRL 

9 1 

1 1 

CONSTRUCTORA YUNES, 

SRL 

9 1 

9 1 

1 

PROYECTOS 
INDUSTRIALES, SRL 
(PINSA) 

11 

2 

3 -

Calles Barrio Los 
HABILITADO 

Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillat 
Reconstrucción de las 
calles del Barrio 

HABILITADO 
Tatiana, Juan López, 
Prov. Espaillat 
Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 
Reconstrucción de las 
calles del Barrio Los 

HABILITADO 
López 3, Moca, Prov. 
Esvaillat 

Reconstrucción Calles 
Barrio Trinidad, HABILITADO 
Moca. Prov. Espaillat 

Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 
Reconstmcció11 de 

las calles detrás de HABILITADO 

la Ca�uaza 

Reconstmcción 

Camino Vecinal Las HABILITADO 

Caobanas 

Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 
Reconstrucción del 
empalme de la 
Avenida Imbert con 

HABILITADO 
A venida García 
Godoy, Provincia La 
VeR"a 
Reconstrucción de 
aceras y contenes en el 
Barrio Paraíso I, 

HABILITADO 

Provincia La VeR"a 

Recapeo de la Calle del 
Pabellón Femand_g_ 

HABILITADfJ 
Teruel, Provincia La 
Vega, Longitud 90ML 
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6 

7 

8 

9 

10

11

12 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

4 

5 

1
4 

ITRANS, SRL
2 

6 1

1
ARCUM, SRL 7 

2 

MESIGAL 
CONSTRUCCIONES, SRL 6 1

ARMAGEDON GROUP, SRL 9 1

.1A.I. INTERNACIONAL 
BUSINESS DEVELOPMENT, 4 

SRL
2 

ALFRETON BUSINESS
GROUP 9 1

CAECOM, SRL 3 1 

Reparación puente
metálico Ranchito,
provincia La Veia 
Reparación Puente 
Metálico tipo Bniley,
río Juma, Bonao. 
Reconstrucción de /ns
calles del Barrio Los 
López 3, Mocn, Prov.
Espnillnt
Reconstrucción Calles
Barrio Trinidad, 
Moca. Prov. Espnillat
Reconstrucción Calles
del Barrio Camncho
Juan López 
Reconstrucción de las
Calles Barrio Los 
Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillnt 
Reconstrucción de lns
calles del Barrio 
Tatiann, Juan López,
Prov. Espnillat 
Reconstrucción Calles
del Barrio Camncho
Juan López 
Recons tru cci ón 
Camino Vecinal Las
Caobanas 
Reconstrucción de las
calles del Barrio Los 
López 3, Moca, Prov.
Espaillat
Reconstrucción Calles
Barrio Trinidad, 
Moca. Prov. Espaillnt
Reconstrucción 
Camino Vecinal Las
Caobanas
Tenninación de la 
Calle-Alberto 
Caamafío, 
municipio El Rubio, 
Provincia Santiago 

.¡_. 1:: �w . 
t. '*�� ·s'J 

HABILITAD�o �-, e-;;,,�
",

� 

',, 'Ob '\"• ._, ras Púb\ir,0� . .,.
... � ·•--__... 

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO }\ 
HABILITADO fo-
HABILITADO 
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13 

--

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Constnicción de 
aceras y cunetas en 

2 la calle Elías 
Gnillón, Guayabal, 
1J1'ovincia Santia�o 

Coustmccióu de 
parqueos y accesos 

3 
al multiuso Villa 
Duarte Arriba, San 
José de Las Matas, 
provincia Santiago 

Reconstnicción de 
4 Badén en Puiial, 

provincia Sautiaf<O 

Construcción de 
Puente Cajón de 
Tres luces sobre Río 

5 
Nectar. Ubicación: 
Sección Río Limpio, 
municipio Loma de 
Cabrera, Provincia 
Daiabón 

Puente Metálico 
sobre Río Camú, 
Sabaneta de 

6 Cangrejo, Carretera 
Puerto Plata-Sosua, 
provincia Puerto 
Plata 

Reconstrucción de las 
1 1 calles detrás de In 

Ca!(unzn 
Reconstrucción Calles 

6 1 del Barrio Cmnnclw 
Juan López 

Reconstrucción de las 

1 
Aceras, Contenes del 

\;,.. 
º· 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 
CONSTRUMARSA, SRL 

Jmnno Norte, Prov. 
Espnillat 

-- - - - -

8 

·2

--

9 1 

Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 
Iglesia Inmaculada, HABILITADO 
Juan López, Prov. _ _  
Espaillnt 
Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 
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14 

15 

16 

17 

18 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de las 
1 1 calles detrás de la 

Ca;?uaza 

MADISON 
Reconstrucción Calles 

CONSTRUCCIONES, SRL 
6 1 del Barrio Cmnacho 

Juan López 
Reconstrucción 

9 ·1 Camino Vecinal Las 
Caobanas 

PEPSOLTECH 
Reconstrucción de las 

CONSTRUCCIONES, SRL 
1 1 calles detrás de la 

CaS?uaza 
Reconstrucción 

RAAS, SRL 9 1 Camino Vecinal Las 
Caobanas 
Reconstrucción de las 

1 
Calles del Barrio 
Esmeralda, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las 
5 2 Calle 30 de Mayo, 

Moca, Prov. Espaillat 

Reconstrucción de la 

CONSORC[O CQ & 3 
Calles Wilton 
Arnaud, Prov. 

ASOCIADOS Espaillat 
Reconstrucción de las 

1 
Aceras, Contenes del 
Jamao Norte, Prov. 
Espaillat 

8 Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 

2 Iglesia Inmaculada, 
Juan López, Prov. 
Espaillat 

CONSTRUCTORA COPISA, 
Reconstrucción de las 

SRL 
1 1 calles detrás de la 

CaS?Ltaza 
Reconstrucción de las 

1 1 calles detrás de la 
CaS?1,taza 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

1-9--GGhB-SE-A-B ld-SINE-S-S,SJ.?cf;
Reconstrucción de 
Puente Alcantarilla 

2 1 sobre Punto Crítico HABILITADO 
Río de dos Bocas, 
Poblado Arroyo 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
�:.:., 

2 

3 

. 1 

2 

3 

3 

4 

5 

-
6 

,,,,. �-
Grande, provincia El 
Seibo 

Construcción Punto 
Crítico en ln Cniindn 
Yngunte, Poblado El HABILITADO 
Llano, Provincia El 
Seibo 

Reconstrucción de las 
en/les Barrios Los HABILITADO 
Arroi¡os 
Terminación de ln 
Calle Alberto 
Cnnmmio, municipio HABILITADO 
El Rubio, Provincia 
Snntias¿o 

Construcción de 
aceras y cunetas en ln 
en/le Elíns Grullón, HABILITADO 
Guayabal, provincia 
Santins¿o 

Construcción de 
pnrqueos y accesos al 
multiuso Villa Dunrte 

HABILITADO 
Arriba, San José de 
Las Matas, provincia 
Snntins¿o 

Reconstrucción de 
Badén en Puiinl, HABILITADO 
vrovincia Snntia�o 

Construcción de 
Puente Cajón de Tres 
luces sobre Río 
Nectar. Llbiención: 

HABILITADO 
Sección Río Limpio, 
municipio Loma de 
Cabrera, Provincia 
Dniabón 

Puente Metálico sobre 
Río Cmnú, Snbnneta 

-de Cnng1'ejo, CmTetern -HABILITADO
Puerto Plntn-Sosun,
provincia Puerto Pinta
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Gt·tilj 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

1 

4 

2 

1 

5 2 

3 

6 1 

1 

7 

2 

1 

8 

2 

9 1 

--

10 1 

Reconstrucción de lns ,r. 

�� 
calles del Bnrrio Los \ ,o 

HABILITADO 
. 

López 3, Moca, Prov. 
Espnillnt 

Reconstrucción Cnlles 
Barrio Trinidad, HABILITADO 
Moca. Prov. Espaillnt 

Reconstrucción de lns 
Cnlles del Bnrrio 

HABILITADO 
Esmernldn, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las 
Cnlle 30 de Mnyo, HABILITADO 
Moca, Prov. Espnillnt 

Reconstrucción de ln 
Calles Wilton 

HABILITADO 
Arnnud, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Cnlles 
del Barrio Camncho HABILITADO 
Junn López 

Reconstrucción de /ns 
Cnlles Bnrrio Los 

HABILITADO 
Mncos, Junn López, 
Provincin, Espnillat 

Reconstrucción de /ns 
calles del Barrio 

HABILITADO 
Tntiana, Junn López, 
Prov. Espnillnt 

Reconstrucción de lns 
Acerns, Contenes del 

HABILITADO 
Jnmno Norte, Prov. 
Esvaillnt 
Reconstrucción de las 
Cnlles detrás de In 
Iglesin Inmaculada, HABILITADO 
Junn López, Prov. 
Esvaillnt 

Reconstrucción 
Camino Vecinnl Lns HABILITADO 
Cnobnnns 

Construcción de 
--- -

acerns y contenes en ln 
Localidnd Ln HABILITADO 
Primnvern, Jnrabncon, 
Provincin La Ve�a 
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20 PRODICON, SRL 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de 
ncerns y contenes en la 

2 carretera Ln Vegn-
Villa Tnpin, provincia 
Ln Ve,l?a 

Construcción de 
ncerns y contenes en In 

3 carretera Snbanetn, 
Rancho Viejo, 
provincia Ln Vex>n 
Mantenimiento de 

4 
Puente Peatonal Jnmo 
Arriba, Provincia Ln 
Ve,l?n 

Reconstrucción del 
puente Cajón, 

5 carretera Cutupú-
Arroyo Hondo, 
provincia Ln Ve,l?n 
Reconstrucción del 
empalme de la 

1 
Avenida lmbert con 
Avenida Gnrcín 
Godoy, Provincia Ln 
Ve,l?n 

Reconstrucción de 

2 
ncerns y contenes en el 
Barrio Paraíso I, 
Provincia Ln Ve,l?n 

11 
Recapeo de In Calle del 

3 
Pabellón Femando 
Teruel, Provincia Ln 
Vegn, Longitud 90ML 

Reparación puente 
4 metálico Ranchito, 

provincia La Vex>n 
Reparación Puente 

5 Metálico tipo Bniley, 
río Juma, Bonao. 

Reconstrucción de /ns 
1 . 1 calles detrás de In 

Ca5;uazn 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

- - - - - -------
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GOBIERNO DE LA 

,lf , .. · 
\...e 

.. e-> ' "' 
\ % -a¡;:1'11.ii 

REPÚBLICA DOMINICANA \ %¿ . ,; .. 
� ''OIIP.sJ?_O, 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

.4 

5 

6 

Reconstrucción de 
Puente Alcantarilla 
sobre Punto Crítico 
Río de dos Bocas, HABILITADO 
Poblado Arroyo 
Grande, provincia El 
Seibo 
Construcción Punto 
Crítico en ln Cniiadn 
Yaguate, Poblado El HABILITADO 
Llano, Provincia El 
Seibo 
Reconstrucción de !ns 
calles Barrios Los HABILITADO 
A1T01JOS 
Terminación de ln 
Calle Alberto 
Cnmnm10, municipio HABILITADO 
El Rubio, Provincia 
Santia:?O 
Construcción de 
aceras y cunetas en In 
calle Elías Grullón, HABILITADO 
Guayabal, provincia 
Santia:so 
Construcción de 
pnrqueos y accesos nl 
multiuso Villa Dunrte 

HABILITADO 
Arriba, San José de 
Las Mntns, provincia 
Santia:;¿o 
Reconstrucción de 
Badén en Pufíal, HABILITADO 
provincia Santin:?o 
Construcción de 
Puente Cajón de Tres 
luces sobre Río 
Nectar. Ubicación: 

HABILITADO 
Sección Río Limpio, 
municipio Loma de 
Cabrera, Provincia 
Dainbón 
Puente-Metálico-sobre-. ---

Río Cnnní, Sabaneta 
de Cangrejo, Carretera HABILITADO 
Puerto Plntn-Sosun, 
provincia Puerto Plntn 
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. . . . . 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

1 

4 

2 

1 

5 2 

3 

6 1 

1 

7 

2 

1 

8 

2 

9 1 

10 1 

Reconstrucción de las 
calles del Barrio Los

López 3, Moca, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Calles 
Barrio Trinidad, 
Moca. Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las 
Calles del Barrio 
Esmeralda, Prov. 
Esvaillat 

Reconstrucción de las 

HABILITADO 

HABILITADO 

Calle 30 de Mayo, HABILITADO 
Moca, Prov. Espaillat 

Reconstrucción de la 
Calles Wilton 
Arnaud, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Calles 

HABILITADO 

del Barrio Camacho HABILITADO 
Juan López 

Reconstrucción de las 
Calles Barrio Los

Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillat 

Reconstrucción de las 
calles del Barrio 
Tatiana, Juan López, 
Prov. Espaillat 
Reconstrucción de las 
Aceras, Contenes del 
Jmnao Norte, Prov. 
Esvaillat 
Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 
Iglesia Inmaculada, 
Juan López, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción 
Camino Vecinal Las 
Caobanas 

Construcción de 
aceras y contenes en la 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

Localidad La HABILITADO 
Primavera, Jarnbacoa, 
Provincia La Ve�a 
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Gt·tíi• 

21 TRENT, SRL 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de 
aceras y contenes en la 

2 carretera La Vega-
Villa Tapia, provincia 
La Vexra 

Construcción de 
aceras y contenes en la 

3 carretera Sabaneta, 
Rancho Viejo, 
provincia La Ve:za 

Mantenimiento de 

4 
Puente Peatonal Jamo 
Arriba, Provincia La 
Vexra 

Reconstrucción del 
puente Cajón, 

5 carretera Cuhtpú-
Arroyo Hondo, 
provincia La Ve:za 
Reconstrucción del 
empalme de la 

1 
Avenida Imbert con 
Avenida García 
Godoy, Provincia La 
Vexra 

Reconstrucción de 

2 
aceras y contenes en el 
Barrio Paraíso I, 
Provincia La Vexra 

11 
Recapeo de la Calle del 

3 
Pabellón Fernando 
Teruel, Provincia La 
Vega, Longihtd 90ML 

Reparación puente 
4 metálico Ranchito, 

provincia La Ve:za 

Reparación Puente 
5 Metálico tipo Bailey, 

río Juma, Bonao. 

Reconstrucción de las 
1 -1 calles detrás de la 

Caxruaza 
-

'.'P.> 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 
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Gt·tít, 

--

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

.4 

5 

--- - -

6 

Reconstrucción de \t�I 
Puente Alcantarilla 
sobre Punto Crítico 
Río de dos Bocas, HABILITADO 
Poblado Arroyo 
Grande, provincia El 
Seibo 
Construcción Punto 
Crítico en In Cañndn 
Yngunte, Poblado El HABILITADO 
Llano, Provincia El 
Seibo 
Reconstrucción de lns 
calles Barrios Los HABILITADO 
Arroyos 
Terminación de In 
Calle Alberto 
Cnamaiio, municipio HABILITADO 
El Rubio, Provincia 
Santin!lo 
Consh·ucción de 
aceras y cunetas en In 
calle Elíns Grullón, HABILITADO 
Guayabal, provincia 
Santin!lo 
Construcción de 
pnrqueos y accesos ni 
multiuso Villa Dunrte 

HABILITADO 
Arriba, Snn José de 
Lns Mntns, provincia 
Santia!lO 
Reconstrucción de 
Badén en Pur"inl, HABILITADO 
provincia SnntiaRO 
Construcción de 
Puente Cajón de Tres 
luces sobre Río 
Nectar. Ubicación: 

HABILITADO 
Sección Río Limpio, 
municipio Loma de 
Cabrera, Provincia 
Dniabón 
Puente Metálico sobre 

- -

Río Cnmú, Snbnnetn 
de Cangrejo, Carretera HABILITADO 
Puerto Plntn-Sosun, 
provincia Puerto Pinta 
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-- -- --

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

1 

4 

2 

1 

5 2 

3 

6 1 

. 1 

7 

2 

1 

8 

2 

9 1 

-- -

10 1 

Reconstrucción de las .\?& 
,.,-�. 

calles del Barrio Los \\ 

López 3, Moca, Prov. 
HABILITA Do·· 

Espaillat 
Reconstrucción Calles 
Barrio Trinidad, HABILITADO 
Moca. Prov. Espnillnt 
Reconstrucción de las 
Calles del Barrio HABILITADO 
Esmeralda, Prov. 
Espnillat 
Reconstrucción de las 
Calle 30 de Mayo, HABILITADO 
Moca, Prov. Espnillnt 
Reconstrucción de la 
Calles Wilton HABILITADO Amaud, Prov. 
Espaillnt 
Reconstrucción Calles 
del Barrio Camnclw HABILITADO 
Juan López 
Reconstrucción de las 
Calles Barrio Los HABILITADO Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillnt 
Reconstrucción de las 
calles del Barrio HABILITADO Tntinnn, Juan López, 
Prov. Espnillat 
Reconstrucción de las 
Aceras, Contenes del HABILITADO 
Jmnno Norte, Prov. 
Espaillnt 
Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 
Iglesia Inmaculada, HABILITADO 
Juan López, Prov. 
Espaillnt 
Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 
Construcción de 

- -

aceras y contenes en in 
Localidad La HABILITADO 
Primavera, Jarnbncon, 
Provincia La Ve�n 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de --\-._'. 

ncerns y contenes en In 
2 cnrretern La Vega- HABILITADO 

Villa Tapia, provincia 
La Veza 

Construcción de 
aceras y contenes en In 

3 cnrretern Snbnnetn, HABILITADO 
Rancho Viejo, 
provincia La Ve,Rn 

Mantenimiento de 

4 
Puente Peatonal Jamo 

HABILITADO 
Arriba, Provincia Ln 
Veza 

Reconstrucción del 
puente Cajón, 

5 carretera Cutupú- HABILITADO 
Arroyo Hondo, 
provincia La Ve_Rn 

Reconstrucción del 
empalme de la 

1 
Avenida Imbert con 

HABILITADO 
Avenida García 
Godoy, Provincia Ln 
Ve,Rn 

Reconstrucción de 

2 
ncerns y contenes en el 

HABILITADO 
Barrio Pnrníso 1, 
Provincia La Ve_Rn 

11 
Recnpeo de In Calle del 

3 
Pabellón Femando 

HABILITADO 
Tente/, Provincia Ln 
Vega, Longitud 90ML 

Repnrnción puente 
4 metálico Rnnchito, HABILITADO 

provincia La Ve,Ra 
Repnrnción Puente 

5 Metálico tipo Bniley, HABILITADO 
rio Juma, Bonno. 

RESULTA: Que, así las cosas y tras verificar el informe rectificativo de las ofertas técnicas 

realizada por los peritos designados en este proceso, este comité ha determinado aceptar y 

aprobar dicho informe, conforme se hará constar en la parte dispositiva del presente acto 

administrativo. 
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GOBIERNO DE LA \�:, � � ?º'
REPÚBLICA DOMINICANA ff� � /Ji 

J';,c, ��-
•• ,._°l//unicac10M'>•' 

CONSIDERANDO: Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley núm. 340-06 y sus � -� 
modificaciones: "Los funcionarios responsables del aiiálisis y evaluación de las ofertas presentadas, yn

en la etapa de calificación o de comparación económica, dejarán constancia en informes, con todos los 

justificativos de su actuación, así como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomnr 

decisión sobre la adjudicación ( .. .)". 

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, ·y tomando en consideración que los peritos 
son funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, ya sea de la entidad 
contratante, de otra entidad pública o contratados al efecto para tales fines y que colaborarán 
asesorando, analizando las propuestas, confeccionando los informes que contengan los 
resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y 
Contrataciones. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debe 
garantizar que los procedimientos de compras o adquisiciones de bienes y servicios que realice 
la instihición sean llevados a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estos deben 
apegarse a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes. 

VISTO: El Informe Final de Evaluación de las Ofertas técnicas "Sobre A", de fecha 05 de 
noviembre de 2021. 

VISTO: La Rectificativa de Informe de Habilitación, de fecha 15 de noviembre de 2021. 

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las ah·ibuciones que le confiere la Ley núm. 
340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de
fecha 18 del mes de agosto de 2006 y sus modificaciones, y el Reglamento de Aplicación núm.
543-12, de fecha 06 del mes de septiembre de 2012, y revisados los documentos que acompañan
el expediente presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

RESUELVE: 

PRIMERO: APRUEBA, por los motivos antes expuestos, la rectificativa de informe de 
habilitación, presentado, en fecha 17 de noviembre de 2021, ante la Unidad Operativa de 
Compras y Conh·ataciones, por los peritos evaluadores Dilenia J. Fuertes Cáceres, Ingeniera 
Civil, Depto. de Cálculo y Diseño Estructural, DGE, MOPC; Mercede C. Domínguez Bretón, 
Ingeniera Civil, Depto. de Cálculo y Diseño Estrüctural, DGE, MOPC; Alexander I. Aponte 
Quezada, Ingeniero Supervisor de la Dirección Técnica, MQPC; Lic. Glenny Ac_s,sta, Analista __ 

- -- -�--

de la Dirección Financiera, MOPC; Lic. Ramón E. Jiménez, Abogado, Dirección Jurídica MOPC, 
designados mediante el acto administrativo No. MOPC-ADP-051-2021, de fecha 06 de agosto de 2021, 
en consecuencia, modifica en su parte dispositiva, lo descrito a continuación, a fin de que se lea 
de la manera siguiente: 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

DEBE LEERSE EN LO ADELANTE: 

► MODIFICADO:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 

Luego de la evaluación de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y documentos subsanables, el comité de 
Peritos evaluadores ha concluido lo siguiente: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

CUADRO DE HABILITADOS/NO HABILITADOS 

OFERENTE ESTADO 

F. DISEÑO DE INGENIERA LINEAL, SRL HABILITADO 

CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS HABILITADO 

GIL+ GIL CONSTRUCTORA, SRL HABILITADO 

COSNTRUCTORA MANSAN, SRL NO 
HABILITADO 

BLACK PATH CONSTRUCTION, SRL NO 
HABILITADO 

GLOBISA INGENIERIA E INVERSIONES, SRL NO 
HABILITADO 

CONSTRUCTORA YUNES, SRL HABILITADO 

PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) HABILITADO 

ESCONSA, SRL NO 
HABILITADO 

ITRANS, SRL HABILITADO 

ARCUM, SRL HABILITADO 

MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

ARMAGEDON GROUP, SRL HABILITADO 

A.I. INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL HABILITADO 

ALFRETON BUSINESS GROUP HABILITADO 

CAECOM, SRL HABILITADO 

ECOVIAL EMPRESAS CONSTRUCTORA NO 
- - - - - -

-HABILITADO-
CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL NO 

HABILITADO 
CONSTRUMARSA, SRL HABILITADO 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

CONSTRUCTORA CONSTRULJI, SRL NO 
HABILITADO 

MADISON CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

CORATEJ, SRL NO 
HABILITADO 

PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

RAAS, SRL HABILITADO 

TENEDORA ARTESIA, SRL NO 
HABILITADO 

AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL NO 
HABILITADO 

CONSORCIO CQ & ASOCIADOS HABILITADO 

GINACON GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS NO 
HABILITADO 

CONSTRUCTORA COPISA, SRL HABILITADO 

SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN NO 
HABILITADO 

INICONSA, SRL NO 
HABILITADO 

GOLD SEA BUSINESS, SRL HABILITADO 

PRODICON, SRL HABILITADO 

TRENT, SRL HABILITADO 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE NO HABILITACIÓN DE OFERENTES 

OFERENTE 

COSNTRUCTORA MANSAN, SRL 

BLACK PATH CONSTRUCTION, SRL 

GLOBISA INGENIERIA E INVERSIONES, SRL 

ESCONSA, SRL 

ECOVIAL EMPRESAS CONSTRUCTORA 

CONSTRUCTORA DIAZ MORA, SRL 

CONSTRUCTORA CONSTRULJI, SRL 

CORATEJ, SRL 

TENEDORA ARTESIA, SRL 

AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL 

GINAEGN GRtlPO DE INGENIEROS Y ÁRQUITECTOS 

SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN 

INlCONSA, SRL 

ESTADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 

-N() HABILITADO

NO HABILITADO 

NO HABILITADO 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA HABILITACIÓN DE OFERENTES 

OFERENTE ESTADO 

F. DISEÑO DE INGENIERA LINEAL, SRL HABILITADO 

CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS HABILITADO 

GIL + GIL CONSTRUCTORA, SRL HABILITADO 

CONSTRUCTORA YUNES, SRL HABILITADO 

PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) HABILITADO 

ITRANS, SRL HABILITADO 

ARCUM, SRL HABILITADO 

MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

ARMAGEDON GROUP, SRL HABILITADO 
A.I. INTERNACIONAL BUSINESS

HABILITADO 
DEVELOPMENT, SRL

ALFRETON BUSINESS GROUP HABILITADO 

CAECOM, SRL HABILITADO 

CONSTRUMARSA, SRL HABILITADO 

MADISON CONSTRUCCIONES, SRL HABILITADO 

PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, -SRL HABILITADO 

RAAS, SRL HABILITADO 

CONSORCIO CQ & ASOCIADOS HABILITADO 

CONSTRUCTORA COPISA, SRL HABILITADO 

GOLD SEA BUSINESS, SRL HABILITADO 

PRODICON, SRL HABILITADO 

TRENT, SRL HABILITADO 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA HABILITACIÓN DE OFERENTES POR LOTES 

No. OFERENTE LOTES ITEMS 

1 

4 

F. DISEÑO DE
1 

INGENIERA LINEAL, SRL
2 

-

5 1 

DESCRIPCION ESTATUS 

Reconstrucción de las 
calles del Barrio Los 

HABILITADO 
López 3, Moca, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Calles 
Barrio Trinidad, HABILITADO 
Moca. Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las 
Calles del Barrio 

HABILITADO Esmeralda, Prov. 
Espaillat 
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2 

3 

4 

5 

CONSTRUCTORA 
INTEGRADA, SAS 

GIL+ GIL 

/lji\\ 
. . . ' . 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de las 
2 Calle 30 de Mayo, 

Moca, Prov. Espaillat 

Reconstrucción de la 

3 
Calles Wilton 
Arnaud, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción de las 

1 
Calles Barrio Los

Macos, Juan López, 

7 
Provincia, Espaillat 
Reconstrucción de las 

2 
calles del Barrio 
Tatiana, Juan López, 
Prov. Espaillat 
Reconstrucción 

9 1 Camino Vecinal Las 
Caobanas 
Reconstntcción de las 

1 
calles del Barrio Los 
López 3, Moca, Prov. 

4 Espaillat 

Reconstrucción Calles 
·2 Barrio Trinidad, 

Moca. Prov. Espaillat 

Reconstrucción 

i ;,\ 
'1-.;,, 
··:".-,

HABILITADO.

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

CONSTRUCTORA, SRL
9 1 Camino Vecinal Las HABILITADO 

Caobanas 

1 1 

CONSTRUCTORA 
YUNES, SRL 

9 1 

9 1 

PROYECTOS ·1
INDUSTRIALES, SRL 
(PINSA) 

11 

2 

Reconstmcción de 

las calles detrás de HABILITADO 

la Caguaza 

Reconstmcción 

Camino Vecinal Las HABILITADO 

Caobanas 

Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 
Reconsh-ucción del 
empalme de la 
Avenida Imbert con 

HABILITADO 
Avenida García 
Gq_doy, Provincia La 
Ve.\'a 
Reconstrucción de 
aceras y contenes en el 

HABILITADO 
Barrio Paraíso l, 
Provincia La Ve.\'a 
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12 

13 

lifi 
GOBIERNO DE LA 

,,::-�-::. �OECOMp,o,, 

' � 

REPÚBLICA DOMINICANA 
l\�

� 

�:"C),� '"'l.'�; 4 �· ! '-' 

1 

2 

3 

CAECOM,SRL 3 
4 

5 

6 

1 1 

CONSTRUMARSA, SRL 
6 1 

8 1 
-

Terminación de la 
Calle Alberto 
Caamaiio, 
1111micipio El Rubio, 
Provincia Santia.<?o 
Co11stmcción de 
aceras y cunetas en 
la calle Elías 
Gmllón, Guayabal, 
vrovincia Sa11tiaKO 
Construcción de 
parqueos y accesos 
al multiuso Villa 
Duarte Arriba, Sa11 
José de Las Matas, 
provincia SantiaKO 
Reconstrucción de 
Badén en Puñal, 
vrovincia SantiaKO 
Construcción de 
Puente Cajón de 
Tres luces sobre Río 
Nectar. Ubicación: 
Sección Río Limpio, 
n11micipio Loma de 
Cabrera, Provincia 
Dafabón 
Puente Metálico 
sobre Río Camú, 
Sabaneta de 
Cangrejo, Carretera 
Puerto Plata-Sosua, 
provincia Puerto 
Plata 
Reconstrucción de las 
calles detrás de la 
Casruaza 
Reconstrucción Calles 
del Barrio Camacho 
Juan López 
Reconstrucción de las 
Aceras, Contenes del 
Jamao Norte, Prov. 
Espaillat 

'�- �IS 
-� �' � �- ..

-:1c 
HABILITABO, 

•' (./) l1 unic 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 
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14 

15 

16 

17 

-
-

18 

lifi 
■ • •  ' .

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

2 

9 1 

1 1 

MADISON 
CONSTRUCCIONES, SRL 

6 1 

9 1 

PEPSOLTECH 
CONSTRUCCIONES, SRL 

1 1 

RAAS, SRL 9 1 

1 

5 2 

CONSORCIO CQ & 3 

ASOCIADOS 

1 

8 

·2

- -

CONSTRUCTORA 
COPISA, SRL 

1 1 

Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 
Iglesia Inmaculada, HABILITADO 
Juan López, Prov. 
Esvaillat 

Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 

Reconstrucción de las 
calles detrás de la HABILITADO 
Ca5;uaza 

Reconstrucción Calles 
del Barrio Camaclw HABILITADO 
Juan López 

Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 

Reconstrucción de las 
calles detrás de la HABILITADO 
Casruaza 

Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 

Reconstrucción de las 
Calles del Barrio 

HABILITADO 
Esmeralda, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las 
Calle 30 de Mayo, HABILITADO 
Moca, Prov. Espaillat 

Reconstrucción de la 
Calles Wilton 

HABILITADO 
Arnaud, Prov. 
Esvaillat 

Reconstrucción de las 
Aceras, Contenes del 

HABILITADO 
Jmnao Norte, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 
Iglesia Inmaculada, HABILITADO 
Juan López, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción de las 
calles detrás de la HABILITADO 
Casruaza 
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19 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reconstrucción de las 
1 1 calles detrás de la 

Ca5;uaza 
Reconstrucción de 
Puente Alcantarilla 
sobre Punto Crítico 

1 Río de dos Bocas, 
Poblado Arroyo 
Grande, provincia El 
Seibo 

2 Construcción Punto 
Crítico en la Caiiada 

2 Yaguate, Poblado El 
Llano, Provincia El 
Seibo 
Reconstrucción de las 

3 calles Barrios Los

Arroyos 
Terminación de la 
Calle Alberto 

1 Caammio, municipio 

. �1�/, 
; .. :'tar . 

HABILITAD02 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

GOLD SEA BUSINESS, 
El Rubio, Provincia 
Santia5;0 

SRL 

2 

3 
3 

4 

·s

Construcción de 
aceras y cunetas en ln 
calle Elíns Grullón, HABILITADO 
Guayabal, provincia 
Santia5;0 
Construcción de 
parqueos y accesos al 
multiuso Villa Duarte 

HABILITADO 
Arriba, San José de 
Las Matas, provincia 
Santiaszo 
Reconstrucción de 
Badén en Puiial, HABILITADO 
provincia Santiaszo 
Construcción de 
Puente Cajón de Tres 
luces sobre Río 
Nectar. Ubicación: 

HABILITADO 
Sección Río Limpio, 
municipio Loma de 
Cabrera, Provincia 
Daiabón 
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20 PRODICON, SRL 

GOBIERNO QE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Construcción de 
nceras y contenes en In 

1 Localidad La 
Primavera, Jarabncon, 
Provincin La Ve�a 

Reconstrucción de 
nceras y contenes en In 

2 carretera Ln Vegn-
Villn Tnpin, provincin 
Ln Vezn 

Constntcción de 

10 
nceras y contenes e1t In 

3 carretera Snbnnetn, 
Rnnc/10 Viejo, 
provincin La Ve�a 

Mnntenimiento de 

4 
Puente Pentonnl Jn1110 
Arriba, Provincia Ln 
Vesza 
Reconstrucción del 
puente Cnjón, 

5 carretera Cutupú-
Arroyo Hondo, 
provincia Ln Ve�n 
Reconstrucción del 
empnlme de la 

1 
Avenidn Inzbert con 
Avenidn Gnrcín 
Godoy, Provincin Ln 
Vezn 

Reconstrucción de 

2 
nceras y contenes en el 
Bnrrio Pnraíso I, 
Provincin Ln Vezn 

11 
Recapeo de In Cnlle del 

3 
Pabellón Femando 
Tente/, Provincin Ln 
Vegn, Longitud 90ML 

Reparación puente 
4 metálico Rnnchito, 

vrovincin Ln Ve�n 

Repnración Puente 
-

5 Metálico tipo Bailey, 
ria Jumn, Bonno. 
Reconstrucción de lns 

1 1 calles detrás de ln 
Cnszunzn 

., A.�·{ 

' - t�! 
' '• 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

·4

5 

6 

Reconstrucción de -�\Puente Alcantarilla 
sobre Punto Crítico 
Río de dos Bocas, HABILITADO 
Poblado Arroyo 
Grande, provincia El 
Seibo 

Construcción Punto 
Crítico en la Cafí.adn 
Ynguate, Poblndo El HABILITADO 
Llano, Provincia El 
Seibo 

Reconstrucción de lns 
calles Barrios Los HABILITADO 
Arroi¡os 

Terminación de la 
Cnlle Alberto 
Cnmnaiio, municipio HABILITADO 
El Rubio, Provincia 
Santia�o 

Construcción de 
aceras y cunetns en la 
calle Elías Grullón, HABILITADO 
Guayabal, provincia 
Santia�o 

Construcción de 
parqueos y nccesos al 
multiuso Villn Dunrte 

HABILITADO 
Arriba, San José de 
Lns Matas, provincin 
Santia�o 

Reconstrucción de 
Bndén en Aáial, HABILITADO 
provincia SantiaS?O 

Construcción de 
Puente Cajón de Tres 
luces sobre Río 
Nectar. Ubicación: 

HABILITADO 
Sección Río Limpio, 
municipio Lon111 de 
Cnbrera, Provincia 
Daiabón 

Puente Metálico sobre 
Río Camú, Sabaneta 
de Cangrejo, Carretera HABILITADO 
Puerto Plnta-Sosun, 
provincia Puerto Plata 
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GOBIERNO D.E LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

1 

4 

2 

1 

5 2 

3 

6 1 

·1

7 

2 

1 

8 

2 

9 1 

10 1 

_'-1/ 
' 

Reconstnicción de las 
calles del Barrio Los 

HABILITADO 
López 3, Moca, Prov. 
Espaillat 

Reconstrucción Calles 
Barrio Trinidad, HABILITADO 
Moca. Prov. Espaillat 

Reconstrucción de las 
Calles del Barrio HABILITADO 
Esmeralda, Prov. 
Espaillat 

Reconstnicción de las 
Calle 30 de Mayo, HABILITADO 
Moca, Prov. Espaillat 

Reconstrucción de la 
Calles Wilton HABILITADO 
Amaud, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción Calles 
del Barrio Cmnaclw HABILITADO 
Juan López 
Reconstrucción de las 
Calles Barrio Los HABILITADO 
Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillat 
Reconstnicción de las 
calles del Barrio HABILITADO 
Tatiana, Juan López, 
Prov. Espaillat 
Reconstrucción de las 
Aceras, Contenes del HABILITADO 
Jmnao Norte, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 
Iglesia Inmaculada, HABILITADO 
Juan López, Prov. 
Espaillat 
Reconstrucción 
Camino Vecinal Las HABILITADO 
Caobanas 
Construcción de 

- -

aceras y contenes en la 
Localidad La HABILITADO 
Primavera, Jarabacoa, 
Provincia La Ve�a 
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21 TRENT, SRL 

. . . ' . 

GOBIERNO DE LA 
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2 

3 

4 

5 

1 

2 

11 

3 

4 

5 

1 ·1

Reconstrucción de --: 
ncerns y contenes en In 
carretera Ln Vegn- HABILITADO 
Villa Tnpin, provincia 
Ln Vex1a 

Construcción de 
ncerns y contenes en In 
cnrretern Snbnnetn, HABILITADO 
Rancho Viejo, 
provincia Ln Vex1n 

Mantenimiento de 
Puente Pentonnl Jamo 

HABILITADO 
Arriba, Provincia Ln 
Ve.l!n 

Reconstrucción del 
puente Cajón, 
cnrretern Cutupú- HABILITADO 
Arroyo Hondo, 
provincia Ln Vex1n 
Reconstrucción del 
empalme de In 
Avenida Imbert con 

HABILITADO 
Avenida Gnrcín 
Godoy, Provincia Ln 
Ve.l!n 

Reconstrucción de 
ncerns y contenes en el 

HABILITADO 
Barrio Pnrníso I, 
Provincia Ln Vex1a 

Recnpeo de In Calle del 
Pabellón Femando 

HABILITADO 
Teruel, Provincia Ln 
Vegn, Longitud 90ML

Reparación puente 
metálico Rnnchito, HABILITADO 
provincia Ln Ve�n 
Repnrnción Puente 
Metálico tipo Bailey, HABILITADO 
rio Jumn, Bonno. 

Reconstrucción de lns 
calles detrás de la HABILITADO 
Cn5;unza 
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Reconstrucción de 
Puente Alcantarilla 
sobre Punto Crítico 

1 Río de dos Bocas, 
Poblado Arroyo 
Gmnde, provincia El 
Seibo 

2 Constntcción Punto 
Crítico en la Cañada 

2 Yaguate, Poblado El 
Llano, Provincia El 
Seibo 

Reconstrucción de las 
3 calles Barrios Los 

Arroi¡os 

Terminación de la 
Calle Alberto 

1 Camnaño, municipio 
El Rubio, Provincia 
SantiaQo 

Construcción de 
acems y cunetas en la 

2 calle Elías Grullón, 
Guayabal, provincia 
SantiaQo 

Construcción de 
parqueos y accesos al 

3 
multiuso Villa Duarte 
Arriba, San José de 
Las Matas, provincia 

3 
SantiaQo 

Reconstrucción de 
4 Badén en Puiial, 

provincia Santia�o 

Construcción de 
Puente Cajón de Tres 
luces sobre Río 

5 
Nectar. Ubicación: 
Sección Río Limpio, 
municipio Loma de 
Cabrem, Provincia 
Dajabón 

Puente Metálico sobre 
Río Camú, Sabaneta 

6 de Cangrejo, Carretera 
Puerto Plata-Sosua, 
provincia Puerto Plata 

\ 

\�-

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 
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1 

4 

2 

1 

5 2 

3 

6 1 

·1

7 

2 

1 

8 

2 

9 1 

10 1 

Reconstrucción de las 
calles del Barrio Los 
López 3, Moca, Prov. 
Esvnillat 

Reconstrucción Calles 
Barrio Trinidad, 
Moca. Prov. Espaillat 

Reconstrucción de /ns 
Calles del Barrio 
Esmeralda, Prov. 
Espnillnt 

Reconstrucción de lns 

HABILITADO 

HABILITADO 

Calle 30 de Mayo, HABILITADO 
Moca, Prov. Espnillat 

Reconstn.tcción de In 
Calles Wilton 
Amnud, Prov. 
Espaillat 

Reconstn.tcción Calles 

HABILITADO 

del Barrio Cmunc/w HABILITADO 
Juan Lóvez 

Reconstrucción de lns 
Calles Barrio Los 
Macos, Juan López, 
Provincia, Espaillnt 

Reconstrucción de /ns 
calles del Barrio 
Tatiann, Juan López, 
Prov. Espnillat 
Reconstrucción de /ns 
Aceras, Contenes del 
Jnmno Norte, Prov. 
Esvnillnt 
Reconstrucción de las 
Calles detrás de la 
Iglesia Inmnculadn, 
Juan López, Prov. 
Esvnillat 

Reconstrucción 
Camino Vecinal Lns 
Cnobnnns 

Construcción de 
aceras y contenes en ln 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

Localidad Ln HABILITADO 
Primavera, Jnrabacon, 
Provincia La Ve�a 
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Reconstrucción de \ ;:,., f ... �-.- -

1 :�i. �";¡f.; aceras y contenes en la 
2 carretera La Vega-

Villa Tapia, provincia 
La Ve�a 

Construcción de 
aceras y contenes en la 

3 carretera Sabaneta, 
Rancho Viejo, 
provincia La Ve�a 

Mantenimiento de 

4 
Puente Peatonal Jamo 
Arriba, Provincia La 
Ve�a 

Reconstrucción del 
puente Cajón, 

5 carretera Cutupú-
Arroyo Hondo, 
provincia La Ve�a 
Reconstrucción del 
empalme de la 

1 
Avenida Imbert con 
A venida García 
Godoy, Provincia La 
Ve�a 

Reconstrucción de 

2 
aceras y contenes en el 
Barrio Paraíso I, 
Provincia La Ve�a 

11 
Recapeo de la Calle del 

3 
Pabellón Femando 
Teruel, Provincia La 
Vega, Longitud 90ML 

Reparación puente 
4 metálico Ranchito, 

provincia La Ve�a 
Reparación Puente 

5 Metálico tipo Bailey, 
ria Juma, Bonao. 

' ·-·-

HABILITADO-
.. 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

HABILITADO 

SEGUNDO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a notificar los 

resultados indicados en el presente acto adminish·ativo a las partes interesadas en el presente 

proceso. 

TERCERO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Conh·ataciones la publicación de la 

presente acta en los portales web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
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www.mopc.gob.do, de la Dirección General 
www.comprasdominicana.gob.do y Portal Transaccional. 

de Contrataciones Públicas 

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, a las cinco horas y treinta minutos de 
la tarde (05:30 p.m.) en fe de lo cual se levanta la_ presente acta, que firman todos los presentes 
en señal de aprobación y conformidad con su conte_nido. 

Asesor del Ministro 
Presidente designado del Comité 

Licdo. Domingo Santana Castillo 

Director General Jurídico 
Asesor legal y Miembro 

Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz 

Director Gral. Adminisb·ativo y Financiero 
Miembro 
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