



Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0006

ACTO ADMINISTRATIVO NÚM. MOPC-RECT-009-2022, DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), A FIN DE CONOCER SOBRE LA RECTIFICATIVA AL INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA "SOBRE B", RELATIVA AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA, PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES".

En uno de los salones de reuniones de la segunda planta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ubicado en la Avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, siendo las dos horas de la tarde (02:00 p.m.), del día nueve (09) del mes de marzo del año 2022, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, debidamente constituido por el Ing. Deligne Ascención Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Presidente del Comité; debidamente representado por el Ing. Nelson Maloney, Presidente designado del Comité; Licdo. Domingo Santana Castillo, Director General Jurídico y Asesor Jurídico del Comité, miembro; Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz, Director General Administrativo y Financiero, miembro; Licdo. José Madé Aquino, Director General de Planificación y Desarrollo, miembro; y Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón, Directora de la Oficina de Acceso a la Información, miembro; todo de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por el Presidente del Comité.

Antes de iniciar la reunión, el Director General Jurídico y Asesor del Comité, Licdo. Domingo Santana Castillo, verificó que existía quórum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dio formal apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

El Presidente designado del Comité, Ing. Nelson Maloney, tomó la palabra comunicando a los presentes que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

ÚNICO: APROBAR, si procede, la rectificativa al informe definitivo de evaluación de la oferta económica "Sobre B", de fecha 09 de marzo de 2022, emitido por los peritos: Sevantes Hernández, Ing. José Salvador Fatule, Ing. Wagner E. Sánchez, Félix Eurípides Soto, Lic. Luis Andújar Gómez, Luis Gilberto Tineo y Lic. Abrahan Ant. de la Cruz, designados mediante el acto



administrativo No. MOPC-ADP-015-2021, de fecha 20 de abril de 2021, para la evaluación de las ofertas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, llevado a cabo para la "Adquisición de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, para ser utilizados en los diferentes operativos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones"

I) SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006, establece que:

"Las actuaciones que se listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto administrativo:

- 1) *La concocatoria y determinación del procedimiento de selección;*
- 2) *La aprobación de los pliegos de condiciones (...)"*.



CONSIDERANDO: Que, en ese orden, de acuerdo al párrafo I del artículo 36 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, indica: "Será responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los pliegos de condiciones específicas, el procedimiento de selección, y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas".

CONSIDERANDO: Que, por su parte, el artículo 60 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, prescribe en cuanto a los actos administrativos que: "Además de las actuaciones que se detallan en la Ley de Compras y Contrataciones, las actividades contempladas en los manuales de procedimientos emitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, realizadas por los funcionarios que éstos determinen, deberán formalizarse mediante un acto administrativo".

VISTA: La Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006, y su posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

II) SOBRE LA INSTRUCCIÓN Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTA: Que, ante la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fueron recibidas varias solicitudes de los diferentes Departamentos que componen el MOPC, contentivas de solicitud de aprobación para la compra de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, los cuales serán de uso en los diferentes departamentos y servirán de stock en el almacén central para cubrir las necesidades del área ferretera del año en curso.

RESULTA: Que, en mención a lo antes expuesto de los referidos Departamentos que componen el MOPC, fueron realizadas diversas solicitudes, a través de los siguientes oficios: DGAPV-0792-2021; DGAPV-141-2021; DGAPV-4065-2020; DGAPV-3087-2020; DGAPV-2494-2020; CM-047; DMP-017-2021; DA-0022-2021; DPF-003-2021; DPF-373-2020; DOMV-0278; DPF-358-2020; CORE-494-2020; CORE-504-2020; CORE 415-2020; DOMV-0264-2020; DCPF-0282-2020; DOMV-2020-243; DGAPV-3086-2020; DGAPV-2495-2020 (Versión 2); DGAPV-3089-2020; DGAPV-2495-2020; DOMV-2020-138; DOMV-2020-118; DOMV-2020-100; DESV-0265-2020; que los artículos y bienes a percibir, quedan incluidos en los rubros siguientes:

NUMERO DE LOTE	NOMBRE DEL LOTE	RUBRO
LOTE 1	Materiales para hormigón	1111-Tierra y piedra
		3011- Hormigón, cemento y yeso
LOTE 2	Maquinaria, equipos y suministros para talleres	22100000- Maquinaria y equipo pesado de construcción
		23100000- Maquinaria para el procesamiento de materias primas
		23150000- Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
		23170000- Maquinaria, equipo y suministros para talleres
		24100000- Maquinaria y equipo para manejo de materiales
		27110000- Herramientas de mano

Handwritten signature: Linda Pabón

Handwritten signature: D

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten signature: [illegible]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

NUMERO DE LOTE	NOMBRE DEL LOTE	RUBRO
		40150000- Bombas y compresores industriales 40160000- Filtrado y purificación industrial
LOTE 3	Generadores de energía	26110000- Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
LOTE 4	Herramientas de mano	27110000- Herramientas de mano
LOTE 5	Materiales y equipos de construcción	26120000- Alambres, cables y arneses 30100000- Componentes estructurales y formas básicas 30130000- Productos de construcción estructurales 30150000- Materiales para acabado de exteriores 30160000- Materiales de acabado de interiores 30170000- Puertas y ventanas y vidrio
LOTE 6	Suministros de plomería	30180000- Instalaciones de plomería 40140000- Distribución de fluidos y gas 40150000- Bombas y compresores industriales
LOTE 7	Suministros ferreteros	15120000- Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos 24110000- Recipientes y almacenamiento



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

NUMERO DE LOTE	NOMBRE DEL LOTE	RUBRO
		30190000- Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento 31160000- Ferretería 31190000- Materiales de afilado pulido alisado 31200000- Adhesivos y selladores 41110000- Instrumentos de medida, observación y ensayo 47120000- Equipo de aseo 47130000- Suministros de aseo y limpieza 56100000- Muebles de alojamiento
LOTE 8	Materiales y equipos de pinturas o acabados	31210000- Pinturas y bases y acabados
LOTE 9	Suministros eléctricos	39110000- Iluminación, artefactos y accesorios 39120000- Equipos, suministros y componentes eléctricos 41110000- Instrumentos de medida, observación y ensayo
LOTE 10	Suministros de seguridad y protección	46160000- Seguridad y control público



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESULTA: Que, en esas atenciones, fue emitida el Certificado de Apropiación Presupuestaria generado por el SIGEF num. EG1618513697157xzTAb, por un monto *Doscientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Setecientos Catorce Pesos Dominicanos con 96/100 (RD\$275,831,714.96)*, contentivo de compra de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad.

RESULTA: Que mediante acto administrativo núm. MOPC-ADP-015-2021, de fecha 20 de abril de 2021: 1) fue aprobado el proceso para la *"Adquisición de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, para ser utilizados en los diferentes operativos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones"*, luego de verificar la certificación de apropiación presupuestaria que avala el presente proceso; 2) se aprobó el pliego de condiciones; y 3) fueron designados los peritos para la evaluación de las ofertas técnicas y económicas presentadas.

RESULTA: Que, en tal sentido, fue publicado el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, llevado a cabo para la *"Adquisición de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, para ser utilizados en los diferentes operativos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones"*, a través de periódicos de circulación nacional, el día 22 de abril de 2021, en el diario El Caribe el Nuevo Diario y el Listín Diario, así como en el portal web institucional www.mopc.gob.do y Portal Transaccional.

RESULTA: Que, la recepción de ofertas técnicas y económicas fue pautado para día 14 de junio de 2021, donde se procedió, ese mismo día, a la apertura de las ofertas técnicas "Sobre A", de acuerdo al cronograma de actividades, y donde hubo una participación de treinta y uno (31) oferentes en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, llevado a cabo para la *"Adquisición de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, para ser utilizados en los diferentes operativos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones"*.

RESULTA: Que en fecha 22 de junio de 2021, fue recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, el Informe Técnico Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas elaborado por los peritos designados al efecto, siendo aprobado dicho informe mediante Acto Administrativo No. MOPC-ADIP-028-2021, d/f 22 de junio de 2021, elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones, mediante el cual se indicó la documentación a subsanar por los oferentes participantes, lo cual fue notificado a los oferentes vía correo electrónico en fecha antes indicada, por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

RESULTA: Que, culminado el plazo para la subsanación, en fecha 06 de julio de 2021, fue recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, el Informe Final de Evaluación de Oferta Técnica y Listado de habilitados y no habilitados, realizado por los peritos evaluadores en fecha 05 de julio de 2021, el cual fue debidamente aprobado mediante el Acto Administrativo No. MOPC-ADIF-027-2021, por el Comité de Compras y Contrataciones, ordenando a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, notificar el resultado de la presente evaluación, como al efecto realizó en fecha 06 de julio de 2021, de acuerdo a lo sugerido por los peritos evaluadores en el informe entregado, indicándole además la fecha para la apertura de oferta económica a efectuarse el 07 de julio de 2021.

RESULTA: Que, en fecha 16 de julio de 2021, fue emitido por el Comité de Compras y Contrataciones, el Acto Administrativo No. MOPC-RECT-024-2021, aprobando así la



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

rectificativa al informe de **habilitación** de fecha 09 de julio de 2021, relativo al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, llevado a cabo para la *"Adquisición de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, para ser utilizados en los diferentes operativos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones"*.

RESULTA: Que, luego de ser emitidos los actos administrativos mencionado previamente, y haber agotado cada etapa del proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, llevado a cabo para la *"Adquisición de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, para ser utilizados en los diferentes operativos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones"*, en fecha 07 de julio de 2021, se procedió a dar apertura a las ofertas económicas "Sobre B", teniendo como resultado el Informe Final de Evaluación de Ofertas Económicas, de fecha 01 de septiembre de 2021, elaborado por los peritos designados en el marco del procedimiento, y siendo debidamente aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones mediante el Acto Administrativo No. MOPC-ADJ-036-2021 d/f 07 de septiembre de 2021.

RESULTA: Que fue emitida el Acto Administrativo No. MOPC-RECT-009-2022, de fecha 09 de marzo de 2022, donde fue aporbadado el Informe de Reevaluacion de Adjudicacion, mdiante el cual fueron rectificadados los errores que reposaban sobre el Acto Administrativo No. MOPC-ADJ-036-2021.

III) SOBRE EL INFORME DE REEVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS "SOBRE B" EMITIDO POR LOS PERITOS EVALUADORES

RESULTA: Que, una vez emitido, aprobado y notificado los resultados del informe rectificativo de evaluavaluacion previamente mencionado, los peritos evaluadores de este proceso han reconocido que hubo un error involuntario en la adjudicación antes señalada y en el acta de adjudicación original, sobre los ítems 35 y 36 del LOTE 5, ya que los mismos no fueron adjudicados, pero tampoco fueron declarados desiertos. Que la comisión de peritos procedio con la emisión del presente informe a los fines de indicar el oferente adjudicado de cara a los ítems 35 y 36 del LOTE 5.

-----Continúa en la siguiente página-----





Dando cumplimiento a los principios de eficiencia, igualdad, transparencia, economía, flexibilidad, participación y razonabilidad, el Comité de Peritos procedió a evaluar la oferta económica de los oferentes habilitados del proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES".

Datos de la Licitación:

- Pliego de Condiciones Específicas para la Licitación Pública Nacional MOPC-CCC-LPN-2021-0006
- Enmienda No. 01 para la Licitación Nacional Pública Precios MOPC-CCC-LPN-2021-0006 en fecha 27/04/2021.
- Enmienda No. 02 para la Licitación Nacional Pública Precios MOPC-CCC-LPN-2021-0006 en fecha 01/06/2021.
- Solicitud de Evaluación de las Ofertas Técnicas del Proceso mediante Oficio No. DCC-1004-2021 del 14/06/2021.
- Solicitud de Evaluación de la Documentación Subsanable del Proceso mediante Oficio No. DCC-1092-2021 del 28/06/2021.
- Remisión de las Ofertas Económicas mediante Oficio DCC-1180-2021 de 07/07/2021.
- Acta Notarial de Desempate de fecha 25/08/2021.
- Informe de Adjudicación de fecha 01/09/2021.

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realizó el sorteo de Desempate de dos (2) oferentes señalados en el informe preliminar de adjudicación de fecha 20 de agosto del 2021, como lo establece el pliego de condiciones en el numeral 4.2. Luego de los resultados obtenidos en dicho sorteo, el comité instruye a los peritos a elaborar el informe definitivo de este proceso.

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Lista de los oferentes se muestra a continuación, según el orden de recepción de las ofertas técnicas y los valores de las ofertas económicas presentadas, en función a los ítems ofertados:

No.	OFERENTES HABILITADOS	MONTO RD\$
1	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE	30,795,668.29
2	SERVICIOS DE INGENIERIAS MECANICAS ELECTRICAS, S.R.L.	44,505,410.03
3	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SOLAPLY, S.R.L.	40,051,254.18
4	TONOS Y COLORES, S.R.L.	27,693,842.69
5	PISOS Y TECHADOS TORGINOL, S.A.S.	27,916,038.14
6	GRUPO ALTERRA, S.R.L.	102,391,718.86
7	CAECOM, S.R.L.	171,196,583.00
8	NUENERGY, S.R.L.	171,196,583.36
9	PINTURAS POPULAR, S.A.	23,189,680.76
10	BOSQUESA, S.R.L.	2,513,617.94
11	PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.	63,833,621.24
12	DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD (DEINSA), S.R.L.	42,327,773.19
13	REY PUBLICIDAD, S.R.L.	22,874,961.88
14	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	145,418,880.11
15	GRUPO VERTICAL, S.R.L.	27,045,837.18
16	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L.	2,278,205.94
17	ROIG INDUSTRIAL (RI), S.R.I	15,940,000
18	INVERSIONES GRETMON, S.R.L.	96,123,800.75
19	SUPLIGENSA, S.R.L.	226,768,237.66





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



20	INVERSIONES YANG, S.R.L.	74,747,219.71
21	SERD-NET, SRL	78,800,599.42
22	INDUSTRIAS TUCAN, S.R.L.	29,065,285.19
23	DREAM MAKERS, S.R.L	11,992,222.00
24	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL.	57,359,962.84
25	MULTISERVICIOS SOLUTIONS MRJ, S.R.L	8,996,535.04
26	MAET INNOVATION TEAM, SRL.	49,392,488.38
27	AMERICAPITAL, S.R.L.	13,554,570.00
28	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	2,426,080.00

METODOLOGÍA:

La metodología utilizada por esta comisión de peritos para la evaluación técnica, se fundamentó en el análisis documental, basado en los requerimientos del Pliego de Condiciones (PDC). Así como también Se revisaron las ofertas económicas de los oferentes habilitados, donde se evaluaron que las mismas contarán con las especificaciones, unidades totales requeridas, marca, precios unitarios, ITBIS debidamente transparentado y precio total de cada ítem, tal cual como detallamos en el cuadro comparativo anexo a presente informe.

Posteriormente, se realizaron las correcciones aritméticas a las ofertas económicas en formato editable suministradas. Se verificó que los oferentes aportaron las documentaciones y credenciales que avalan la idoneidad de los mismos, desarrollada en dos fases:

- Evaluación preliminar de documentos de naturaleza subsanables. (Informe de fecha 14/05/2021).
- Evaluación final de habilitación.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de adjudicación de los oferentes habilitado para la apertura de oferta económica Sobre B, concluyendo en lo siguiente:







GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Por medio de la presente el equipo de Peritos asignados para la evaluación del proceso de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES"

Nosotros los peritos evaluadores de este proceso reconocemos que hubo un error involuntario en la adjudicación de varios ítems de los diferentes Lotes de este proceso, así como también cometimos errores involuntarios al digitar los precios que los oferentes ofertaron en algunos casos, ya que en la nueva revisión encontramos valores diferentes a los que los oferentes poseen en su oferta, por tales razones decidimos realizar esta acta rectificativa al informe de adjudicación de fecha 01/09/2021. A continuación presentamos las observaciones de la reevaluación realizada a las ofertas afectas por los errores involuntarios cometidos.

Notas Generales:

- Todos los montos están expresados en pesos dominicanos (RD\$).
- Algunos ítems no tenían la descripción completa según lo establecido en la enmienda No. 2 de fecha 25/08/2021.

Lote 1

- PROYECCIONES LUXOR, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, debido a que hubo un error en la sumatoria, ya que el Ítem No.8, presenta un monto de \$1,751,981.40 y el monto real es de \$1,751,627.40, para un monto total anterior de \$2,279,640.60, para un monto total actual de \$2,279,286.60.

Lote 2

- GRUPO ALTERRA, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la exclusión de algunos ítems que el oferente no cumple con la descripción que solicita el MOPC, tales como: Ítem No.12, con un monto de \$459,778.74, el Ítem No.18, con un monto de \$694,228.52, el Ítem No.29, con un monto de \$137,933.62 y la inclusión del de los Ítem No.2, con un monto de \$50,362.87, Ítem No.23, con un monto de \$36,012.30 y el Ítem No.26, con un monto de \$1,512.10, para un monto total anterior de \$1,414,491.11, para un monto total general actual de \$210,437.50.





- **CAECOM, S.R.L.**

Presenta una diferencia en el monto total por la exclusión del ítem No. 26, con un monto de \$6,608.00, para un monto total anterior de \$16,240,104.00, para un **monto total general actual de \$16,233,496.00.**

- **BOSQUESA, S.R.L.**

Presenta una diferencia en el monto total por la **exclusión** de los ítems en los cuales el oferente no presenta la descripción con las especificaciones que solicita el MOPC: **Ítem No. 2**, con un monto de \$31,864.25, **Ítem No. 15**, con un monto de \$33,396.19 y **Ítem No. 20**, con un monto de \$39,217.54, para un monto total anterior de \$136,342.23, para un **monto total general actual de \$31,864.25.**

- **SERD-NET, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, por la **inclusión** del **Ítem No.18**, con un monto de \$1,475,000.00, **Ítem No.22**, con un monto de \$12,980.00, **Ítem No.27**, con un monto \$66,080.00, y la **exclusión** del **Ítem No. 13**, con un monto de \$413,000.00, **Ítems No.23**, con un monto de \$25,960.00, **Ítem No.25**, con un monto de \$1,652.00, **Ítem No. 26**, con un monto de \$6,608.00, para un total anterior de \$745,052.00, para un **monto total general actual de \$1,851,892.00.**

Lote 3

- **BOSQUESA, S.R.L.**

No se encuentra adjudicado en ningún ítem de este lote, ya que las descripciones de los ítems que poseía adjudicado anteriormente no corresponden la descripción con lo solicitado por el MOPC, por lo tanto, el **Ítem No. 3**, con un monto de \$311,378.05 y el **Ítem No. 4** con un monto de \$118,379.35, para un monto total anterior de \$429,757.40, serán adjudicado a otro oferente, por lo que el **monto total general actual** es de \$00.00.

- **OFICINA UNIVERSAL, S.A**

Presenta una diferencia en el monto total, por la **inclusión** del **Ítem No. 3**, con un monto de \$842,520.00 y el **Ítem No. 4** con un monto de \$153,400.00, para un monto total anterior de \$1,430,160.00, para un **monto general total actual de \$2,426,080.00.**







GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Lote 4

SERVICIOS DE INGENIERIAS MECANICAS ELECTRICAS, S.R.L.

Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión de algunos ítems en los cuales el oferente no cumplía con la descripción que solicita el MOPC o en su defecto no era el oferente con la oferta más económica, estos ítems son: **ítem No. 2**, con un monto de \$201,502.70, el **ítem No. 3** con un monto de \$142,616.57, el **ítem No. 6**, con un monto de \$5,442.75, el **ítem No. 18**, con un monto de \$354,069.03, el **ítem No. 23**, con un monto de \$88,653.40, el **ítem No. 24**, con un monto de \$58,708.54, el **ítem No. 35**, con un monto de \$46,342.12, el **ítem No. 44**, con un monto de \$3,529.80, el **ítem No. 45**, con un monto de \$3,947.81, el **ítem No. 50**, con un monto de \$110,770.85, el **ítem No. 51**, con un monto de \$78,375.60, el **ítem No. 52**, con un monto de \$2,612.52, el **ítem No. 66**, con un monto de \$12,477.23, el **ítem No. 70**, con un monto de \$1,973.90, el **ítem No. 89**, con un monto de \$10,554.58, el **ítem No. 92**, con un monto de \$51,814.98, el **ítem No. 96**, con un monto de \$1,567.51, el **ítem No. 97**, con un monto de \$2,090.02, el **ítem No. 101**, con un monto de \$5,070.22, el **ítem No. 105**, con un monto de \$2,655.00, el **ítem No. 110**, con un monto de \$216,648.00, el **ítem No. 111**, con un monto de \$509.76, y por la inclusión de los **Ítem No. 64**, con un monto de \$47,896.20, **ítem No. 71** con un monto de \$30,479.40, para un monto total anterior de \$13,190,665.49, para un **monto general total actual de \$11,869, 468.20.**

GRUPO ALTERRA, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión de algunos ítems en los cuales el oferente no cumplía con la descripción que solicita el MOPC o en su defecto no era el oferente con la oferta más económica, estos ítems son: **Ítems No.11**, con un monto de \$2,555.60, **Ítems No.17**, con un monto de \$25,634.41, **Ítems No.33**, con un monto de \$1,955.64, **Ítems No.85**, con un monto de \$795.44 y por la inclusión de los **Ítems No.48**, con un monto de \$755,860.80 y **Ítems No. 92**, con un monto de \$88,076.38, para un monto total anterior de \$34,142.74, para un monto total actual de \$847,138.83.

CAECOM, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión los **Ítems No.35**, con un monto de \$141,399.40, **Ítem No.49**, con un monto de \$69,030.00, **Ítem No. 64**, con un monto de \$20,650.00 y el **Ítem, No.71** con un monto de \$4,130.00, para un monto total anterior de \$235,209.40, para un monto total general actual de \$00.00.







- **INVERSIONES GRETMON, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión de algunos ítems en los cuales el oferente no cumplía con la descripción que solicita el MOPC o en su defecto no era el oferente con la oferta más económica, estos ítems son: ítem No.12, con un monto de \$131,629.00, el ítem No.21, con un monto de \$16,793.94, ítem No.22, con un monto de \$19,619.10, ítem No.43, con un monto de \$112,545.45, ítem No.107, con un monto de \$397,667.48 y por la inclusión de los ítems No. 59, con un monto de \$11,188.76, el ítem No.102 con un monto de \$5,490,270.96, para un monto total anterior de \$779,258.25, para un monto total general actual de \$5,602,366.83.

- **SERD-NET, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, ya que fueron incluidos el ítem No.36, con un monto de \$1,062.00, el ítem No. 105, con un monto de \$2,832.00 el ítem No. 108, con un monto de \$49,560.00 y por la exclusión de los ítems: ítem No. 53, con un monto de \$2,832.00, el ítem No.68, con un monto de \$342,200.00, el ítem No. 102 con un monto de \$1,928,120.00, para un monto total anterior de \$2,331,562.00, para un monto total general actual de \$111,864.00

- **SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L**

Los ítems 19 que presentaba anteriormente en realidad era el ítem 20, y el ítem 40 era en realidad el 42, los errores sólo estaban en el número del ítem, la descripción y el precio estaban correctas, por otro lado presenta una diferencia en el monto total, por la inclusión de los: ítem No. 2, con un monto de \$247,800.00, ítem No. 3, con un monto de \$199,597.00, ítem No. 6, con un monto de \$5,457.50, ítem No. 17, con un monto de \$38,656.80, ítem No. 18, con un monto de \$633,536.10, ítem No. 20, con un monto de \$8,850.00, ítem No. 21, con un monto de \$19,356.72, ítem No. 22, con un monto de \$245,562.72, ítem No. 23, con un monto de \$92,158.00, ítem No. 24, con un monto de \$129,800.00, ítem No.35, con un monto de \$87,298.76, ítem No. 41, con un monto de \$62,034.96, ítem No. 44, con un monto de \$10,308.48, ítem No. 45, con un monto de \$16,935.36, ítem No. 66, con un monto de \$12,871.44, ítem No.74 con un monto de \$566.40, ítem No. 97, con un monto de \$9,869.52, ítem No. 107, con un monto de \$2,803,680.00, ítem No. 110, con un monto de \$379,134.00, ítem No. 112, con un monto de \$8,741.44 y fueron excluidos los ítems: ítem No. 19, con un monto de \$8,850.00, ítem No. 40, con un monto de \$62,034.96, ítem No. 48, con un monto de \$859,040.00, ítem No.56, con un monto de \$16,992.00, ítem No.57, con un monto de \$23,718.00, ítem No.108, con un monto de \$10,131.48, para un monto total anterior de \$6,662,080.53, para un monto total actual \$10,685,482.92.







GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Lote 5

- **TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L**

Tenía adjudicado el ítem 23 con un monto de \$88,950.00, cuando los valores presentados por el oferente no corresponden los montos tanto del precio unitario, del ITBIS y el monto final, ya que los montos presentados carecen de entendimiento. Por tal razón se procedió a la corrección de la recomendación a la adjudicación y se seleccionó el segundo oferente (NUENERGY, S.R.L.) que presentaba menor precio.

- **CAECOM, S.R.L**

Tenía adjudicado los ítems 2, 3, 4, 28 y 29, los cuales también estaban ofertados por NUENERGY, S.R.L con los mismos montos, pero únicamente se habían incluido en el acto de desempate los ítems 28 y 29, en vista de que el acto de desempate fue ganado por NUENERGY, S.R.L, lo correcto es que la totalidad de los ítems sean otorgados a dicha compañía, por lo tanto el monto que anteriormente CAECOM, S.R.L tenía adjudicado \$660,328.00 por el total de los ítems 2, 3, 4, 28 y 29, pasan hacer de la empresa NUENERGY, S.R.L. quedando así CAECOM, S.R.L fuera del Lote 5, al no poseer ningún ítem adjudicado.

- **NUENERGY, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, por la **inclusión** de los ítem No.2, \$101,763.20, ítem No.3, \$500,390.80, ítem No.4, \$8,260.00, ítem No. 26, \$29,205.00 y la **exclusión** ítem No.7, \$1,475,000.00, para un monto total anterior de \$1,524,914.00, **para un monto total actual de \$689,533.00.**

- **SUPLIGENSA, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la **inclusión** de los ítems: el **ítem No.27**, con un monto de \$18,964.96, el **ítem No. 35**, con un monto de \$361,417.48 (Que no fue contemplado en la adjudicación inicial), el **ítem No. 36**, con un monto de \$183,416.84 (Que no fue contemplado en la adjudicación inicial), el **ítem No. 55**, con un monto de \$3,408,241.20, **ítem No.56**, con un monto de \$3,356,698.80, el **ítem No.66**, con un monto de \$78,139.60, así mismo el **ítem 49** presentaba un error en el precio unitario final es de \$178.89, para un total de ese ítem de \$14,311.04, cuando el valor en el precio unitario final es de \$2,302.89, para un total de ese ítem de








\$184,231.04, para un monto total general anterior de \$44,968,688.70, que luego de las correcciones el total general de todos los ítems es de \$52,544,967.58.

- **INVERSIONES YANG, S R L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la exclusión de los Ítem No. 55, con un monto de \$2,974,720.41 y el Ítem No. 56, con un monto de \$2,683,822.09, esto es debido a que dicho oferente declinó la adjudicación en estos dos ítems, para un monto total general anterior de todos los ítems \$9,922,047.70, resultando así un total general actual de todos los ítems adjudicados de \$4,263,505.20.

Lote 6

- **SERVICIOS DE INGENIERIAS MECANICAS ELECTRICAS, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión de los ítems No.3, con un monto de \$394.36, Ítem No.26, con un monto de \$182.59, Ítem No.48, con un monto \$34,543.32, Ítem No.51, con un monto de \$16,453.92, Ítem No.52, con un monto de \$2,961.80, Ítem No.54, con un monto de \$8,762.68, Ítem No.64, con un monto de \$642.01, Ítem No.74, con un monto de \$3,549.24, Ítem No.79, con un monto de \$75,699.36 y la exclusión de los ítems: Ítem No.35, con un monto de \$46,89 6.22, Ítem No.36, con un monto de \$1,122.78, Ítem No.107, con un monto de \$3,947.81, No.140, con un monto de \$397.29, Ítem No.167, con un monto de \$162,625.02 y el Ítem No.168, con un monto de \$311,849.20 otra parte el Ítem 19 presentaba un error en el precio unitario final de \$619.78, y en la cantidad que decía 19 unidades para un total de ese ítem de \$2,479.13, cuando el valor en el precio unitario final es de \$620.14, con cantidad de 4 unidades para un total de ese ítem de \$2,480.55, para un monto total general anterior de todos los ítem \$3,491,949.98, que luego de las correcciones el total general de todos los ítems es de **\$3,056,641.04**.

- **MULTISERVICES SOLUTIONS MRJ, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión de los ítems: Ítem No. 35, con un monto de \$71,456.46, Ítem No. 83, con un monto de \$80,971.60 y el Ítem No.140, con un monto de \$388.66, Ítem No. 176 con un monto de \$16,194.32 y la excusión de el Ítem No. 70, con un monto de \$39,672.78, del Ítem No.74, con un monto de \$1,263.04, Ítem No.76, con un monto de \$5,829.96, Ítem No. 79, con un monto de \$49,536.40, Ítem No.147, con un monto de \$534.26, para un monto anterior de \$839,349.59, y un monto total general actual de \$949,116.35.

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



INVERSIONES YANG

No había sido considerado en este lote, pero es el oferente que cumple con la descripción que solicita el MOPC y al mismo tiempo presenta la oferta más económica, por tal razón se le adjudica el **Ítem No.66**, con un monto de **\$2,201,408.00**, para un **monto total general actual de \$2,201,408.00**

SUPLIGENSA, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, por la **inclusión** de los **Ítems No.70**, con un monto de **\$56,894.88**, **Ítem No.107**, con un monto de **\$3,650.45**, y la **exclusión** de **Ítem No. 66**, con un monto de **\$2,690,911.08**, para un monto anterior de **\$2,947,506.98**, y un monto total actual de **\$317,141.23**.

SERD-NET, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la **inclusión** de los **Ítems No.40**, con un monto de **\$51,684.00**, **Ítem No.49**, Con un monto de **\$11,800.00** y la **exclusión** del **Ítem No.83**, con un monto de **\$118,000.00**, para un monto anterior de **\$1,222,480.00** y un monto total actual de **\$1,167,964.00**.

GRUPO ALTERRA, S.R.L

Presenta diferencia en el monto total, debido a la **inclusión** de **Ítem No. 147**, con un monto de **\$872.26**, **Ítem No. 167**, con un monto de **\$233,937.61**, **Ítem No. 168**, con un monto de **\$438,535.29** y la **exclusión** del **Ítem No. 64**, con un monto de **\$322.77**, para un monto total anterior de **\$37,456.83**, para un monto total actual de **\$833,572.98**.

NUENERGY, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, por el error corregido en el precio del **Ítem No.145**, que presentaba un monto de **\$177.00**, para un valor total del ítem de **\$708.00**, cuando el valor real del precio unitario final corregido es de **\$413.00**, para un valor total del ítem de **\$1,625.00**, para un monto total general anterior de **\$29,702.96**, para un **monto total general actual de \$30,646.96**.







- **MAET INNOVATION TEAM S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, por la **exclusión** de los Ítem No.49, con un monto de \$4,130.00, **Ítem No.51**, \$14,160.00, **Ítem No.54**, \$2,360.00, **Ítem No.57**, \$41.30, **Ítem No.77**, \$109,598.40 y la **inclusión** del **Ítem No. 38**, con un monto de \$67,496.00, por otro lado, se corrigió el precio de los ítems: No.27, el cual presentaba un monto unitario final corregido de 25.9%, para un total del ítem de \$28,556.00, cuando el valor real unitario final corregido debió ser de \$29.50, para un total del ítem \$32,450.00 y el ítem No.33, el cual presentaba un monto unitario final corregido de \$35.40, para un total del ítem de \$35,400.00, cuando el valor real unitario final corregido debió ser de \$41.30, para un total del ítem \$41,300.00. Dado así el resultado para un monto total general anterior de \$387,647.70, para un monto total general actual de **\$334,648.00**

Lote 7

- **GRUPO ALTERRA, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la **inclusión** del **Ítem No.55**, con un monto de \$10,742.91, **Ítem No.60**, con un monto de \$12,652.77, **Ítem No.61**, con un monto de \$26,802.77, **Ítem No.64**, con un monto de \$1,706.21, **Ítem No.65**, con un monto de \$82,365.89, **Ítem No.67**, con un monto de \$5,890.56, **Ítem No.71**, con un monto de \$20,532.00, **Ítem No. 17**, con un monto de \$1,144.13, **Ítem No. 31**, con un monto de \$35,715.01, **Ítem No. 33**, con un monto de \$12,792.99 y la **exclusión** del **Ítem No. 27**, con un monto de \$207,650.50, **Ítem No. 37**, con un monto de \$104,479.56, **Ítem No. 44**, con un monto de \$28,320.00 y el **Ítem No. 47**, con un monto de \$1,216.77, para total anterior de \$1,161,272.50, y un monto total actual de **\$1,029,195.58**.

- **CAECOM S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la **inclusión** del **ítem No.27**, con un monto \$218,300.00 y el **Ítem No. 43**, con un monto de \$343,675.00, para un monto total anterior de \$954,459.52, para un monto total actual de **\$1,516,434.52**.

- **SUPLIGENSA, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la exclusión de algunos ítems, ya que el oferente posee una discrepancia con relación a los montos ofertados mediante el formulario SNCC.F.033 y las digitadas por este en el portal transaccional, ta les como: **Ítem No.55**, con un monto de \$5,201.82, **Ítem No.60**, con un monto de \$8,803.26, **Ítem No.61**, con un monto de \$22,514.12, **Ítem No.64**, con un monto de \$675.42, **Ítem**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

No.65, con un monto de \$5,730.67, ítem No.67, con un monto de \$4,930.89, ítem No.71, con un monto de \$8,127.84 y la inclusión de un ítem No.29, con un monto de \$86,730.00, para un monto total anterior de \$863,750.07, para un monto total actual de \$894,496.05.

- **SERD-NET, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del ítem No. 44, con un monto de \$28,320.00, ítem No. 47, con un monto de \$2,124.00, y la exclusión del ítem No. 1, con un monto de \$35,400.00, ítem No. 17, con un monto de \$826.00, ítem No.31, con un monto de \$27,140.00, ítem No.32, con un monto de \$11,564.00 y ítem No. 43, con un monto de \$247,446.00, para un monto total general anterior de \$4,530,624.16, para un monto total general actual de \$4,238,692.16.

Lote 8

- **HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del ítem No.29, con un monto de \$142,080.02, y la exclusión de los ítems: No.35, con un monto de \$343,222.47 y ítem No.55, con un monto de \$7,782.34, y el ítem No. 53, con un monto de \$124,341.91, a solicitud del oferente, por haber declinado a los ÍTEMS 53 y 55, para un monto total general anterior de \$2,065,093.32, para un monto total general actual de \$1,731,826.62.

- **REVESTIMIENTOS SOLAPLY, S.R.L PINTURAS Y**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la exclusión el ítem No. 26, con un monto de \$66,900.10, para un monto total anterior de \$2,170,274.55, para un monto total actual de \$2,103,374.45.

- **TONOS Y COLORES, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del ítem No. 22, con un monto de 66,375.00, ítem No. 56, con un monto de \$1,646,867.00, para un monto total anterior de \$9,463,074.48, para un monto total actual de 11,176,316.44

- **PISOS Y TECHADOS TORGINOL, S.A.S**





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión del Ítem No.22, con un monto de \$3,000.75, para un monto total anterior de \$497,336.37, para un monto total actual de \$426,757.62.

- GRUPO ALTERRA, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la exclusión del Ítem No.53, con un monto de \$124,341.91, para un monto total anterior de \$124,341.91, para un monto total actual de \$00.00.

- CAECOM, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la exclusión del ítem No.56, con un monto de \$781,750.00, para un monto total anterior de \$952,838.20, para un monto total actual de \$171,088.20.

- PINTURAS POPULAR, S.A.

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del Ítem No.16, con un monto de 688,069.80, Ítem No.26, con un monto de 234,820.00, Ítem No.35, con un monto de 310,324.05, para un monto total anterior de \$5,130,537.50, para un monto total actual de \$6,089,348.25.

- INDUSTRIAS TUCAN, S.R.L.

Presenta una diferencia en el monto total, por la inclusión del el Ítems No.53, con un monto de \$129,984.32, el Ítems No.55, con un monto de 7,273.52, y por la exclusión de los Ítems No.1 con un monto de 3,530.37, para un monto total anterior de \$872,768.92, para un monto total actual de \$1,007,558.39.

Lote 9

- SUPLIGENSA, S.R.L

Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión del Ítem No.2, con un monto de \$13,452.00, Ítem No.7, con un monto de 9,260.64, para un monto total anterior de \$247,615.92, para un monto total actual de \$224,903.28.







GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

- **NUENRGY, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del Ítem No.2, con un monto de \$26,904.00 y el ítem No.9, con un monto de \$7,552.00 y por la exclusión del Ítem No.11, con un monto de \$4,049.76, para un monto total anterior de \$268,369.76, para un monto total actual de \$298,776.00.

- **SERD-NET, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del Ítem No. 3, con un monto de \$30,571.44, ítem No. 13, con un monto de \$6,136.00, y la exclusión del Ítems No.1, con un monto de \$118,000.00 y para un monto total anterior de \$596,761.40, para un monto total actual de \$515,468.84.

- **GRUPO ALTERRA, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del Ítem No.7, con un monto de \$8,976.02, y la exclusión del ítem No.3, con un monto de \$6,240.31, ítem No.4, con un monto de \$498,225.50, ítem No.5, con un monto de \$9,840.92, ítem No.13, con un monto de \$8,099.52, ítem No.17, con un monto de \$59,589.39, para un monto total anterior de \$1,564,764.33, para un monto total actual de \$1,000,405.92.

Lote 10

- **REY PUBLICIDAD, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión del Ítem No.7, con un monto de \$144,432.00, para un monto anterior de \$5,357,672.00, para un monto total actual de \$5,213,240.00.

- **DREAM MAKERS, S.R.L**

Presenta una diferencia en el monto total, debido a la inclusión del Ítem No.7, con un monto de \$11,992,222.00, para un monto total anterior de \$11,876,818.00, por un monto total actual de \$11,992,222.00.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

- SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.

Presenta una diferencia en el monto total, por la exclusión del ítem No.10, con un monto de \$240,720.00, para un monto total anterior de \$2,288,374.00, para un monto total actual de \$2,047,654.00.

SERT-NET, S.R.L.

Resulta adjudicado con el ítem No. 10, con un monto de \$240,720.00, para un monto actual de \$240,720.00.

Luego de la reevaluación de las ofertas económicas Sobre B, la comisión de peritos designados, han concluido con las recomendaciones de adjudicación que detallan a continuación:

-----No hay nada escrito debajo de esta línea-----



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CUADRO RECOMENDADO A LA ADJUDICACIÓN POR OFERENTE

LOTE 1 (MATERIALES PARA HORMIGÓN)

PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.								
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total final presentado
8	Cemento Blanco	Fundas	1500	989.62	178.13	1,167.75	1,167.75	1,751,625.00
12	Mezcla antillana	Fundas	1551	288.31	51.90	340.21	340.21	527,659.20
Total								\$2,279,286.60

INVERSIONES YANG, SRL								
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado
1	Arena Azul Lavada	M3	8301	2,478.00	446.04	2,924.04	2,924.04	24,272,456.04
2	Arena Empañete	M3	4000	2,360.00	424.80	2,784.80	2,784.80	11,139,200.00
3	Arena Itabo Amarilla	M3	4020	1,180.00	212.40	1,392.40	1,392.40	5,597,448.00





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



11	Grava de 3/4"	M3	6166	1,475.00	265.50	1,740.50 R.D.	1,740.50 R.D.	10,731,923.00	10,731,923.00
Total								\$51,741,027.04	

LOTE 2 (MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA TALLERES)

GRUPO ALTERRA, S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Ítbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total final presentado	Total Corregido ítem Habilitados
2	Cadenas para motosierra Trupper de 20"	Unidad	20	2,134.02	384.12	2,518.14	2,518.14	50,362.87	50,362.87
17	Motobomba a gasolina para agua, con potencia de 6.5 hp / 4875 W, capaz de desalojar hasta 1000 litros por minuto desde una altura de 30 metros	Unidad	4	19,209.63	3,457.73	22,667.36	22,667.36	90,669.45	90,669.45
21	Plancha para tubería PPR	Unidad	2	9,142.03	1,645.57	10,787.60	10,787.60	21,575.19	21,575.19

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

22	Pulidora de 7 "	Unidad	1	8,733.55	1,572.04	10,305.59	10,305.59	10,305.59	10,305.59
23	Pulidora 7" Pulidora Para Metal de 9" Watts 2200 RPM: 6600	Unidad	2	15,259.45	2,746.70	18,006.15	18,006.15	36,012.30	36,012.30
26	Separadores de cerámicas	Fundas	16	80.09	14.42	94.50	94.51	1,512.10	1,512.10
Total									\$210,437.50

CAECOM, S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido item Habilitados
4	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	Unidad	512	10,100.00	1,818.00	11,918.00	11,918.00	6,102,016.00	6,102,016.00
6	Carretillas Reforzada para uso en Hormigón asfáltico con gomas macizas	Unidad	810	10,100.00	1,818.00	11,918.00	11,918.00	9,653,580.00	9,653,580.00
7	Electrodo fino punto rojo	cajas	75	1,100.00	198.00	1,298.00	1,298.00	97,350.00	97,350.00
8	Electrodo grueso punto rojo	cajas	75	1,100.00	198.00	1,298.00	1,298.00	97,350.00	97,350.00

[Handwritten signatures and initials]





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



9	Electrodos de 6013 de 1/8"	Libras	100	1,200.00	216.00	1,416.00	1,416.00	141,600.00	141,600.00
10	Electrodos de 7018 de 5/32"	Libras	100	1,200.00	216.00	1,416.00	1,416.00	141,600.00	141,600.00
Total									\$16,233,496.00

BOSQUESA, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
3	Cadenas para Motosierra Ducati 3/8	Unidad	20	1,350.18	243.03	1,593.21	1,593.21	31,864.25	31,864.25
Total									\$31,864.25

PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
28	Soldadura Universal, Electrodo en la clasificación E-6013 y E-7018.	Libras	2240	133.47	24.02	157.49	157.49	352,787.90	352,787.90

Lucia Pabell

[Signature]



GOBIERNO DE LA

	Disponibles en los diámetros						Total	\$352,787.90
	3/32" (2.5mm), 1/8" (3.25mm), 5/32" (4.0mm)							

SERD-NET , S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
14	Máquina para corte de cerámicas y losetas, ajustable hasta 63cm.	Unidad	2	4,200.00	756.00	4,956.00	4,956.00	9,912.00	9,912.00
18	Motosierra de gasolina, diseño robusto y fácil de usar en cualquier tipo de trabajo. Motor de 72cc, tipo de trabajos troncos de hasta 70 centímetros.	Unidad	25	50,000.00	9,000.00	59,000.00	59,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00

Página 27 de 95
Ref. MOPC-CCC'-LPN-2021-0006









GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



19	Moto soldadora de 5.5KW Arranque Eléctrico / Manual, Tipo de combustible Gasolina, Rango reg. de corriente 50 - 200A, Tensión Nominal de Carga 21 - 26V, Ciclo de Trabajo nominal 60%- 160A, Diámetro de soldadura 2.0 - 2.4mm.	Unidad	2	122,000.00	21,960.00	143,960.00	143,960.00	287,920.00	287,920.00
22	Pulidora 7"	Unidad	1	11,000.00	1,980.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00
27	Soldadora eléctrica de 170-270 AMP, de 120a 220 Voltios	Unidad	2	28,000.00	5,040.00	33,040.00	33,040.00	66,080.00	66,080.00
Total									\$1,851,892.00

LOTE 3 (GENERADORES DE ENERGÍA)

OFICINA UNIVERSAL, S.A.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados

[Signature]

Linda Pabell

[Signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

1	Batería para UPS 6v 4.5Ah Sellada Recargable	Unidad	20	600.00	108.00	708.00	708.00	14,160.00	14,160.00
2	Cargador para batería (Jumper de 1000W) de plomo-ácido Carga de 2/3/8 etapas seleccionable en el panel de salida Entrada de CA universal Controlado por MCU (microprocesador) PFC activo incorporado Control remoto de encendido / apagado incorporado.	Unidad	100	12,000.00	2,160.00	14,160.00	14,160.00	1,416,000.00	1,416,000.00
3	Planta eléctrica con capacidad mínima de 12 KVA de Gasoil, encapsulada.	Unidad	1	714,000.00	128,520.00	842,520.00	842,520.00	842,520.00	842,520.00





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



4	Planta Eléctrica a Gasolina de mínimo 6.0Kw 6000W 110V 25l +	Unidad	2	65,000.00	11,700.00	76,700.00	76,700.00	153,400.00	153,400.00
Total									\$2,426,080.00

LOTE 4 (HERRAMIENTAS DE MANO)

SERVICIOS DE INGENIERIAS MECANICAS ELECTRICAS, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total final presentado	Total Corregido ítem Habilitados
4	Azadas con su palo	Unidad	330	397.53	71.56	469.09	469.09	154,798.18	154,798.18
25	Disco de corte De Metal de 7"	Unidad	536	36.90	6.64	43.54	43.54	23,338.51	23,338.51
29	Discos de lija 100	Unidad	1000	18.81	3.39	22.20	22.20	22,195.80	22,195.80
30	Discos de lija 120	Unidad	1000	27.18	4.89	32.07	32.07	32,072.40	32,072.40
31	Discos de lija 60	Unidad	200	50.88	9.16	60.04	60.04	12,007.68	12,007.68
32	Discos de lija 80	Unidad	1000	29.27	5.27	34.54	34.54	34,538.60	34,538.60
37	Formón 1"	Unidad	6	174.25	31.37	205.62	205.62	1,233.69	1,233.69
38	Fulminantes - Green Shots caja de 100unds	cajas	10	312.60	56.27	368.87	368.87	3,688.68	3,688.68

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

40	Hacha Tipo Cazadora de 1.5 libras Con Mango	Unidad	50	253.87	45.70	299.57	299.57	14,978.33	14,978.33
46	Limas redondas de 12 "	Unidad	100	97.37	17.53	114.90	114.90	11,489.66	11,489.66
47	Limas Triangulares de 12 "	Unidad	600	181.25	32.63	213.88	213.88	128,325.00	128,325.00
54	Llave Stillson 18"	Unidad	10	885.60	159.41	1,045.01	1,045.01	10,450.08	10,450.08
55	Llave Stillson 48"	Unidad	10	2,357.91	424.42	2,782.33	2,782.33	27,823.34	27,823.34
61	Macetas 5 lb. De mano	Unidad	12	369.00	66.42	435.42	435.42	5,225.04	5,225.04
63	Machetes de 24"	Unidad	100	208.85	37.59	246.44	246.44	24,644.30	24,644.30
64	Mandarrías de 10 libras palo largo	Unidad	50	811.80	146.12	957.92	957.92	47,896.20	47,896.20
65	Mandarrías de 5 libras palo largo	Unidad	50	295.20	53.14	348.34	348.34	17,416.80	17,416.80
71	Maseta Grande de 22 LB Con Mango	Unidad	10	2,583.00	464.94	3,047.94	3,047.94	30,479.40	30,479.40
75	Mecha de taladro 1/2 Metal	Unidad	6	118.49	21.33	139.82	139.82	838.91	838.91
76	Mecha de taladro 3/4 Concreto	Unidad	6	146.37	26.35	172.72	172.72	1,036.30	1,036.30
77	Mecha de taladro 3/4 Metal	Unidad	6	146.37	26.35	172.72	172.72	1,036.30	1,036.30
80	Mecha de taladro 3/8 Metal	Unidad	6	132.43	23.84	156.27	156.27	937.60	937.60
83	Mecha de taladro 5/16 Metal	Unidad	6	104.55	18.82	123.37	123.37	740.21	740.21
86	Mechas para metales 1/4 pulgada	Unidad	125	24.39	4.39	28.78	28.78	3,597.53	3,597.53





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



87	Odometros De 12	Unidad	304	2,858.00	514.44	3,372.44	3,372.44	1,025,221.76	1,025,221.76
88	Pala cuadrada con mango de madera tipo y empuñadura l)	Unidad	8624	287.37	51.73	3,339.10	3,339.10	2,924,369.08	2,924,369.08
90	Pala Redonda Con Mango Largo de mínimo 120CM	Unidad	76	357.93	64.43	422.36	422.36	32,099.16	32,099.16
91	Palas cuadradas Mango largo	Unidad	1000	295.20	53.14	348.34	348.34	348,336.00	348,336.00
93	Palos De Hachas 93cm	Unidad	49	254.61	45.83	300.44	300.44	14,721.55	14,721.55
95	Pico Angosta con mango de 90 cm.	Unidad	8100	689.70	124.15	813.85	813.85	6,592,152.60	6,592,152.60
103	Rastrillos plásticos de 14 dientes mínimo (Manitas)	Unidad	1050	199.40	35.89	235.29	235.29	247,056.60	247,056.60
109	Taladros Inalámbricos, TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR 18V Li-Ion 1,3Ah - 2VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0- 450/1500 rpm, 0-7650/25500 IPM, 42Nm de par,potencia de salida de 300W, 1.72Kg.EQUIPO ESTANDAR: tres	Unidad	3	7,011.00	1,261.98	8,272.98	8,272.98	24,818.94	24,818.94



	baterías XR Li-Ion 1,3Ah. cargador multi- voltaje XR, maletín.									
113	Zapa Pico Con Mango de 92CM	Unidad	50	845.83	152.25	998.08	998.08	49,903.97	49,903.97	
Total								\$11,869,468.20		

GRUPO ALTERRA, S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Ibbs	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
48	Limas Triangulares de 8"	Unidad	8000	80.07	14.41	94.48	94.48	755,840.00	755,860.80
82	Mecha de taladro 5/16 Concreto	Unidad	6	89.23	16.06	105.29	105.29	631.75	631.75
92	Palas de Corte PALO LARGO	Unidad	100	746.41	134.35	880.76	880.76	88,076.38	88,076.38
100	Plana No. 7	Unidad	12	181.49	32.67	214.16	214.16	2,569.90	2,569.90
Total								\$ 847,138.83	

[Handwritten signatures and initials]





INVERSIONES GREYMON, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
26	Discos De corte 9 metabo 5/64 COP	Unidad	46	122.71	22.09	144.80	144.80	6,660.70	6,660.70
56	Llaves Combinadas #10	Unidad	100	66.93	12.05	78.98	78.98	7,897.74	7,897.74
57	Llaves Combinadas #12	Unidad	100	72.51	13.05	85.56	85.56	8,556.18	8,556.18
58	Llaves Combinadas #14	Unidad	100	83.66	15.06	98.72	98.72	9,871.88	9,871.88
59	Llaves Combinadas #15	Unidad	100	94.82	17.07	111.89	111.89	11,188.76	11,188.76
60	Llaves Combinadas #17	Unidad	100	139.44	25.10	164.54	164.54	16,453.92	16,453.92
99	Pistola para masillar Metálica azul	Unidad	318	111.55	20.08	131.63	131.63	41,858.02	41,858.02
102	Rastrillo reforzado para asfalto de 14 dientes mínimo	Unidad	8600	541.02	97.38	638.40	638.40	5,490,270.96	5,490,270.96
104	Seguetas	Unidad	50	55.77	10.04	65.81	65.81	3,290.43	3,290.43
106	Sierra de mano	Unidad	1	5,354.44	963.80	6,318.24	6,318.24	6,318.24	6,318.24



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Total \$5,602,366.83

SERD-NET, S.R.L.								
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado
36	Formón 1/2"	Unidad	6	150.00	27.00	177.00	177.00	1,062.00
98	Pisón 8X8"	Unidad	55	900.00	162.00	1,062.00	1,062.00	58,410.00
105	Serrucho de punta para cortar sheetrock o similar	Unidad	12	200.00	36.00	236.00	236.00	2,832.00
108	Taladro rotativo 800W - Portabrocas 1,5-13mm, Potencia de salida 385W, 0-650 rpm, 40Nm de par, portabrocas 1,5-13mm, rosca 1/2 20 U.N.F., peso 2,3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición	Unidad	3	14,000.00	2,520.00	16,520.00	16,520.00	49,560.00
Total								\$111,864.00



SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Ibbs	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
1	Alicate de presión 10 pulgadas	Unidad	500	286.00	51.48	337.48	337.48	168,740.00	168,740.00
2	Alicate eléctrico	Unidad	700	300.00	54.00	354.00	354.00	247,800.00	247,800.00
3	Alicate mediano Mecánico	Unidad	850	199.00	35.82	234.82	234.82	199,597.00	199,597.00
5	Broca para metales 1/8 pulgada	Unidad	125	24.00	4.32	28.32	28.32	3,540.00	3,540.00
6	Broca para metales 3/16 pulgada	Unidad	125	37.00	6.66	43.66	43.66	5,457.50	5,457.50
7	Broca para metales 5/32 pulgada	Unidad	125	30.00	5.40	35.40	35.40	4,425.00	4,425.00
8	Broca para paredes 1/4 pulgada	Unidad	125	16.00	2.88	18.88	18.88	2,360.00	2,360.00
9	Broca para paredes 3/16 pulgada	Unidad	125	26.00	4.68	30.68	30.68	3,835.00	3,835.00
10	Broca para paredes 5/16 pulgada	Unidad	125	32.00	5.76	37.76	37.76	4,720.00	4,720.00
13	Cinzel plano mediano	Unidad	500	192.00	34.56	226.56	226.56	113,280.00	113,280.00
14	Cinta métrica 5 metros	Unidad	500	170.00	30.60	200.60	200.60	100,300.00	100,300.00
15	Cinta Métrica DE 8 metros	Unidad	512	270.00	48.60	318.60	318.60	163,123.20	163,123.20
16	Cizalla grande	Unidad	2	720.00	129.60	849.60	849.60	1,699.20	1,699.20

[Handwritten signatures and initials]

17	Coa doble, Saca tierra de 115 ó 120cm	Unidad	24	1,365.00	245.70	1,610.70	1,610.70	38,656.80	38,656.80
18	Coa simple con su palo 115 ó 120cm	Unidad	615	873.00	157.14	1,030.14	1,030.14	633,536.10	633,536.10
20	Y el precio estaban bien.	Unidad	50	150.00	27.00	177.00	177.00	8,850.00	8,850.00
21	Cortadora de metal de mano, para cortar tolas	Unidad	1	16,404.00	2,952.72	19,356.72	19,356.72	19,356.72	19,356.72
22	Cortadora de tubos de 1" a 4" de 120 Voltios	Unidad	6	34,684.00	6,243.12	40,927.12	40,927.12	245,562.72	245,562.72
23	Destornillador de estrías de 9 ó 10	Unidad	1100	71.00	12.78	83.78	83.78	92,158.00	92,158.00
24	Destornillador plano de 9 ó 10	Unidad	1100	100.00	18.00	118.00	118.00	129,800.00	129,800.00
27	Discos de corte de metal 4 pulgada	Unidad	100	28.00	5.04	33.04	33.04	3,304.00	3,304.00
28	Discos de corte para metal 7/2 pulgada	Unidad	100	65.00	11.70	76.70	76.70	7,670.00	7,670.00
34	Escuadras	Unidad	4	541.00	97.38	638.38	638.38	2,553.52	2,553.52
35	Espátula 3"	Unidad	1042	71.00	12.78	83.78	83.78	87,298.76	87,298.76
39	Hacha Grande 3.5 Tipo Michigan con mango	Unidad	1360	801.00	144.18	945.18	945.18	1,285,444.80	1,285,444.80
41	Hojas de seguetta	Unidad	1348	39.00	7.02	46.02	46.02	62,034.96	62,034.96
42	Juego de llaves española 8 piezas	Unidad	60	781.00	140.58	921.58	921.58	55,294.80	55,294.80
44	Lima rabo de raton redonda de 10 pulgadas	Unidad	48	182.00	32.76	214.76	214.76	10,308.48	10,308.48





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



45	Lima tipo piramide triangular de 10 pulgadas	Unidad	48	299.00	53.82	3,140,220.72	16,935.36	3,140,220.72
62	Machete 22"	Unidad	9748	273.00	49.14	322.14	322.14	3,140,220.72
66	Mango para Pico-Zapapico de 115cm	Unidad	36	303.00	54.54	357.54	357.54	12,871.44
67	Marcos para seguetas	Unidad	750	250.00	45.00	295.00	295.00	221,250.00
68	Martillos Cabo de madera de 25 mm	Unidad	1000	290.00	52.20	342.20	342.20	342,200.00
69	Martillos de 16 oz	Unidad	100	241.00	43.38	284.38	284.38	28,438.00
72	Maseta Pequeña De 8 libras Con Mango	Unidad	10	273.00	49.14	322.14	322.14	3,221.40
73	Mecha de taladro 1/2 Concreto	Unidad	6	91.00	16.38	107.38	107.38	644.28
74	Mecha de taladro 1/2 Madera	Unidad	6	80.00	14.40	94.40	94.40	566.40
78	Mecha de taladro 3/4 Madera	Unidad	6	91.00	16.38	107.38	107.38	644.28
79	Mecha de taladro 3/8 Concreto	Unidad	6	74.00	13.32	87.32	87.32	523.92
81	Mecha de taladro 3/8 Madera	Unidad	6	80.00	14.40	94.40	94.40	566.40
84	Mecha de taladro 5/16 Madera	Unidad	6	80.00	14.40	94.40	94.40	566.40
94	Palos De pico Con Mango oval pico de 90cm	Unidad	35	356.00	64.08	420.08	420.08	14,702.80
97	Piqueta de 25mm	Unidad	12	697.00	125.46	822.46	822.46	9,869.52

110	Tijera de podar de 645mm a dos manos	Unidad	510	630.00	113.40	743.40	743.40	379,134.00	379,134.00
107	Taladro Martillo Demoledor 16kg HEX 1600W - portaherramientas HEX 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J. Potencia de salida 1000W, 1.450ipm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J, peso 18,4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Puntero, empuñadura multiposición, maletín con ruedas	Unidad	22	108,000.00	19,440.00	127,440.00	127,440.00	2,803,680.00	2,803,680.00
112	Vara de poda alta	Unidad	4	1,852.00	333.36	2,185.36	2,185.36	8,741.44	8,741.44
		Total		\$10,685,482.92					

LOTE 5 (MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN)

GRUPO ALTERRA, S.R.L.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total Corregido ítem Habilitados
1	Alambre #12	Pie	259300	7.90	1.42	9.32	9.32	2,417,194.60
25	Hilo de Gangorra - Cono	Unidad	10	117.05	21.07	138.12	138.12	1,381.19
TOTAL								\$2,418,575.79

PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.								
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido ítem Habilitados
65	Zinc 3.66m*0.80m calibre 16	Unidad	1000	303.18	54.57	357.75	357.75	357,752.40
TOTAL								357,752.40

INVERSIONES YANG, S.R.L.								
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido ítem Habilitados
8	Bloques de concreto de 6"	Unidad	100365	36.00	6.48	42.48	42.48	4,263,505.20
TOTAL								4,263,505.20

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SUPLIGENSA, SRL.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Ibis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido ítem Habilitados
5	Bajantes 2*4 de 12 pies	Unidad	4568	823.20	148.18	971.38	971.38	4,437,245.57
6	Bajantes 2*4 de 16 pies	Unidad	4500	910.00	163.80	1,073.80	1,073.80	4,832,100.00
9	Bloques de concreto de 8"	Unidad	600	60.06	10.81	70.87	70.87	42,522.48
10	Bloques industriales de 4" x 8" x 16"	Unidad	150	44.80	8.06	52.86	52.86	7,929.60
11	Bloques industriales de 6" x 8" x 16"	Unidad	580	49.00	8.82	57.82	57.82	33,535.60
12	Caballetes 1.82m x 0.40m	Unidad	1313	196.00	35.28	231.28	231.28	303,670.64
13	Cerámica de Cocina y baño (30x60) cm	M2	198	892.50	160.65	1,053.15	1,053.15	208,523.70
14	Cerámica de Cocina y baño 20 x 60	m2	2000	892.50	160.65	1,053.15	1,053.15	2,106,300.00
15	Cerámica de Pared de baños (25x25) cm	M2	160	892.50	160.65	1,053.15	1,053.15	168,504.00
16	Cerámica de Pared de Cocina (32x50) cm	M2	120	892.50	160.65	1,053.15	1,053.15	126,378.00
17	Cerámica de Piso General (33.3x33) cm	M2	850	892.50	160.65	1,053.15	1,053.15	895,177.50
18	Cerámica frente de casa (30x60) CM	M2	2557	892.50	160.65	1,053.15	1,053.15	2,692,904.55

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



20	Enlites 1*4 de 12'	Unidad	4638	650.00	117.00		767.00	3,557,346.00
21	Enlites 1*4 de 16'	Unidad	4500	777.19	139.89	917.08	917.08	4,126,878.90
22	Esquinero metálico 10 pies	Unidad	40	289.80	52.16	341.96	341.96	13,678.56
24	Extensión eléctrica de 50'	Unidad	4	2,093.45	376.82	2,470.27	2,470.27	9,881.08
27	Hilo para cortadora de césped de 5lbs	Rolllo	5	3,214.40	578.59	3,792.99	3,792.99	18,964.96
30	Lona plástica 20 x 24 pies	Unidad	112	2,755.20	495.94	3,251.14	3,251.14	364,127.23
31	Macolla Referencia 18 de 3 pulgadas	Unidad	2500	56.00	10.08	66.08	66.08	165,200.00
32	Madera 1x12x12"	Unidad	105	1,790.88	322.36	2,113.24	2,113.24	221,890.03
33	Madera 1x4x12"	Unidad	520	574.00	103.32	677.32	677.32	352,206.40
34	Madera 1x8x12"	Unidad	360	1,148.00	206.64	1,354.64	1,354.64	487,670.40
35	Madera bruta pino americano 2*4 (Plancha)	Unidad	200	1,531.43	275.66	1807.0874	1807.09	361,417.48
36	Madera cepillada pino americano 1*4 (Plancha)	Unidad	200	777.19	139.89	917.0842 1	917.08	183,416.84
38	Marcos 5 pies de alto x 5 pies de ancho	Unidad	8	4,858.00	874.44	5,732.44	5,732.44	45,859.52
39	Marcos 6 pies de alto x 3 pies de ancho	Unidad	8	5,054.00	909.72	5,963.72	5,963.72	47,709.76
40	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	Unidad	350	144.90	26.08	170.98	170.98	59,843.70
41	Persianas blancas de celosías en aluminio 17" x 22"	Unidad	455	6,338.78	1,140.98	7,479.76	7,479.76	3,403,290.98
42	Persianas blancas de celosías en aluminio 20" * 40 1/4"	Unidad	1200	6,338.78	1,140.98	7,479.76	7,479.76	8,975,712.48
43	Persianas blancas de celosías en aluminio 24 x 24	Unidad	100	6,338.78	1,140.98	7,479.76	7,479.76	747,976.04

[Firma]
[Firma]
[Firma]

44	Persianas blancas de celosías en aluminio 27"x40 1/4"	Unidad	86	6,338.78	1,140.98	7,479.76	7,479.76	643,259.39
45	Persianas blancas de celosías en aluminio 30 x 40 1/4	Unidad	100	6,338.78	1,140.98	7,479.76	7,479.76	747,976.04
46	Persianas blancas de celosías en aluminio 34 x 40 1/4	Unidad	100	6,338.78	1,140.98	7,479.76	7,479.76	747,976.04
47	Persianas blancas de celosías en aluminio 66' x 69	Unidad	100	6,338.78	1,140.98	7,479.76	7,479.76	747,976.04
48	Plafón PVC Comercial 2x2, Todo Costo	M2	713	329.47	59.30	388.77	388.77	277,196.29
49	Plancha 1/2" x 4 x 8 pies Dens Glass Gold o similar	Unidad	80	1,951.60	351.29	2,302.89	2,302.89	184,231.04
50	Plancha Plywood 2 caras 3/4" americana	Unidad	5	4,200.00	756.00	4,956.00	4,956.00	24,780.00
51	Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8	Unidad	140	833.00	149.94	982.94	982.94	137,611.60
52	Plataformas de 1.80m	Unidad	4	4,690.00	844.20	5,534.20	5,534.20	22,136.80
53	Poste Galvanizado 3x3"x20 pie	Unidad	40	2,072.00	372.96	2,444.96	2,444.96	97,798.40
54	Postes Galvanizado 2x2"x20 pie	Unidad	260	1,820.00	327.60	2,147.60	2,147.60	558,376.00
55	Puerta Blanca Poli metal 0.90m x 2.10m	Unidad	529	5,460.00	982.80	6,442.80	6,442.80	3,408,241.20
56	Puertas blancas Poli metal 0.70m x 2.10m	Unidad	521	5,460.00	982.80	6,442.80	6,442.80	3,356,698.80
57	Rejilla para desagüe piso sencilla zinc 2"	Unidad	648	74.62	13.43	88.05	88.05	57,057.44
58	Soga de Nylon 1 1/6" a 1"	Libras	10	280.00	50.40	330.40	330.40	3,304.00





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



59	Tablones 1 1/2 x12 pulgadas x12 pies	Unidad	300	3,099.60	557.93	3,657.53	3,657.53	1,097,258.40
60	Tola calibre 16	Unidad	135	4,445.00	800.10	5,245.10	5,245.10	708,088.50
63	Varilla 5/8"	Quintal	100	5,500.00	990.00	6,490.00	6,490.00	649,000.00
66	Zinc No. 34 (3.66m x 0.80m)	Unidad	172	385.00	69.30	454.30	454.30	78,139.60
			TOTAL					\$52,544,967.58

NUENERGY, S.R.L.								
Item	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido item Habilitados
2	Alambre Dulce	Libras	1232	70.00	12.60	82.60	82.60	101,763.20
3	Alambre Picado #16	Libras	6058	70.00	12.60	82.60	82.60	500,390.80
4	Alambre Picado #18	Unidad	100	70.00	12.60	82.60	82.60	8,260.00
26	Hilo De Nylon	Rollo	150	165.00	29.70	194.70	194.70	29,205.00
28	Hilo Redondo p/Desbrozadora (Nylon 3.3MM x233M)	Rollo	30	840.00	151.20	991.20	991.20	29,736.00
29	Lona plástica 18x20 pies	Unidad	12	1,425.00	256.50	1,681.50	1,681.50	20,178.00
			TOTAL					\$689,533.00

MAET INNOVATION TEAM, SRL

[Handwritten signatures and initials]

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total Corregido item Habilitados
7	Barra de acero 1/2 cuadrada	Unidad	2500	500.00	90.00	590.00	590.00	1,475,000.00
37	Malla Electrosoldada 15cm x 15cm	Rollo	151	12,000.00	2,160.00	14,160.00	14160.00	2,138,160.00
61	Varilla 1/2"	Quintal	500	3,200.00	576.00	3,776.00	3776.00	1,888,000.00
62	Varilla 3/4"	Unidad	100	1,050.00	189.00	1,239.00	1239.00	123,900.00
64	Varilla Acero 3/8	Quintal	3508	3,200.00	576.00	3,776.00	3776.00	13,246,208.00
TOTAL								\$18,871,268.00

LOTE 6 (SUMINISTROS DE PLOMERIA)

SERVICIOS DE INGENIERIAS MECANICAS ELECTRICAS, S.R.L.							
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total Corregido ítem Habilitados
1	Adaptador Macho pvc1"	16	11.15	2.01	13.16	13.16	210.51
3	Adaptador Hembra de 1/2"	60	5.57	1.00	6.57	6.57	394.36
4	Adaptador Hembra PVC 1/2"	1000	5.57	1.00	6.57	6.57	6,572.60
7	Adaptador hembra PVC 3/4 pulgada	700	12.55	2.26	14.81	14.81	10,366.30
8	Adaptador Macho 1/2"	1100	5.57	1.00	6.57	6.57	7,229.86
11	Adaptador macho PVC 3/4 pulgada	700	9.06	1.63	10.69	10.69	7,483.56





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



12	Bombas de inodoros	500	139.40	25.09	164.49	82,246.00
13	Boquilla de Fregadero 4"	518	55.76	10.04	65.80	34,082.74
14	Boquilla para lavamanos 1 1/2"	516	52.28	9.41	61.69	31,832.25
15	Boquilla para lavamanos 1-1/4" x 5 PVC	524	52.28	9.41	61.69	32,325.77
16	Cemento PVC 4 Onza	300	139.40	25.09	164.49	49,347.60
17	Cemento PVC 32 OZ.	1	395.00	71.10	466.10	466.10
18	Cemento PVC criollo, 1/4 galón, pinta, + 10% desperdicio.	8	156.83	28.23	185.06	1,480.48
19	Cemento PVC OATFEY 32oz	4	525.54	94.60	620.14	2,480.55
20	Cheque horizontal 1/2 pulgada	600	175.25	31.55	206.80	124,077.00
21	Cheque horizontal 2 1/2 pulgada	600	257.89	46.42	304.31	182,586.12
22	Cheque horizontal 3/4 pulgada	602	181.22	32.62	213.84	128,731.44
23	Cheque Horizontal de 1"	2	434.93	78.29	513.22	1,026.43
24	Cheque vertical 1 1/2 pulgada	600	434.93	78.29	513.22	307,930.44
26	Cheque vertical de 1/2"	1	154.74	27.85	182.59	182.59
28	Codo 1 x 45 pulgada PVC	200	13.94	2.51	16.45	3,289.84
29	Codo 1" x 90 PVC presión	228	15.34	2.76	18.10	4,127.07
30	Codo 1/2" x 90	1635	5.58	1.00	6.58	10,765.49
31	Codo 1/2" x 90 PVC presión	226	6.97	1.25	8.22	1,858.76
32	Codo 1/2"x90, h.g. (trita y cal.)	80	18.09	3.26	21.35	1,707.70
39	Codo 3/4" x 90 PVC presión	1124	9.76	1.76	11.52	12,944.88
41	Codo 4"x45, PVC dren.	10	66.30	11.93	78.23	782.34
42	Codo 4"x90, PVC dren.	10	71.64	12.90	84.54	845.35
43	Codo PVC 3/4 x 45 pulgada	200	10.46	1.88	12.34	2,468.56

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

44	Codo PVC eléctrico 1/2" x 90°	60	8.37	1.51	9.88	9.88	592.60
48	Cola extensora 1 1/2x20 pulgada	700	41.82	7.53	49.35	49.35	34,543.32
50	Coupling 1/2"	1000	5.58	1.00	6.58	6.58	6,584.40
51	Coupling 1 1/2 pulgada	800	17.43	3.14	20.57	20.57	16,453.92
52	Coupling 1 pulgada	200	12.55	2.26	14.81	14.81	2,961.80
53	Coupling 2 pulgada	200	34.85	6.27	41.12	41.12	8,224.60
54	Coupling 3 pulgada	200	37.13	6.68	43.81	43.81	8,762.68
55	Coupling 3/4 pulgada	1000	6.97	1.25	8.22	8.22	8,224.60
56	Coupling 4 pulgada	200	139.40	25.09	164.49	164.49	32,898.40
57	Coupling PVC de 1"	5	9.37	1.69	11.06	11.06	55.28
58	Coupling PVC de 1/2"	120	5.58	1.00	6.58	6.58	790.13
59	Coupling reducido de 3/4 a 1/2	200	6.97	1.25	8.22	1,644.92	1,644.92
60	Crucetas de 1.80m	16	801.55	144.28	945.83	945.83	15,133.26
61	Curvas Eléctricas de 1/2"	5030	3.49	0.63	4.12	4.12	20,714.55
64	Flota plástica para válvula de cisterna 1/4" x 12"	2	272.04	48.97	321.01	321.01	642.01
65	Fregadero simple 16 x 14 pulgadas	518	906.10	163.10	1,069.20	1,069.20	553,844.56
67	Junta de cera Estándar	700	55.76	10.04	65.80	65.80	46,057.76
72	Llave Angular 1/2"	647	83.64	15.06	98.70	98.70	63,855.79
73	Llave Angular 1/2" a 3/8"	20	34.16	6.15	40.31	40.31	806.18
74	Llave angular 1/2" o 3/8", "USA"	21	143.23	25.78	169.01	169.01	3,549.24





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



78	Llave de paso de bola palanca 1/2"	524	87.13	15.68	102.81	102.81	53,874.22
79	Llave de Ruedas tipo cruz de 18 "	200	320.76	57.74	378.50	378.50	75,699.36
82	Llaves angular 2 salidas 1/2 x 3/8 pulgada	500	174.25	31.37	205.62	205.62	102,807.50
86	Manguera de 50" de 1 pulgada	10	554.16	99.75	653.91	653.91	6,539.09
89	Manguera flexible inodoro inoxidable 3/8"	524	22.31	4.02	26.33	26.33	13,794.72
91	Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8"	532	13.25	2.39	15.64	15.64	8,317.82
93	Manguera para nivel	100	6.97	1.25	8.22	8.22	822.46
97	Mezcladora de fregadero 5.2 cm 25.4 cm	518	90.61	16.31	106.92	106.92	55,384.46
100	Mezcladoras para fregadero 3/4x2. 1/2 x 3 pulgada	500	313.65	56.46	370.11	370.11	185,053.50
101			9.02	1.62	10.64	10.64	617.33
102	Niple 3/8"x2 1/2", cromo	24	9.02	1.62	10.64	10.64	255.45
103	Niple de 1/2"	1000	9.06	1.63	10.69	10.69	10,690.80
104	Niple IIG 3/4x2x1/2x3 pulgadas	500	24.39	4.39	28.78	28.78	14,390.10
105	Niple IIG 3/4x3x3 pulgadas	500	27.88	5.02	32.90	32.90	16,449.20

[Firma]
[Firma]
[Firma]

106	Nivel 48 pulgadas	30	697.00	125.46	822.46	822.46	24,673.80
109	Nivel laser de un metro	2	2,439.50	439.11	2,878.61	2,878.61	5,757.22
110	Palometas dobles para lavamanos	1032	41.82	7.53	49.35	49.35	50,926.72
112	Peritas de inodoros	500	87.13	15.68	102.81	102.81	51,406.70
115	Reducción bushing de presión PVC 1-1/2" A1"	2	27.32	4.92	32.24	32.24	64.48
117	Reducción de 3" a 2"	514	59.25	10.67	69.92	69.92	35,936.31
118	Reducciones 3/4 A 1/2 Pulgadas	1000	4.88	0.88	5.76	5.76	5,758.40
120	Sifón de piso de 2"	521	73.89	13.30	87.19	87.19	45,426.09
122	Sifones plásticos de lavamanos 1 1/4 Pulgadas	500	94.09	16.94	111.03	111.03	55,513.10
123	Silicon Transparente	600	94.09	16.94	111.03	111.03	66,615.72
125	Tapón hembra 1/2 pulgada	200	3.49	0.63	4.12	4.12	823.64
126	Tapón hembra 3/4 pulgada	200	5.58	1.00	6.58	6.58	1,316.88
129	Tapones ciego PVC 3/4 pulgada	500	6.28	1.13	7.41	7.41	3,705.20
131	TEE 1 1/2 pulgada	300	38.34	6.90	45.24	45.24	13,572.36
132	Tee 1-1/2" PVC drenaje	2	27.19	4.89	32.08	32.08	64.17
133	Tee 1" PVC presión	17	17.43	3.14	20.57	20.57	349.65








GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



134	Tee 1/2" PVC presión	28	9.41	1.69	11.10	11.10	310.91
135	Tee 1/2", h.g. (fría y cal.)	6	23.19	4.17	27.36	27.36	164.19
136	Tee 1/2"	2041	7.67	1.38	9.05	9.05	18,472.27
137	Tee 2" PVC drenaje	4	34.85	6.27	41.12	41.12	164.49
138	Tee 2" PVC presión	10	56.46	10.16	66.62	66.62	666.23
141	TEE 3/4 pulgada	300	13.94	2.51	16.45	16.45	4,934.76
142	Tee 3/4" PVC presión	27	11.16	2.01	13.17	13.17	355.56
143	Tee 3"	513	80.15	14.43	94.58	94.58	48,518.00
146	Tee de Presión PVC 1-1/2"	6	19.52	3.51	23.03	23.03	138.20
149	Teffón 3/4" + 25% desperdicio	606	8.99	1.62	10.61	10.61	6,428.57
150	Teflones color naranja 3/4 pulgada	300	20.91	3.76	24.67	24.67	7,402.14
151	Tornillos p/bacina, 1/4"x2 1/2", HP167 R-801AA	12	13.81	2.49	16.30	16.30	195.55
152	Tubería PVC 1/2" X 19 pies SDR26	98	76.67	13.80	90.47	90.47	8,866.12
153	Tubería PVC 3/4" X 19 pies SDR26	24	76.67	13.80	90.47	90.47	2,171.29
154	Tubo 1"x19' PVC SCH-40	21	303.19	54.57	357.76	357.76	7,513.05
155	Tubo 1"x19' PVC SDR-26	4	126.86	22.83	149.69	149.69	598.78
156	Tubo 1/2"x20', h.g., manev + 10% desperdicio (fría y cal.)	2	407.12	73.28	480.40	480.40	960.80

[Handwritten signatures and initials]

157	Tubo 1/2" PVC	33	133.82	24.09	157.91	157.91	5,210.95
158	Tubo 1/2"x19' PVC SCH-40	32	132.82	23.91	156.73	156.73	5,015.28
159	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	21	42.52	7.65	50.17	50.17	1,053.65
160	Tubo 2"x19' PVC SDR-26	12	391.72	70.51	462.23	462.23	5,546.76
161	Tubo 3"x19' PVC SDR-26	4	848.45	152.72	1,001.17	1,001.17	4,004.68
162	Tubo 3/4"x19' PVC SCH-40	9	177.74	31.99	209.73	209.73	1,887.60
163	Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26	15	78.07	14.05	92.12	92.12	1,381.84
164	Tubo 4"x19' PVC SDR-26	3	1,405.16	252.93	1,658.09	1,658.09	4,974.27
165	Tubo 4"x19', PVC SDR-41 + 10% desperdicio	7	1,030.54	185.50	1,216.04	1,216.04	8,512.26
169	Tubo de presión PVC SCH 1x19"	5	438.42	78.92	517.34	517.34	2,586.68
170	Tubo flexible para inodoro, fuerza, 3/8"x7/8" 50 cm., EVS-B50	8	149.89	26.98	176.87	176.87	1,414.96
171	Tubos eléctricos de 1/2"	1542	41.83	7.53	49.36	49.36	76,112.19
172	Válvula para cisterna 1" C/Flota 6"	5	270.43	48.68	319.11	319.11	1,595.54
177	Yee 2" x 2" PVC drenaje	4	51.58	9.28	60.86	60.86	243.46
178	Yee 3" a 2"	528	69.70	12.55	82.25	82.25	43,425.89
179	Yee 3" x 3" PVC drenaje	6	85.73	15.43	101.16	101.16	606.97
180	Yee 4" x 4" PVC Drenaje	14	146.37	26.35	172.72	172.72	2,418.03





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



TOTAL

\$3,056,641.04

MULTISERVICES SOLUTIONS MRJ, S.R.L.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ltbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido item Habilitados
25	Cheque vertical 1"	2	315.65	56.82	372.47	372.47	744.93
34	Codo 2" x 45 de drenaje	530	24.70	4.45	29.15	29.15	15,447.38
35	Codo 2" x 90 de drenaje	1584	38.23	6.88	45.11	45.11	71,456.46
37	Codo 3" x 45 de drenaje	513	54.90	9.88	64.78	64.78	33,233.17
62	Duchas de 1/2" de una salida	540	171.55	30.88	202.43	202.43	109,311.66
77	Llave de lavamanos 1/2" de una salida 45 x 30.5 x 10.5 CM	516	439.17	79.05	518.22	518.22	267,401.83
81	Llaves angular 1 salida 1/2 x 3/8 pulgada	500	54.90	9.88	64.78	64.78	32,391.00
83	Llaves de chorro 1/2 pulgada	500	137.24	24.70	161.94	161.94	80,971.60
87	Manguera flexible fregadero 1/2 x 1/2 x 55 cm	1016	68.62	12.35	80.97	80.97	82,267.15
88	Manguera flexible inodoro 35cm x 1/2 x 7/8"	516	68.62	12.35	80.97	80.97	41,781.35
90	Manguera flexible lavamanos 40cm 1/2" x 1/2"	16	68.62	12.35	80.97	80.97	1,295.55



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

94	Mangueras de fregadero 3/8 x 16 pulgada	500	68.62	12.35	80.97	80.97	40,485.80
114	Reducción "bushing" 1/2"x3/8", h.g. (fría y cal.)	6	16.47	2.96	19.43	19.43	116.61
116	Reducción de 2" a 1 1/2"	520	27.45	4.94	32.39	32.39	16,843.32
121	Sifón sencillo de 1 1/2"	524	68.62	12.35	80.97	80.97	42,429.12
140	Tee 3" PVC drenaje	3	109.79	19.76	129.55	129.55	388.66
173	Válvulas de entrada de tinacos completa 1/2 pulgada	100	274.48	49.41	323.89	323.89	32,388.64
174	Válvulas de entrada de tinacos completa 3/4	100	377.41	67.93	445.34	445.34	44,534.38
175	Válvulas de entrada inodoros	100	164.69	29.64	194.33	194.33	19,433.42
176	Válvulas de salida inodoros	100	137.24	24.70	161.94	161.94	16,194.32
TOTAL							\$949,116.35

SUPUGENSA, S.R.L.						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido
45	Cola de Extensión para fregadero 8X1 pulgadas	516	22.96	4.13	27.09	27.09
						13,979.88





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



46	Cola de Extensión para lavamanos 8X1 pulgadas	516	22.96	4.13	27.09	27.09	13,979.88
63	Flota de goma	404	109.06	19.63	128.69	128.69	51,991.08
70	Junta dresser 3/4 pulgada	700	68.88	12.40	81.28	81.28	56,894.88
76	Llave de chorro de 1/2" pesada	24	212.38	38.23	250.61	250.61	6,014.60
92	Manguera flexible orinal inoxidable 3/8"	24	97.58	17.56	115.14	115.14	2,763.47
95	Mangueras de inodoro de 3/4 pulgadas	500	97.58	17.56	115.14	115.14	57,572.20
96	Mangueras plegables 1 1/2 pulgada	500	97.58	17.56	115.14	115.14	57,572.20
107	Nivel de burbuja	6	515.60	92.81	608.41	608.41	3,650.45
119	Sifón 1-1/4" PVC para lavamanos	24	97.58	17.56	115.14	115.14	2,763.47
127	Tapones ciegos de fregaderos	500	28.70	5.17	33.87	33.87	16,933.00
130	Tee presión PVC de 1"	2	28.70	5.17	33.87	33.87	67.73
139	Tee 2"	536	51.66	9.30	60.96	60.96	32,673.92
148	Teflón 1"	6	40.18	7.23	47.41	47.41	284.47
TOTAL							\$317,141.23

INVERSIONES YANG, S.R.L.						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido
Total Corregido ítem Habilitados						

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

66	Inodoro Blanco con Tapa	424	4,400.00	792.00	5,192.00	5,192.00	2,201,408.00
TOTAL							2,201,408.00

SERD-NET, S.R.L.							
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido ítem Habilitados
40	Codo 4" x 90 PVC presión	219	200.00	36.00	236.00	236.00	51,684.00
49	Colitas de lavamanos 1 1/2x6 pulgada	500	20.00	3.60	23.60	23.60	11,800.00
80	Llave empotrada de un puño 1/2"	516	100.00	18.00	118.00	118.00	60,888.00
84	Llaves de lavamanos sencilla	500	300.00	54.00	354.00	354.00	177,000.00
85	Manguera de 100" de 1 pulgada	60	890.00	160.20	1,050.20	1,050.20	63,012.00
98	Mezcladoras mono mando lavamanos	500	770.00	138.60	908.60	908.60	454,300.00
99	Mezcladoras Niko	100	890.00	160.20	1,050.20	1,050.20	105,020.00
108	Nivel de plomada	4	200.00	36.00	236.00	236.00	944.00
111	Pegamento PVC 250 ml	250	200.00	36.00	236.00	236.00	59,000.00
113	PVC 1/4	516	300.00	54.00	354.00	354.00	182,664.00
144	Tee 4" PVC drenaje	7	200.00	36.00	236.00	236.00	1,652.00
TOTAL							\$1,167,964.00





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



GRUPO ALTERRA, S.R.L.

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ibbs	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido item Habilitados
68	Junta de Cera inodoro de 3"	640	163.25	29.39	192.64	192.64	123,286.40
69	Junta dresser 1/2 pulgada	700	44.07	7.93	52.00	52.00	36,401.82
75	Llave de Bola p. Completo 1"	3	152.43	27.44	179.87	179.87	539.60
147	Teflón 3/4" x0.2mmx10m	33	22.40	4.03	26.43	26.43	872.26
167	Tubo de 2" de drenaje	507	391.03	70.39	391.03	461.42	233,937.61
168	Tubo de 3" de drenaje	511	727.28	130.91	727.28	858.19	438,535.29
TOTAL							\$833,572.98

NUENERGY, S.R.L.

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ibbs	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido item Habilitados
2	Adaptador Hembra de 1"	6	7.00	1.26	8.26	8.26	49.56
5	Adaptador Hembra PVC 1 1/2 pulgada	700	17.00	3.06	20.06	20.06	14,042.00
6	Adaptador hembra PVC 1 pulgada	200	10.00	1.80	11.80	11.80	2,360.00
9	Adaptador macho PVC 1 1/2 pulgada	706	15.00	2.70	17.70	17.70	12,496.20
47	Cola de Extensión PVC 1-1/4" x 8" PVC lavamanos	4	10.00	1.80	11.80	11.80	47.20

[Firma]
[Firma]
[Firma]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

145	Tec 4" PVC presión	4	350.00	63.00	413.00	413.00	1,652.00
TOTAL							\$30,646.96

MAET INNOVATION TEAM S.R.L.							
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ltbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido item Habilitados
10	Adaptador macho PVC 1 pulgada	200	15.00	2.70	17.70	17.70	3,540.00
27	Codo 1 1/2 pulgada PVC de drenaje	1100	25.00	4.50	29.50	29.50	32,450.00
33	Codo 1/2*90 hg	1000	35.00	6.30	41.30	41.30	41,300.00
38	Codo 3" x 90 de drenaje	572	100.00	18.00	118.00	118.00	67,496.00
124	Tapón hembra 1 pulgada	200	12.00	2.16	14.16	14.16	2,832.00
128	Tapones ciego PVC 1/2 pulgada	500	5.00	0.90	5.90	5.90	2,950.00
166	Tubo de 1/2" PVC de drenaje	1200	130.00	23.40	153.40	153.40	184,080.00
TOTAL							\$334,648.00

LOTE 7 (SUMINISTROS FERRTEROS)

GRUPO ALTERRA, S.R.L.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total final presentado	Total Corregido ítem Habilitados
9	Cinta adhesiva (rollo 19mmx18m) eléctrica	Rollo	1221	61.02	10.98	72.00	72.00	87,916.40	87,916.40
10	Cinta de plomería	Unidad	1	1,322.66	238.08	1,560.74	1,560.74	1,560.74	1,560.74
17	Clavos Corrientes de 3 pulgadas	Libras	20	48.48	8.73	57.21	57.21	1,144.13	1,144.13
28	Derretido Blanco	Unidad	509	351.95	63.35	415.30	415.30	211,388.21	211,388.21
31	Escalera de extensión de fibra, 20 pie	Unidad	1	30,266.96	5,448.05	35,715.01	35,715.01	35,715.01	35,715.01
33	Escalera de tiera 6' de fibra	Unidad	1	10,841.52	1,951.47	12,792.99	12,792.99	12,792.99	12,792.99
39	Juego de Tornillos para base de inodoro	Unidad	474	33.09	5.96	39.05	39.05	18,507.90	18,507.90
51	Perfiles 3/4 * 1 1/2 perfil HN	Unidad	700	584.74	105.25	689.99	689.99	482,995.24	482,995.24
54	Piedra 2" x2" x6"	Unidad	10	91.26	16.43	107.69	107.69	1,076.87	1,076.87
55	Piedra de pulir	Unidad	48	189.67	34.14	223.81	223.81	10,742.91	10,742.91
60	Tarugo blanco	Unidad	10831	0.99	0.18	1.17	1.17	12,652.77	12,652.77
61	Tarugo naranja 3/8" x 1-1/2"	Unidad	11080	2.05	0.37	2.42	2.42	26,802.52	26,802.52
64	Tornillo 1 1/2" x 10	Unidad	831	1.74	0.31	2.05	2.05	1,706.21	1,706.21
65	Tornillo 3/14	Unidad	10576	6.60	1.19	7.79	7.79	82,365.89	82,365.89
66	Tornillo 3/8	Unidad	10104	1.29	0.23	1.52	1.52	15,380.31	15,380.31
67	Tornillo de 1/2" diablitos	Unidad	10400	0.48	0.09	0.57	0.57	5,890.56	5,890.56
71	Tornillos 1 1/2 * 10	Unidad	10000	1.74	0.31	2.05	2.05	20,532.00	20,532.00

[Firma]
[Firma]
[Firma]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

72	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	Libras	24	0.88	0.16	1.04	1.04	24.92	24.92
TOTAL				\$1,029,195.58					

CAECOM, S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido item Habilitados
24	Cola amarilla universal 20 Onza	Pote	100	220.00	39.60	259.60	259.60	25,960.00	25,960.00
26	Cubre falta 3/8", cromo, HP323F D-382A	Unidad	24	11.00	1.98	12.98	12.98	311.52	311.52
27	Derretido	Unidad	500	370.00	66.60	436.60	436.60	218,300.00	218,300.00
34	Escobas normales	Unidad	1500	170.00	30.60	200.60	200.60	300,900.00	300,900.00
43	Masilla para puertas y ventanas	Unidad	2330	125.00	22.50	147.50	147.50	343,675.00	343,675.00
63	Tinacos de 530 Galones	Unidad	8	11,200.00	2,016.00	13,216.00	13,216.00	105,728.00	105,728.00
68	tornillo Galvanizado 3/8" 2-1/2" CARRU/AJE	Unidad	2000	10.00	1.80	11.80	11.80	23,600.00	23,600.00
70	Tornillo tirafondo 14 x 3"	Libras	400	5.00	0.90	5.90	5.90	2,360.00	2,360.00
74	Torobon azul	Galones	600	700.00	126.00	826.00	826.00	495,600.00	495,600.00
TOTAL				\$1,516,434.52					

SUPLIGENSA, S.R.L.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Item	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido item Habilitados
29	Derretido cerámicas blanco de 22 libra.	Fundas	84	875.00	157.50	1,032.50	1,032.50	86,730.00	86,730.00
38	Gabinete de madera en pino y Plywood con 3 puertas de vidrio transparente (130cmx70 cm) ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA	Unidad	24	4,500.00	810.00	5,310.00	5,310.00	127,440.00	127,440.00
42	Manómetro de a/c, de presión con sensores externos para rangos de medición de hasta 400 bar ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN, FICHA TÉCNICA, MANUAL DE USO DEL EQUIPO Y CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA ANTE DAÑOS MÍNIMA DE UN (01) AÑO	Unidad	1	4,500.00	810.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00
48	Mortero para cerámicas Pega Todo 50 libras	Unidad	300	212.38	38.23	250.61	250.61	75,182.52	75,182.52
49	Pega todo	Unidad	1500	212.38	38.23	250.61	250.61	375,912.60	375,912.60
50	Pega todo para cerámica	Fundas	93	212.38	38.23	250.61	250.61	23,306.58	23,306.58
52	Pestillo 6"	Unidad	1000	91.84	16.53	108.37	108.37	108,371.20	108,371.20

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

57	Tanque de agua 1m3, Contenedor para líquidos 1100 litros con pallet de plástico y calidad alimentaria.	Unidad	2	1,120.00	201.60	1,321.60	1,321.60	2,643.20	2,643.20
58	Tanque de oxígeno industrial de acero (Volumen :40 Litros, Válvula CGA-540, Presión de Prueba 250Bar Presión de trabajo 150 Bar., Peso 50KG Tamaño 219mm Y Espesor de pared 5.7mm	Unidad	4	18,983.04	3,416.95	22,399.99	22,399.99	89,599.95	89,599.95
TOTAL				\$894,496.05					

SERD-NET, S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
2	Arandelas de 3 "	Unidad	616	100.00	18.00	118.00	118.00	72,688.00	72,688.00
3	Arandelas de inodoros de 3 "	Unidad	500	100.00	18.00	118.00	118.00	59,000.00	59,000.00
4	Bisagra 2 1/2"	Unidad	900	25.00	4.50	29.50	29.50	26,550.00	26,550.00
5	Bisagras pares 3 /2x3/2"	Unidad	200	40.00	7.20	47.20	47.20	9,440.00	9,440.00
6	Caja de herramientas de 18 "	Unidad	100	500.00	90.00	590.00	590.00	59,000.00	59,000.00
7	Cerraduras de puertas con llaves	Unidad	50	400.00	72.00	472.00	472.00	23,600.00	23,600.00

[Handwritten signatures and initials]





8	Cerraduras de puertas sin llaves	Unidad	50	400.00	72.00	472.00	23,600.00	23,600.00
11	Cinta de plomería 3/4 100	Unidad	300	5,000.00	900.00	5,900.00	1,770,000.00	1,770,000.00
12	Clavo Carpintería 2-1/2"	Libras	300	20.00	3.60	23.60	7,080.00	7,080.00
13	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	Unidad	8	1,000.00	180.00	1,180.00	9,440.00	9,440.00
14	Clavos Acero 2 1/2 Pulgadas	Libras	1010	50.00	9.00	59.00	59,590.00	59,590.00
15	Clavos Acero 4 Pulgadas	Libras	1000	60.00	10.80	70.80	70,800.00	70,800.00
16	Clavos corrientes con cabeza de 3 pulgadas	Libras	20	32.00	5.76	37.76	755.20	755.20
18	Clavos Corrientes 2 1/2"	Libras	2230	43.00	7.74	50.74	113,150.20	113,150.20
19	Clavos Corrientes 4"	Libras	2217	50.00	9.00	59.00	130,803.00	130,803.00
20	Clavos de Acero 4"	Libras	24	60.00	10.80	70.80	1,699.20	1,699.20
21	Clavos de Zinc 2 1/2"	Libras	2248	54.00	9.72	63.72	143,242.56	143,242.56
22	Clavos sin cabeza 1 1/2 pulgada	LJB	200	23.00	4.14	27.14	5,428.00	5,428.00
23	Clavos sin cabeza 2 pulgada	LJB	200	23.00	4.14	27.14	5,428.00	5,428.00
25	Cubo de goma de albañil	Unidad	12	200.00	36.00	236.00	2,832.00	2,832.00
30	Disco Pulir 4.5	Unidad	500	80.00	14.40	94.40	47,200.00	47,200.00
35	Escobillones de asfalto	Unidad	1500	270.00	48.60	318.60	477,900.00	477,900.00
36	Escobillones plásticos	Unidad	1500	290.00	52.20	342.20	513,300.00	513,300.00
40	Ilavines, cerradura para puertas	Unidad	1050	300.00	54.00	354.00	371,700.00	371,700.00
41	Manija metálica de 15"	Unidad	29	200.00	36.00	236.00	6,844.00	6,844.00
44	Masilla para sheetrock 5GL	Unidad	12	2,000.00	360.00	2,360.00	28,320.00	28,320.00
45	Masking Tape 1"	Unidad	24	30.00	5.40	35.40	849.60	849.60

46	Masking Tape 1/2"	Unidad	524	30.00	5.40	35.40	35.40	18,549.60	18,549.60
47	Masking Tape de aluminio 2" x 10 yardas	Unidad	12	150.00	27.00	177.00	177.00	2,124.00	2,124.00
53	Piedra	Unidad	500	200.00	36.00	236.00	236.00	118,000.00	118,000.00
56	Ruedas giratorias de andamio con frenos diámetro 200mm	Unidad	16	1,600.00	288.00	1,888.00	1,888.00	30,208.00	30,208.00
59	Tanques de Gas Propano de 50L.lb.	Unidad	2	3,000.00	540.00	3,540.00	3,540.00	7,080.00	7,080.00
62	Tarugo verde 1 1/2 pulgada	Unidad	5000	1.00	0.18	1.18	1.18	5,900.00	5,900.00
69	Tornillo Galvanizado 3/8-1/2" CARRUAJE	Unidad	1000	9.00	1.62	10.62	10.62	10,620.00	10,620.00
73	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	Libras	22	230.00	41.40	271.40	271.40	5,970.80	5,970.80
TOTAL									\$4,238,692.16

LOTE 8 (MATERIALES Y EQUIPOS DE PINTURAS O ACABADOS)

HERRAJE ELECTRICOS DEL CARIBE, S.R.L.									
Item	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Iltbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total final presentado	Total Corregido item Habilitados
13	Cromo azul para piso	Libras	2180	75.93	13.67	89.60	89.60	195,322.33	195,322.33





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



27	Pintura blanca 00 acrílica o similar ☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. Solvente: Agua. · Rendimiento teórico: 30 Mts2. / GL. · Secado al tacto: 30 minutos. · Repintado: 2 horas. · Toxicidad: Mínima. · Numero de manos requerida: 2.	Cubetas	426	2,006.78	361.22	2,368.00	2,368.00	1,008,768.17	1,008,768.17
28	Pintura Blanco Acrílica de terminación MATE o Similar ☐ Acabado: mate. ☐ Número de manos: 2 ☐ Secado al tacto: 30 minutos ☐ Secado duro: 8 horas ☐ Repintado: 4 horas ☐ Rendimiento teórico: 30 m2 / GL- 50 micrones ☐ Toxicidad: no contiene mercurio, ni plomo ni cromato	Galón	60	430.17	77.43	507.60	507.60	30,456.04	30,456.04



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

29	Pintura Blanco Acrilica de terminación MATE o Similar ☐ Acabado: mate. ☐ Número de manos: 2 ☐ Secado al tacto: 30 minutos ☐ Secado duro: 8 horas ☐ Repintado: 4 horas ☐ Rendimiento teórico: 30 m2 / GL- 50 micrones ☐ Toxicidad: no contiene mercurio, ni plomo ni cromato. ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA Y FICHA TÉCNICA (UN CUARTO DE GALÓN)	Cubetas	60	2,006.78	361.22	2,368.00	2,368.00	142,080.02	142,080.02
36	Pintura Gris Azulado 7076 o similar (Acrilica). ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA Y FICHA TÉCNICA (UN CUARTO DE GALÓN)	Cubetas	150	2,006.78	361.22	2,368.00	2,368.00	355,200.06	355,200.06
Total								\$1,731,826.62	





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SOLAPLY, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	ltbis	Precio unitario final presentado	Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
41	Pintura Limoncillo o similar, semigloss. ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA Y FICHA TÉCNICA (UN CUARTO DE GALÓN)	Cubetas	646	2,759.32	496.68	3,256.00	3,256.00	2,103,374.45	2,103,374.45
								Total	\$2,103,374.45

TONOS Y COLORES, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	ltbis	Precio unitario final presentado	Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
3	Brocha 2" doble celda pelo blanco	Unidad	48	55.18	9.93	65.11	65.11	3,125.40	3,125.40
4	Brocha 4" doble celda pelo blanco	Unidad	98	55.18	9.93	65.11	65.11	6,381.02	6,381.02
5	Brochas de 1 1/2 pulgada	Unidad	200	34.30	6.17	40.47	40.47	8,094.80	8,094.80
6	Brochas de 1 pulgada	Unidad	1510	7.45	1.34	8.79	8.79	13,274.41	13,274.41
11	Brochas de 6 Pulgada	Unidad	1020	156.61	28.19	184.80	184.80	188,495.80	188,495.80

[Firma]

[Firma]

[Firma]

19	Mota para rolo Superficie rugoso Lanco	Unidad	24	146.21	26.32	172.53	172.53	4,140.67	4,140.67
20	Pintura Acrilica Mantenimiento Blanca (pintura formulada con látex acrílico al 100%) o similar ☐ Acabado: Semi mate y brillante ☐ Espesor: seco recomendado 50 a 75 micrón ☐ Rendimiento teórico: a 25 micrón película seca 64 m ² /gal ☐ Dilución: agua	Galón	30	450.00	81.00	531.00	531.00	15,930.00	15,930.00
21	Pintura Acrilica superior Blanco o similar ☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. Rendimiento teórico: 30 Mts2. / GL. Secado al tacto: 30 minutos. Repintado: 2 horas. Toxicidad: Mínima. Numero de manos requerida: 2. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua.	Galón	50	450.00	81.00	531.00	531.00	26,550.00	26,550.00





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

22	Pintura Acrílica superior Gris Perla o similar ☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua. ☐ Rendimiento teórico: 30 Mts2. / GL. ☐ Secado al tacto: 30 minutos. ☐ Repintado: 2 horas. ☐ Toxicidad: Mínima. ☐ Número de manos requerida: 2.	Galón	125	450.00	81.00	531.00	531.00	66,375.00	66,375.00
----	--	-------	-----	--------	-------	--------	--------	-----------	-----------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24	Pintura amarilla tráfico, especificaciones mínimas: ☐ Brillo: Mate · Color: Amarilla							
	· Contenido en sólidos: 40 - 50 % en volumen y 60 - 70 % en peso. · Viscosidad: 90 ± 2 U.K. a 23°C. · Densidad según color: Media: 1,5 Kg. /lt. · Tiempo secado a: 23°C/50% H.R. · Sin pegajosidad: Aprox. 30-45 minutos. · Rendimiento teórico: 1,6 - 2,6 mt2 /Lt. · Resistencia al calor: 90°C (calor seco). · Dilución: Thinner. · Adherencia: 90% (mínimo). · Resistencia al agua: Pasa. · Resistencia al Alkali: Pasa.							
	Cubetas	1250	3,590.68	646.32	4,237.00	4,237.00	5,296,253.00	5,296,253.00



30	Pintura blanca tráfico							
	Brillo: Mate · Color: Blanca							
	· Contenido en sólidos: 40 – 50% en volumen y 60 – 70% en peso.							
	· Viscosidad: 90 ± 2 U.K. a 23°C.							
	· Densidad según color: Media: 1,5 Kg. /lt.							
	· Tiempo secado a: 23°C/50% H.R.							
	· Sin pegajosidad: Aprox. 30-45 minutos.							
	· Rendimiento teórico: 1,6 – 2,6 mt2 /Lt.							
	· Resistencia al calor: 90°C (calor seco).							
	· Dilución: Thinner.							
	· Adherencia: 90% (mínimo).							
	· Resistencia al agua: Pasa.							
	· Resistencia al Alkali: Pasa.							
		Cubetas	650	3,590.68	646.32	4,237.00	4,237.00	2,754,051.56



33	Pintura esmalte gris perla Acabado: Brillante Número de Manos: 2 Repintado: 24 horas Secado al Tacto: 30 minutos Secado: 7 horas Rendimiento Teórico: 25 metros ² por galón. Dilución y limpieza: Aguarrrás	Galón	10	725.42	130.58	856.00	856.00	8,559.96	8,559.96
37	Pintura Gris Perlada Esmalte o similar Acabado: Brillante Número de Manos: 2 Repintado: 24 horas Secado al Tacto: 30 minutos Secado: 7 horas Rendimiento Teórico: 25 metros ² por galón. Dilución y limpieza: Aguarrrás	Galones	300	725.42	130.58	856.00	856.00	256,798.68	256,798.68
45	Pintura de Esmalte naranja o similar Acabado: Brillante Número de Manos: 2 Repintado: 24 horas Secado al Tacto: 30 minutos Secado: 7 horas Rendimiento Teórico: 25 metros ² por galón. Dilución y limpieza: Aguarrrás	Cubetas	200	3,625.42	652.58	4,278.00	4,278.00	855,599.12	855,599.12





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



50 Pinturas acrílicas lino nuevo 56 para el arte de las paredes de la COMIPOL ☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua. ☐ Rendimiento teórico: 30 Mts2. /GL. ☐ Secado al tacto: 30 minutos. ☐ Repintado: 2 horas. ☐ Toxicidad: Mínima. ☐ Numero de manos requerida: 2.	Cubetas	5	2,188.14	393.87	2,582.01	2,582.01	12,910.03	12,910.03
51 Pinturas acrílicas marfil claro 974 para el arte de las paredes de la COMIPOL ☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua. ☐ Rendimiento teórico: 30 Mts2. /GL. ☐ Secado al tacto: 30 minutos. ☐ Repintado: 2 horas. ☐ Toxicidad: Mínima. ☐ Numero de manos requerida: 2.	Cubetas	5	2,188.14	393.87	2,582.01	2,582.01	12,910.03	12,910.03

[Firma]

[Firma]

[Firma]

56	Rolos completos (porta rolo de 23cm, mota antigota de 23 cm y palo)	Unidad	2500	558.26	100.49	658.75	658.75	1,646,867.00	1,646,867.00
----	---	--------	------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------------

Total \$11,176,316.45

PISOS Y TECHOS TORGINOL, S.A.S.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido item Habilitados
1	Aguarras Pintura First Star 7646 o similar (Semigloss). ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA Y FICHA TÉCNICA (UN CUARTO DE GALÓN)	Galón	12	232.00	41.76	273.76	273.76	3,285.12	3,285.12
34		Cubetas	150	2,392.50	430.65	2,823.15	2,823.15	423,472.50	423,472.50
Total								\$426,757.62	

CAECOM, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido item Habilitados
------	-------------	------------------	----------	-----------------	-------	----------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------------------------





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

15	Extensión telescópica fibra 6-12 pies	Unidad	162	895.00	161.10	1,056.10	1,056.10	171,088.20	171,088.20
Total									\$171,088.20

PINTURAS POPULAR, S.A.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
2	Barniz marino para madera	Galón	2	691.87	124.54	816.41	816.41	1,632.81	1,632.81
8	Brochas de 2 pulgada	Unidad	1000	39.60	7.13	46.73	46.73	46,728.00	46,728.00
12	Brochas de 8"	Unidad	20	178.20	32.08	210.28	210.28	4,205.52	4,205.52
14	Estopa, tipo hilo: 80% algodón y 20% hilo sintético	Libras	1240	47.52	8.55	56.07	56.07	69,531.26	69,531.26
16	Impermeabilizante de pared	Cubetas	500	1,166.22	209.92	1,376.14	1,376.14	688,069.80	688,069.80
23	Pintura Acrílica superior Ice Cream o similar	Galón	50	432.72	77.89	510.61	510.61	25,530.48	25,530.48
	☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua. ☐ Rendimiento teórico: 30 Mts2. / Gl.. ☐ Secado al tacto: 30 minutos.								



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	☐ Repintado: 2 horas. ☐ Toxicidad: Mínima. ☐ Numero de manos requerida: 2.									
25	Pintura anticorrosivo rojo	Galón	10	430.60	77.51	508.11	508.11	5,081.08	5,081.08	
26	Pintura Azul Acrílica de terminación MATE o Similar ☐ Acabado: mate. ☐ Número de manos: 2 ☐ Secado al tacto: 30 minutos ☐ Secado duro: 8 horas ☐ Repintado: 4 horas ☐ Rendimiento teórico: 30 m ² /GL- 50 micrones ☐ Toxicidad: no contiene mercurio, ni plomo ni cromoato	Cubetas	100	1,990.00	358.20	2,348.20	2,348.20	234,820.00	234,820.00	





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

35	Pintura Grafito Acrilica de terminación MATE o Similar	Galón	654	402.12	72.38	474.50	474.50	310,324.05	310,324.05
	☐ Acabado: mate. ☐ Número de manos: 2 ☐ Secado al tacto: 30 minutos ☐ Secado duro: 8 horas ☐ Repintado: 4 horas ☐ Rendimiento teórico: 30 m2 /GL- 50 micrones ☐ Toxicidad: no contiene mercurio, ni plomo ni cromato. ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA Y FICHA TÉCNICA (UN CUARTO DE GALÓN)								



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

38	Pintura de Esmalte Gris Plata o similar Acabado: Brillante Número de Manos: 2 Repintado: 24 horas Secado al Tacto: 30 minutos Secado: 7 horas Rendimiento Teórico: 25 metros ² por galón. Dilución y limpieza: Aguarrás	Cubetas	200	3,519.65	633.54	4,153.19	4,153.19	830,637.40	830,637.40
39	Pintura Ice Cream semiglos o similar ☐ Solventes: Agua ☐ Acabado: Semi-Gloss ☐ Número de Manos: 2 ☐ Secado al tacto: 30 minutos ☐ Secado duro: 8 horas ☐ Repintado: 4 horas ☐ Rendimiento Teórico: 30 m ² /GL- 50 micrones ☐ Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos	Cubetas	300	2,405.12	432.92	2,838.04	2,838.04	851,412.48	851,412.48



Handwritten signatures and initials in blue ink.

40	Pintura Índigo Batk premium 7602 o similar (Esmalte). ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA Y FICHA TÉCNICA (UN CUARTO DE GALÓN)	Cubetas	150	1,917.02	345.06	2,262.08	2,262.08	339,312.54	339,312.54
42	Pintura mantenimiento industrial verde foresta	Galón	10	728.20	131.08	859.28	859.28	8,592.76	8,592.76
43	Pintura marfil semiglos 963 o similar ☐ Solventes: Agua ☐ Acabado: Semi-Gloss ☐ Número de Manos: 2 ☐ Secado al tacto: 30 minutos ☐ Secado duro: 8 horas ☐ Repintado: 4 horas ☐ Rendimiento Teórico: 30 m ² / GL- 50 micrones ☐ Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos	Cubetas	300	3,206.82	577.23	3,784.05	3,784.05	1,135,214.28	1,135,214.28





44	Pintura merengue semi-glos o similar	Cubetas	300	2,578.22	464.08	3,042.30	3,042.30	912,689.88	912,689.88
	☐ Solventes: Agua ☐ Acabado: Semi-Gloss ☐ Número de Manos: 2 ☐ Secado al tacto: 30 minutos ☐ Secado duro: 8 horas ☐ Repintado: 4 horas ☐ Rendimiento Teórico: 30 m ² /GL- 50 micrones ☐ Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos								



Handwritten signatures and initials

46	Pintura naranja trafico ☐ Brillo: Mate ☐ Color: Naranja ☐ Contenido en sólidos: 40 - 50% en volumen y 60 - 70% en peso. ☐ Viscosidad: 90 ± 2 U.K. a 23°C. ☐ Densidad según color: Media: 1,5 Kg. /lt. ☐ Tiempo secado a: 23°C/50% H.R. Sin pegajosidad: Aprox. 30-45 minutos. · Rendimiento teórico: 1,6 - 2,6 m ² /LT. · Resistencia al calor: 90°C (calor seco). · Dilución: Thinner. · Adherencia: 90% (mínimo). · Resistencia al agua: Pasa. · Resistencia al Alkali: Pasa.	Cubetas	100	3,617.21	651.10	4,268.31	4,268.31	426,830.78	426,830.78
47	Pintura oxido rojo.	Unidad	300	430.60	77.51	508.11	508.11	152,432.40	152,432.40



48	Pinturas acrílica positivo marrón 03 para el arte de las paredes de la COMIPOL ☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua. ☐ Rendimiento teórico: 30 Mts2. / GL. ☐ Secado al tacto: 30 minutos. ☐ Repintado: 2 horas. ☐ Toxicidad: Mínima. ☐ Numero de manos requerida: 2.	Cubetas	5	1,429.94	257.39	1,687.33	1,687.33	8,436.65	8,436.65
49	Pinturas acrílica positivo negro para el arte de las paredes de la COMIPOL. ☐ Pigmentación: Dióxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua. ☐ Rendimiento teórico: 30 Mts2. / GL. ☐ Secado al tacto: 30 minutos. ☐ Repintado: 2 horas. ☐ Toxicidad: Mínima. ☐ Numero de manos requerida: 2.	Cubetas	5	1,419.10	255.44	1,674.54	1,674.54	8,372.71	8,372.69





52	Pinturas acrílicas verde foresta 99 para el arte de las paredes de la COMIPOL ☐ Pigmentación: Dioxido de titanio. ☐ Acabado: Mate. ☐ Solvente: Agua. ☐ Rendimiento teórico: 30 Mts2. / GL. ☐ Secado al tacto: 30 minutos. ☐ Repintado: 2 horas. ☐ Toxicidad: Mínima.	Cubetas	5	1,545.98	278.28	1,824.26	1,824.26	9,121.28	9,121.28
58	☐ Silicón transparente anthongos	Unidad	730	23.65	4.26	27.91	27.91	20,372.11	20,372.11
Total									\$6,089,348.25

INVERSIONES YANG, S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
9	Brochas de 3 Pulgada	Unidad	1530	27.00	4.86	31.86	31.86	48,745.80	48,745.80
10	Brochas de 4 pulgada	Unidad	1500	59.00	10.62	69.62	69.62	104,430.00	104,430.00
Total									\$153,175.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDUSTRIAS TUCAN, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Ibbs	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
7	Brochas de 2 1/2 pulgada	Unidad	200	49.68	8.94	58.62	58.62	11,724.48	11,724.48
17	Laca natural semi-mate	Galón	302	609.04	109.63	718.67	718.67	217,037.49	217,037.49
18	Mota antigoteo	Unidad	148	72.68	13.08	85.76	85.76	12,692.84	12,692.84
31	Pintura Epóxica gris azul marino	Galón	5	1,740.18	313.23	2,053.41	2,053.41	10,267.06	10,267.06
32	Pintura Epóxica gris perla	Galón	5	1,740.18	313.23	2,053.41	2,053.41	10,267.06	10,267.06
53	Porta Rolo con Mangó Anti-Gota de 23cm	Unidad	770	143.06	25.75	168.81	168.81	129,984.32	129,984.32
54	Removedor de pintura (disolvente o thinner)	Galón	1276	260.82	46.95	307.77	307.77	392,711.46	392,711.46
55	Rodillo con su Mota de rolos 9" x 3/8"	Unidad	40	154.10	27.74	181.84	181.84	7,273.52	7,273.52
57	Sealer	Galones	300	609.04	109.63	718.67	718.67	215,600.16	215,600.16
Total								\$1,007,558.39	





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



LOTE 9 (SUMINISTROS ELECTRICOS)

SUPLIGENSA, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total final presentado	Total Corregido ítem Habilitados
21	Luminaria led de exterior 40w ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA		12	1,820.00	327.60	2,147.60	2,147.60	25,771.20	25,771.20
22	Parrilla de desagüe 1 1/2"		530	68.88	12.40	81.28	81.28	43,077.55	43,077.55
23	Rosetas de porcelana		2304	57.40	10.33	67.73	67.73	156,054.53	156,054.53
TOTAL									\$ 224,903.28

NUENERGY, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
2	Bombillos 110v exterior		152	150.00	27.00	177.00	177.00	26,904.00	26,904.00

[Handwritten signatures and initials]

6	Breakers de 20 A fino	700	320.00	57.60	377.60	377.60	264,320.00	264,320.00
9	Caja de Breakers 8 a 16, GE	4	1,600.00	288.00	1,888.00	1,888.00	7,552.00	7,552.00
TOTAL							\$ 298,776.00	

SERD-NET, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
3	Bombillos 220v exterior		12	2,159.00	388.62	2,547.62	2,547.62	30,571.44	30,571.44
10	Caja eléctrica 2 x 4		3142	45.00	8.10	53.10	53.10	166,840.20	166,840.20
12	Caja octagonal de 1/2-3/4", americana		102	50.00	9.00	59.00	59.00	6,018.00	6,018.00
13	Caja octagonal de 3x3 de 1/2"		104	50.00	9.00	59.00	59.00	6,136.00	6,136.00
14	Cajas Octagonales 1 1/2 de cada cara		2200	39.00	7.02	46.02	46.02	101,244.00	101,244.00
24	Salida luces de pared en interior		13	1,000.00	180.00	1,180.00	1,180.00	15,340.00	15,340.00
26	Toma corriente doble 2p+T de 15 A, 127-250v		2292	70.00	12.60	82.60	82.60	189,319.20	189,319.20
TOTAL								\$515,468.84	

GRUPO ALTERRA, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
7	Breakers de 20 A gruesos		24	316.95	57.05	374.00	374.00	8,976.02	8,976.02



15	Focos led tipo policial ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA	100	275.29	49.55	324.84	324.84	32,484.22	32,484.22
16	Grapas plásticas #12	13	47.27	8.51	55.78	55.78	725.12	725.12
18	Interruptores Simples	734	73.68	13.26	86.94	86.94	63,815.72	63,815.72
19	Lampara empotrable Planas LE dé falso piso ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA	102	637.90	114.82	752.72	752.72	76,777.64	76,777.64
20	Linternas Recargables de led ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA	2250	306.24	55.12	361.36	361.36	813,067.20	813,067.20
25	Tester para medir corriente, Multímetro digital, pantalla LCD, llave selectora de medición, protector antiácidas, soporte para fácil lectura, punta para medición de temperatura (termopar), puntas para medición de corriente, voltaje, resistencia, etc. ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA	2	1,932.20	347.80	2,280.00	2,280.00	4,559.99	4,559.99
TOTAL							\$1,000,405.92	



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 10 (SUMINISTROS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN)

REY PUBLICIDAD, S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
2	Bota de goma No. 43 larga color Negra resistencia superior a aceites ácidos, grasas y productos químicos, desgaste arriba abrasivo.	Unidad	8000	415.00	74.70	489.70	489.70	3,917,600.00	3,917,600.00
3	Botas de goma (S=250 M=500 y L=750) resistencia superior a aceites ácidos, grasas y productos químicos, desgaste arriba abrasivo. 250 No. 40, 500 No. 42 y 750 No. 44.5	Pares	1500	468.00	84.24	552.24	552.24	828,360.00	828,360.00
4	Capas para lluvia de una pieza, tipo bata, color naranja. Es obligatoria la presentación de imagen y ficha técnica.	Unidad	800	495.00	89.10	584.10	584.10	467,280.00	467,280.00
TOTAL								\$5,213,240.00	





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SERD-NET, S.R.L.

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Iltbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
10	Guantes para obreros (los guantes serán usados para trabajos de construcción y recolección de equipos, albanilería y agricultura). ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA.	Pares	1700	120.00	21.60	141.60	141.60	240,720.00	240,720.00
TOTAL									\$ 240,720.00

DREAM MAKERS, S.R.L

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Iltbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total presentado	Total Corregido ítem Habilitados
------	-------------	------------------	----------	-----------------	--------	----------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------------------------





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

7	Conos perimetrales 18 pulgadas ☐ Color: Naranja Fluorescente con franjas reflectivas (2 FRANJAS, 4 PULGADAS POR FRANJAS). Rotulado con el logo del MOPC ☐ Diseñado en: una sola pieza para mayor resistencia. ☐ Resistente a impactos. ☐ Altamente flexible. ☐ Cuenta con protección contra rayos UV. ☐ Tamaño: 18" ☐ Especificaciones de Lamina Reflectiva: Micro prismático Retroreflectivo, tipo IV. o Para: PVC, plástico y acrílico. o Adhesivo: Presión permanente sensible de plástico transatlántico película transparente PET. o Tipo de filme: Prismático	Unidad	300	326.00	58.68	384.68	384.68	115,404.00	115,404.00
---	---	--------	-----	--------	-------	--------	--------	------------	------------





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Conos perimetrales 28 pulgadas. Color: Naranja Fluorescente con franjas reflectivas (2 FRANJAS, 4 PULGADAS POR FRANJAS), Rotulado con el logo del MOPC (VER ANEXO 1. LOGO DEL MOPC) · Diseñado en: una sola pieza para mayor resistencia. · Resistente a impactos. · Altamente flexible. · Cuenta con protección contra rayos UV. · Tamaño: 28" · Especificaciones de Laminina Reflectiva: Micro prismático Retroreflectivo, tipo IV. Para: PVC, plástico y acrílico. Adhesivo: Presión permanente sensible de plástico transatlántico película transparente PET. Tipo de filme: Prismático	Unidad	16300	572.00	102.96	674.96	674.96	11,001,848.00	11,001,848.00
8								

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

9	Conos perimetrales 36 pulgadas ☐ Color: Naranja franjas reflectivas (2 FRANJAS, 4 PULGADAS POR FRANJAS). Rotulado con el logo del MOPC (VER ANEXO 1. LOGO DEL MOPC) ☐ Diseñado en: una sola pieza para mayor resistencia. ☐ Resistente a impactos. ☐ Altamente flexible. ☐ Cuenta con protección contra rayos UV. ☐ Tamaño: 36"	Unidad	1000	741.50	133.47	874.97	874.97	874,970.00	874,970.00
	☐ Especificaciones de Lamina Reflectiva: Micro prismático Retrorreflectivo, tipo IV. o Para: PVC, plástico y acrílico. o Adhesivo: Presión permanente sensible de plástico transalántico película transparente PET. o Tipo de filme: Prismático								
TOTAL								\$ 11,992,222.00	



SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.



Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Irbis	Precio unitario final presentado	Precio Unitario Final Corregido	Total Corregido presentado	Total Corregido ítem Habilitados
1	Arnés de seguridad para construcción (talla universal)	Unidad	4	1,190.00	214.20	1,404.20	1,404.20	5,616.80	5,616.80
5	Cascos Plásticos de seguridad color amarillo	Unidad	8000	115.00	20.70	135.70	135.70	1,085,600.00	1,085,600.00
6	Chaleco Reflectivo color Naranja con velcro, dos franjas Horizontal	Unidad	9500	70.00	12.60	82.60	82.60	784,700.00	784,700.00
11	Lentes protectores TRANSPARENTES con cordón. ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y FICHA TÉCNICA.	Unidad	2620	55.00	9.90	64.90	64.90	170,038.00	170,038.00
12	Protector auditivo reusable	Unidad	48	30.00	5.40	35.40	35.40	1,699.20	1,699.20
TOTAL								\$ 2,047,654.00	

RESUMEN DE TOTALES GENERALES POR OFERENTE Y SUS RESPECTIVOS LOTES ADJUDICADOS

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



No.	OFERENTES RECOMENDADO A ADJUDICAR	LOTES	MONTOS TOTALES POR LOTES RDS
1	HERAJES ELECTRICOS DEL CARIBE	8	1,731,826.62
2	SERVICIOS DE INGENIERIAS MECANICAS ELECTRICAS, S.R.L.	4 y 6	14,926,109.25
3	TONOS Y COLORES, S.R.L.	8	11,176,316.45
4	PISOS Y TECHADOS TORGinol, S.A.S.	8	426,757.62
5	GRUPO ALTERRA, S.R.L.	2, 4, 5, 6, 7 y 9}	6,477,260.22
6	CAECOM, S.R.L.	2, 7 y 8	17,921,018.72
7	NUENERGY, S.R.L.	5, 6 y 9	1,018,955.96
8	PINTURAS POPULAR, S.A.	8	6,089,348.25
9	BOSQUESA, S.R.L.	2	31,864.25
10	PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.	1, 2 y 5	3,700,367.20
11	REY PUBLICIDAD, S.R.L.	10	5,213,240.00
12	INVERSIONES GREYMON, S.R.L.	4	5,602,366.83
13	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SOLAPLY, S.R.L.	8	2,103,374.45
14	SUPLIGENSA, S.R.L.	5, 6, 7 y 9	53,981,508.14
15	INVERSIONES YANG, S.R.L.	1, 5, 6 y 8	58,359,116.04
16	SERD-NET, SRL	2, 4, 6, 7, 9 y 10	9,294,565.00
17	INDUSTRIAS TUCAN, SRL	8	1,007,558.39
18	DREAM MAKERS, S.R.L	10	11,992,222.00
19	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL.	4 y 10	12,733,136.92
20	MULTISERVICES SOLUTIONS MRI, S.R.L	6	949,116.35
21	MAET INNOVATION TEAM, SRL	5 y 6	19,205,916.00
22	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	3	2,426,080.00
TOTAL GENERAL			246,368,024.66





RESOLTA: Que, así las cosas y tras verificar el informe rectificativo de las ofertas económicas presentadas por los peritos designados en este proceso, este comité ha determinado aceptar y aprobar dicho informe, conforme se hará constar en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

CONSIDERANDO: Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones: "Los funcionarios responsables del análisis y evaluación de las ofertas presentadas, ya en la etapa de calificación o de comparación económica, dejarán constancia en informes, con todos los justificativos de su actuación, así como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomar decisión sobre la adjudicación (...)"

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, y tomando en consideración que los peritos son funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, ya sea de la entidad contratante, de otra entidad pública o contratados al efecto para tales fines y que colaborarán asesorando, analizando las propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debe garantizar que los procedimientos de compras o adquisiciones de bienes y servicios que realice la institución sean llevados a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estos deben apegar a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

VISTO: El Informe de Evaluación de las Ofertas Económicas "Sobre B", de fecha 01 de septiembre de 2021.

VISTO: El Informe rectificativo de las Ofertas Económicas "Sobre B", de fecha 09 de marzo de 2022.

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 del mes de agosto de 2006 y sus modificaciones, y el Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 del mes de septiembre de 2012, y revisados los documentos que acompañan el expediente presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

RESUELVE:

PRIMERO: APRUEBA, por los motivos antes expuestos, la rectificativa al informe definitivo de evaluación de la oferta económica "Sobre B", de fecha 09 de marzo de 2022, relativo al



procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, llevado a cabo para la "Adquisición de materiales de construcción, ferreteros, pinturas y suministros de seguridad, en ser utilizados en los diferentes operativos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones", en consecuencia, modifica el acta de adjudicación No. MOPC-ADJ-036-2021, de fecha 07 de septiembre de 2021, de conformidad con las modificaciones contenidas en el cuerpo de la presente rectificativa.

SEGUNDO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a notificar los resultados indicados en el presente acto administrativo a las partes interesadas en el presente proceso.

TERCERO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la publicación de la presente acta en los portales web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) www.mopc.gob.do, de la Dirección General de Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gob.do y Portal Transaccional.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, a las cuatro horas de la tarde (04:00 p.m.) en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.

Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité



Licdo. Domingo Santana Castillo

Director General Jurídico
Asesor legal y Miembro

Licda. Leticia Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI y Miembro

Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz

Director Gral. Administrativo y Financiero
Miembro

Licdo. José Madé Aquino
Director Gral. Planificación y Desarrollo
Miembro

