



**“FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”
(FIDEICOMISO RD VIAL)**

ENMIENDA No. 02

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

“MODERNIZACIÓN Y MEJORA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE COBRO DE LAS ESTACIONES DE PEAJES.”

FIDEICOMISO-CCC-LPI-2022-0001

A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS

- 1) El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido **MODIFICAR** el punto **2.5 Cronograma de la Licitación** del Pliego de Condiciones Específicas del presente proceso, el cual establece lo siguiente:

2.5 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCION
1. Publicación de la Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional, en (2) periódicos de Circulación Nacional y un (1) medio de Circulación Internacional.	16 y 17 de mayo de 2022
2. Visita Técnica. Los interesados en participar deberán coordinar esta visita a través del correo electrónico comprasrdvial@mopc.gob.do , con (48) horas de anticipación a la realización de esta.	Martes 31 de mayo de 2022
3. Periodo para realizar consultas por parte de los interesados (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico.	Hasta el 06 de junio de 2022 a la 05:30 pm
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante Circulares o Enmiendas (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico.	1 de julio de 2022



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
5. - Recepción de Ofertas: "Sobre A" y "Sobre B" - Apertura de "Sobre A" Propuesta Técnica	19 de julio de 2022 Recepción de ofertas hasta las 10:00a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. La apertura del "Sobre A" será a las 10:30 a.m. del mismo día.
6. Presentación Demo del Software de Operaciones.	jueves, 21 de julio de 2022
7. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A".	Hasta 05 de agosto de 2022
8. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.	Hasta el 08 de agosto de 2022
9. Acta evaluación de Credenciales/ Oferta Técnica	Hasta el 09 de agosto de 2022
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable, Vía correo electrónico.	Hasta el 10 de agosto de 2022
11. Periodo de subsanación de ofertas.	Hasta el 18 de agosto de 2022
12. Periodo de Ponderación y Evaluación de Subsanciones	Hasta el 01 de septiembre de 2022
13. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Hasta el 02 de septiembre de 2022
14. Acta e Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitados para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 05 de septiembre de 2022
15. Notificación de Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitación para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 06 de septiembre de 2022
16. Apertura y lectura de Ofertas Económicas "Sobre B"	09 de septiembre de 2022 10:30 a.m. Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.
17. Evaluación de Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 26 de septiembre de 2022
18. Informe de evaluación de ofertas económicas "sobre B"	Hasta el 27 de septiembre de 2022
19. Acto Administrativo de Adjudicación	Hasta el 28 de septiembre de 2022





ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
20. Notificación y publicación de Adjudicación	Hasta el 29 de septiembre de 2022
21. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 06 de octubre de 2022
22. Suscripción del Contrato	Hasta el 20 de octubre de 2022
23. Publicación del Contrato en el Portal de la institución y en el Portal Transaccional	Inmediatamente después de suscritos por las partes

DE AHORA EN ADELANTE SE LEERÁ DE LA MANERA SIGUIENTE (VER CAMBIOS EN NEGRITAS):

2.5 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
24. Publicación de la Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional, en (2) periódicos de Circulación Nacional y un (1) medio de Circulación Internacional.	16 y 17 de mayo de 2022
25. Visita Técnica. Los interesados en participar deberán coordinar esta visita a través del correo electrónico comprasrdvial@mopc.gob.do , con (48) horas de anticipación a la realización de esta.	Martes 31 de mayo de 2022
26. Período para realizar consultas por parte de los interesados (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico.	Hasta el 21 de junio de 2022 a las 05:30 pm
27. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante Circulares o Enmiendas (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico.	8 de julio de 2022
28. - Recepción de Ofertas: "Sobre A" y "Sobre B" - Apertura de "Sobre A" Propuesta Técnica	27 de julio de 2022 Recepción de ofertas hasta las 10:00a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. La apertura del "Sobre A" será a las 10:30 a.m. del mismo día.



ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
29. Presentación Demo del Software de Operaciones.	jueves, 2 de agosto de 2022
30. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A".	Hasta 15 de agosto de 2022
31. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.	Hasta el 17 de agosto de 2022
32. Acta evaluación de Credenciales/ Oferta Técnica	Hasta el 19 de agosto de 2022
33. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable, Vía correo electrónico.	Hasta el 23 de agosto de 2022
34. Periodo de subsanación de ofertas.	Hasta el 30 de agosto de 2022
35. Período de Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	Hasta el 15 de septiembre de 2022
36. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Hasta el 16 de septiembre de 2022
37. Acta e Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitados para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 19 de septiembre de 2022
38. Notificación de Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitación para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 20 de septiembre de 2022
39. Apertura y lectura de Ofertas Económicas "Sobre B"	23 de septiembre de 2022 10:30 a.m. Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.
40. Evaluación de Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 12 de octubre de 2022
41. Informe de evaluación de ofertas económicas "sobre B"	Hasta el 13 de octubre de 2022
42. Acto Administrativo de Adjudicación	Hasta el 14 de octubre de 2022
43. Notificación y publicación de Adjudicación	Hasta el 18 de octubre de 2022
44. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 25 de octubre de 2022
45. Suscripción del Contrato	Hasta el 8 de noviembre de 2022
46. Publicación del Contrato en el Portal de la institución y en el Portal Transaccional	Inmediatamente después de suscritos por las partes



Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Específicas se mantienen sin modificación.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primero (01) día del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO RD VIAL

Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité

Licda. Domingo Santana Castillo
Director Legal
Asesor Legal y miembro

Licda. Mónica Peña Medina
Directora Administrativa y Financiera
Miembro

Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro

Licdo. José Madé Aquino
Director Planificación y Desarrollo
Miembro

