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· Lote No. 1: Enriquillo – El Higuero (13,50km)

	CÓD
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería
	 PA
	1,00
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento de tránsito:
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Mantenimiento de tránsito en carreteras existentes
	PA
	1,00
	 
	 

	1.3
	Oficina de campo, Laboratorio y Equipos:
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Edificio de oficina de campo y laboratorio tipo D
	PA
	1,00
	 
	 

	1.4
	Campamento 
	PA
	 
	 
	 

	1.4.1
	Campamento 
	PA
	1,00
	 
	 

	1.7
	Movilización
	PA
	 
	 
	 

	1.4.1
	Movilización y desmovilización
	PA
	1,00
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Limpieza, desmonte y destronque:
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B
	ha
	27,00
	 
	 

	2.2
	Remoción de obstáculos y estructuras existentes: 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Remoción de alcantarillas tubulares de hasta 76cm (30") de diámetro Interior
	m
	13,00
	 
	 

	2.2.5
	Remoción de alcantarillas tubulares de más hasta 76cm (30") de diámetro Interior
	m
	130,00
	 
	 

	2.2.8
	Remoción de cabezales y muros de alas de hormigón armado
	m³
	124,44
	 
	 

	2.2.10
	Remoción de capa de rodadura de hormigón asfáltico
	m³
	1.317,24
	 
	 

	2.3
	Excavación y relleno
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Excavación en roca 60m acarreo libre.
	m³
	1.186,50
	 
	 

	2.3.3
	Excavación en material inservible con 60m. de acarreo libre.
	m³
	14.527,43
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de préstamo, caso 1, 1er. Km. con acarreo libre
	m³
	19.551,78
	 
	 

	2.3.6
	Relleno
	m³
	1.151,25
	 
	 

	2.3.7
	Zanjas de coronación
	ml
	50,00
	 
	 

	2.3.11
	Cuneta en pie de talud
	ml
	1.105,00
	 
	 

	2.4
	Acarreo adicional:
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional de materiales de excavación
	m³e-hm
	2.016.873,38
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional materiales de préstamos
	m³e/km
	228.755,83
	 
	 

	2.5
	Excavación Estructural
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras de hasta 1.50m de profundidad
	m³
	217,56
	 
	 

	2.5.2.
	Excavación para estructuras de 1.50m a 3.00m de profundidad
	m³
	3.644,49
	 
	 

	2.6
	Terminación de la Subrasante de la Carretera
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de subrasante
	m2
	75.060,00
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Sub-Base y Base Granular
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Sub-base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	10.090,62
	 
	 

	3.1.4
	Base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	9.461,16
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Carpeta de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 5cm de espesor
	m²
	74.568,90
	 
	 

	4.2
	Riego de Imprimación
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Riego de imprimación
	m²
	58.667,40
	 
	 

	4.3
	Riego Ligante
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Riego Ligante
	m²
	81.000,00
	 
	 

	5
	ESTRUCTURAS Y PUENTES
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Hormigón Estructural
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Hormigón estructural clase A
	m³
	1.306,67
	 
	 

	5.2.4
	Hormigón estructural clase B
	m³
	0,00
	 
	 

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Contenes y aceras
	 
	 
	 
	 

	7.3.1.
	Bordillo y cuneta de hormigón, vaciado en sitio
	ml
	178,00
	 
	 

	7.3.5.
	Acera de hormigón
	m²
	466,50
	 
	 

	7.4
	Encachado de piedra
	m²
	 
	 
	 

	7.4.1.
	Encachado de piedra
	m²
	1.728,00
	 
	 

	7.7.
	Barreras de defensa:
	 
	 
	 
	 

	7.7.2.
	Barrera de defensa metálica
	ml
	1.529,00
	 
	 

	7.8.
	Estabilidad de taludes:
	 
	 
	 
	 

	7.8.1
	Malla talud
	m²
	691,00
	 
	 

	7.8.
	Demoliciones
	 
	 
	 
	 

	7.8.1.
	Demolición de reductores de velocidad de hormigón y/o asfalto
	m³
	5,04
	 
	 

	7.8.2.
	Demolición de badenes
	m³
	10,80
	 
	 

	7.9.4.
	Remoción carpeta material fresado de hasta 4cm espesor
	m²
	26.190,00
	 
	 

	7.9.5
	Bacheo profundo
	m²
	2.619,00
	 
	 

	7.10
	Señalización
	 
	 
	 
	 

	7.10.1.
	Señalización vertical 
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.2.
	Marcas en el pavimento
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.3.
	Estoperoles (Tachas Reflectantes)
	PA
	1,00
	 
	 

	7.11
	Limpieza final
	 
	 
	 
	 

	7.11.1
	Limpieza final y bote
	m²
	405.000,00
	 
	 

	SUB TOTAL
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	Dirección técnica
	
	
	10,0%
	$ 0,00

	
	Itbis el 18% de 10% de la Dirección técnica
	
	
	1,8%
	$ 0,00

	
	Gastos Administrativos
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Seguros y Fianzas
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Ley núm. 6/86
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	Codia
	
	
	0,1%
	$ 0,00

	
	Transporte de materiales
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	USD 0,00








· Lote No. 2: El Higuero – Polo (17,88km) 

	CÓD
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería
	 PA
	1,00
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento de tránsito:
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Mantenimiento de tránsito en carreteras existentes
	PA
	1,00
	 
	 

	1.3
	Oficina de campo, Laboratorio y Equipos:
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Edificio de oficina de campo y laboratorio tipo D
	PA
	1,00
	 
	 

	1.4
	Campamento 
	PA
	 
	 
	 

	1.4.1
	Campamento 
	PA
	1,00
	 
	 

	1.7
	Movilización
	PA
	 
	 
	 

	1.4.1
	Movilización y desmovilización
	PA
	1,00
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Limpieza, desmonte y destronque:
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B
	ha
	33,80
	 
	 

	2.2
	Remoción de obstáculos y estructuras existentes: 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Remoción y colocación de edificios 
	PA/ud
	1,00
	 
	 

	2.2.4
	Remoción de alcantarillas tubulares de hasta 76cm (30") de diámetro Interior
	m
	3,90
	 
	 

	2.2.5
	Remoción de alcantarillas tubulares de más hasta 76cm (30") de diámetro Interior
	m
	20,80
	 
	 

	2.2.8
	Remoción de cabezales y muros de alas de hormigón armado
	m³
	29,66
	 
	 

	2.3
	Excavación y relleno
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Excavación en roca 60macarreo libre.
	m³
	1.186,50
	 
	 

	2.3.3
	Excavación en material inservible con 60m. de acarreo libre.
	m³
	14.527,43
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de préstamo, caso 1, 1er. Km. con acarreo libre
	m³
	34.902,00
	 
	 

	2.3.6
	Relleno
	m³
	1.151,25
	 
	 

	2.3.7
	Zanjas de coronación
	ml
	375,00
	 
	 

	2.3.11
	Cuneta en pie de talud
	ml
	2.430,00
	 
	 

	2.4
	Acarreo adicional:
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional de materiales de excavación
	m³e-hm
	37.858,71
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional materiales de préstamos
	m³e/km
	408.353,40
	 
	 

	2.5
	ExcavaciónEstructural
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras de hasta 1.50m de profundidad
	m³
	323,58
	 
	 

	2.6
	Terminación de la Subrasante de la Carretera
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de subrasante
	m2
	126.750,00
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Sub-Base y Base Granular
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Sub-base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	17.998,00
	 
	 

	3.1.4
	Base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	16.904,00
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Carpeta de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 5cm de espesor
	m²
	105.888,19
	 
	 

	4.2
	Riego de Imprimación
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Riego de imprimación
	m²
	108.360,00
	 
	 

	4.3
	Riego Ligante
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Riego Ligante
	m²
	103.128,00
	 
	 

	5
	ESTRUCTURAS Y PUENTES
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Hormigón Estructural
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Hormigón estructural clase A
	m³
	299,04
	 
	 

	5.2.4
	Hormigón estructural clase B
	m³
	0,00
	 
	 

	6
	 DRENAJE: 
	 
	 
	 
	 

	6,1
	 Alcantarillas Tubulares de Hormigón 
	 
	 
	 
	 

	6.1.2
	Tubería de hormigón simple de 30" diámetro clase III :
	ml
	1,40
	 
	 

	6.6.
	 Limpieza y reacondicionamiento de Tuberías y estructuras de drenaje existentes: 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	Limpieza en sitio de alcantarilla
	ml
	22,60
	 
	 

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Contenes y aceras
	 
	 
	 
	 

	7.3.1.
	Bordillo y cuneta de hormigón, vaciado en sitio
	ml
	17,00
	 
	 

	7.3.5.
	Acera de hormigón
	m²
	0,00
	 
	 

	7.4
	Encachado de piedra
	m²
	 
	 
	 

	7.4.1.
	Encachado de piedra
	m²
	50.278,03
	 
	 

	7.7.
	Barreras de defensa:
	 
	 
	 
	 

	7.7.2.
	Barrera de defensa metálica
	ml
	8.910,00
	 
	 

	7.8.
	Estabilidad de taludes:
	 
	 
	 
	 

	7.8.1
	Malla talud
	m²
	16.161,50
	 
	 

	7,9
	Demoliciones
	 
	 
	 
	 

	7.9.2.
	Demolición de badenes
	m³
	10,80
	 
	 

	7.9.3.
	Demolición de cunetas
	m³
	0,00
	 
	 

	7.9.4.
	Remoción carpeta material fresado de hasta 4cm espesor
	m²
	1.728,00
	 
	 

	7.9.5
	Bacheo profundo
	m²
	86,40
	 
	 

	7.10
	Señalización
	 
	 
	 
	 

	7.10.1.
	Señalización vertical
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.2.
	Marcas en el pavimento
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.3.
	Estoperoles (Tachas Reflectantes)
	PA
	1,00
	 
	 

	7.11
	Limpieza final
	 
	 
	 
	 

	7.11.1
	Limpieza final y bote
	m²
	536.400,00
	 
	 

	SUB TOTAL
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	Dirección técnica
	
	
	10,0%
	$ 0,00

	
	Itbis el 18% de 10% de la Dirección técnica
	
	
	1,8%
	$ 0,00

	
	Gastos Administrativos
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Seguros y Fianzas
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Ley núm. 6/86
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	Codia
	
	
	0,1%
	$ 0,00

	
	Transporte de materiales
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	USD 0,00





· Lote No. 3: Polo - Cabral (20,58km) 

	CÓD
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería
	 PA
	1,00
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento de tránsito:
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Mantenimiento de tránsito en carreteras existentes
	PA
	1,00
	 
	 

	1.3
	Oficina de campo, Laboratorio y Equipos:
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Edificio de oficina de campo y laboratorio tipo D
	PA
	1,00
	 
	 

	1.4
	Campamento 
	PA
	 
	 
	 

	1.4.1
	Campamento 
	PA
	1,00
	 
	 

	1.7
	Movilización
	PA
	 
	 
	 

	1.4.1
	Movilización y desmovilización
	PA
	1,00
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Limpieza, desmonte y destronque:
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B
	ha
	41,16
	 
	 

	2.2
	Remoción de obstáculos y estructuras existentes: 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Remoción de alcantarillas tubulares de hasta 76cm (30") de diámetro Interior
	m
	13,00
	 
	 

	2.2.5
	Remoción de alcantarillas tubulares de más hasta 76cm (30") de diámetro Interior
	m
	6,50
	 
	 

	2.2.8
	Remoción de cabezales y muros de alas de hormigón armado
	m³
	5,82
	 
	 

	2.2.10
	Remoción de capa de rodadura de hormigón asfáltico
	m³
	1.770,50
	 
	 

	2.2.12
	Remoción de base
	m²
	6.090,00
	 
	 

	2.2.22
	Remoción y colocación de barreras de seguridad
	m
	5.882,64
	 
	 

	2.3
	Excavación y relleno
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de préstamo, caso 1, 1er. Km. con acarreo libre
	m³
	1.319,50
	 
	 

	2.4
	Acarreo adicional:
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional de materiales de excavación
	m³e-hm
	216.148,14
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional materiales de préstamos
	m³e/km
	15.438,15
	 
	 

	2.5
	ExcavaciónEstructural
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras de hasta 1.50m de profundidad
	m³
	304,76
	 
	 

	2.5.2.
	Excavación para estructuras de 1.50ma 3.00m de profundidad
	m³
	324,66
	 
	 

	2.6
	Terminación de la Subrasante de la Carretera
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de subrasante
	m2
	42.203,58
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Sub-Base y Base Granular
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	1.319,50
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Carpeta de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 5cm de espesor
	m²
	150.339,77
	 
	 

	4.2
	Riego de Imprimación
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Riego de imprimación
	m²
	123.989,90
	 
	 

	4.3
	Riego Ligante
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Riego Ligante
	m²
	160.668,90
	 
	 

	5
	ESTRUCTURAS Y PUENTES
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Hormigón Estructural
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Hormigón estructural clase A
	m³
	1.073,97
	 
	 

	6
	 DRENAJE: 
	 
	 
	 
	 

	6.6.
	 Limpieza y reacondicionamiento de Tuberías y estructuras de drenaje existentes: 
	 
	 
	 
	 

	6.1.2
	Tubería de hormigón simple de 30" diámetro clase III :
	ml
	6,00
	 
	 

	6,1
	 Alcantarillas Tubulares de Hormigón 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	Limpieza en sitio de alcantarilla
	ml
	24,00
	 
	 

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Contenes y aceras
	 
	 
	 
	 

	7.3.1.
	Bordillo y cuneta de hormigón, vaciado en sitio
	ml
	1.860,00
	 
	 

	7.3.5.
	Acera de hormigón
	m²
	2.790,50
	 
	 

	7.7.
	Barreras de defensa:
	 
	 
	 
	 

	7.7.2.
	Barrera de defensa metálica
	ml
	22.089,97
	 
	 

	7.8.
	Estabilidad de taludes:
	 
	 
	 
	 

	7.8.1
	Malla talud
	m²
	82.800,00
	 
	 

	7,9
	Demoliciones
	 
	 
	 
	 

	7.9.1.
	Demolicion de reductores de velocidad de hormigon y/o asfalto
	m³
	21,38
	 
	 

	7.9.4.
	Remoción carpeta material fresado de hasta 4cm espesor
	m²
	414,43
	 
	 

	7.9.5
	Bacheo profundo
	m²
	7.516,99
	 
	 

	7.10
	Señalización
	 
	 
	 
	 

	7.10.1
	Señalización vertical
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.2
	Marcas en el pavimento
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.3
	Estoperoles (Tachas Reflectantes)
	PA
	1,00
	 
	 

	7.11
	Limpieza final
	 
	 
	 
	 

	7.11.1
	Limpieza final y bote
	m²
	617.400,00
	 
	 

	SUB TOTAL
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	Dirección técnica
	
	
	10,0%
	$ 0,00

	
	Itbis el 18% de 10% de la Dirección técnica
	
	
	1,8%
	$ 0,00

	
	Gastos Administrativos
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Seguros y Fianzas
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Ley núm. 6/86
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	Codia
	
	
	0,1%
	$ 0,00

	
	Transporte de materiales
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	USD 0,00





-	Lote No. 4: Monte Plata – Bayaguana (17,76km)

	CÓD
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería
	 PA
	1,00
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento de tránsito:
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Mantenimiento de tránsito en carreteras existentes
	PA
	1,00
	 
	 

	1.3
	Oficina de campo, Laboratorio y Equipos:
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Edificio de oficina de campo y laboratorio tipo D
	PA
	1,00
	 
	 

	1.4
	Campamento 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Campamento 
	PA
	1,00
	 
	 

	1,7
	Movilización
	 
	 
	 
	 

	1.7.1
	Movilización y desmovilización
	PA
	1,00
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Limpieza, desmonte y destronque:
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B
	ha
	35,54
	 
	 

	2.2
	Remoción de obstacúlos y estructuras existentes: 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Remoción de alcantarillas tubulares de hasta 76cm (30") de diametro Interior
	m
	52,80
	 
	 

	2.2.5
	Remoción de alcantarillas tubulares de más hasta 76cm (30") de diametro Interior
	m
	6,60
	 
	 

	2.2.8
	Remoción de cabezales y muros de alas de hormigón armado
	m³
	31,15
	 
	 

	2.2.10
	Remoción de capa de rodadura de hormigón asfáltico
	m²
	33,11
	 
	 

	2.3
	Excavación y relleno
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de préstamo, caso 1, 1er. Km. con acarreo libre
	m³
	113.443,22
	 
	 

	2.3.11
	Cuneta en pie de talud
	ml
	 
	 
	 

	2.4
	Acarreo adicional:
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional de materiales de excavación
	m³e-hm
	33.914,40
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional materiales de préstamos
	m³e/km
	1.388.545,01
	 
	 

	2.5
	ExcavaciónEstructural
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras de hasta 1.50m de profundidad
	m³
	254,62
	 
	 

	2.6
	Terminación de la Subrasante de la Carretera
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de subrasante
	m2
	60.391,94
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Sub-Base y Base Granular
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Sub-base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	60.391,94
	 
	 

	3.1.4
	Base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	53.051,28
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Carpeta de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 4cm de espesor
	m²
	117.249,00
	 
	 

	4.1.2
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 5cm de espesor
	m²
	2.580,88
	 
	 

	4.2
	Riego de Imprimación
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Riego de imprimación
	m²
	53.051,28
	 
	 

	4.3
	Riego Ligante
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Riego Ligante
	m²
	119.829,88
	 
	 

	5
	ESTRUCTURAS Y PUENTES
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Hormigón Estructural
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Hormigón estructural clase A
	m³
	342,70
	 
	 

	6
	 DRENAJE: 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	 Limpieza y reacondicionamiento de Tuberías y estructuras de drenaje existentes: 
	 
	 
	 
	 

	6.4.1
	Limpieza en sitio de alcantarilla
	ml
	26,40
	 
	 

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Contenes y aceras
	 
	 
	 
	 

	7.3.1.
	Bordillo y cuneta de hormigón, vaciado en sitio
	ml
	92,00
	 
	 

	7.3.5.
	Acera de hormigón
	m²
	4.561,50
	 
	 

	7.7.
	Barreras Metálicas de Defensa:
	 
	 
	 
	 

	7.7.2.
	Barrera de defensa metálica
	ml
	4.488,06
	 
	 

	7.9.
	Demoliciones
	 
	 
	 
	 

	7.9.4.
	Remoción carpeta material fresado de hasta 4cm espesor
	m²
	115.472,50
	 
	 

	7.9.5
	Bacheo profundo
	m²
	2.375,49
	 
	 

	7.10
	Señalización
	 
	 
	 
	 

	7.10.1.
	Señalización vertical
	PA
	1
	 
	 

	7.10.2.
	Marcas en el pavimento
	PA
	1
	 
	 

	7.10.3.
	Estoperoles (Tachas Reflectantes)
	PA
	1
	 
	 

	7.11
	Limpieza final
	 
	 
	 
	 

	7.11.1
	Limpieza final y bote
	m²
	710.720,00
	 
	 

	SUB TOTAL
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Dirección técnica
	
	
	10,0%
	$ 0,00

	
	Itbis el 18% de 10% de la Dirección técnica
	
	
	1,8%
	$ 0,00

	
	Gastos Administrativos
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Seguros y Fianzas
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Ley núm. 6/86
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	Codia
	
	
	0,1%
	$ 0,00

	
	Transporte de materiales
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	USD 0,00

	
	
	
	
	
	





· Lote No. 5: Monte Plata – Cevicos (44,25km) 

	CÓD
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería
	 PA
	1,00
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento de tránsito:
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Mantenimiento de tránsito en carreteras existentes
	PA
	1,00
	 
	 

	1.3
	Oficina de campo, Laboratorio y Equipos:
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Edificio de oficina de campo y laboratorio tipo D
	PA
	1,00
	 
	 

	1.4
	Campamento 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Campamento 
	PA
	1,00
	 
	 

	1,7
	Movilización
	 
	 
	 
	 

	1.7.1
	Movilización y desmovilización
	PA
	1,00
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Limpieza, desmonte y destronque:
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B
	ha
	88,50
	 
	 

	2.2
	Remoción de obstáculos y estructuras existentes: 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Remoción y colocación de edificios 
	PA/ud
	1,00
	 
	 

	2.2.5
	Remoción de alcantarillas tubulares de más hasta 76cm (30") de diámetro Interior
	m
	18,00
	 
	 

	2.2.8
	Remoción de cabezales y muros de alas de hormigón armado
	m³
	11,00
	 
	 

	2.2.10
	Remoción de capa de rodadura de hormigón asfáltico
	m²
	42,06
	 
	 

	2.3
	Excavación y relleno
	 
	 
	 
	 

	2.3.3
	Excavación en material inservible con 60m. de acarreo libre.
	m³
	613,29
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de préstamo, caso 1, 1er. Km. con acarreo libre
	m³
	18.675,03
	 
	 

	2.4
	Acarreo adicional:
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional de materiales de excavación
	m³e-hm
	122.021,93
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional materiales de préstamos
	m³e/km
	235.305,43
	 
	 

	2.5
	Excavación Estructural
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras de hasta 1.50m de profundidad
	m³
	114,76
	 
	 

	2.5.2.
	Excavación para estructuras de 1.50ma 3.00m de profundidad
	m³
	181,28
	 
	 

	2.6
	Terminación de la Subrasante de la Carretera
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de subrasante
	m2
	49.024,93
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Sub-Base y Base Granular
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Sub-base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	9.554,24
	 
	 

	3.1.4
	Base granular natural (incluyendo acarreo del primer kilómetro)
	m³c
	9.120,80
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Carpeta de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 4cm de espesor
	m²
	8.817,60
	 
	 

	4.1.2
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 5cm de espesor
	m²
	496.669,29
	 
	 

	4.1.3
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 6cm de espesor
	m²
	96.844,00
	 
	 

	4.1.4
	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta en 7cm de espesor
	m²
	2.873,81
	 
	 

	4.2
	Riego de Imprimación
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Riego de imprimación
	m²
	46.808,63
	 
	 

	4.3
	Riego Ligante
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Riego Ligante
	m²
	324.728,69
	 
	 

	5
	ESTRUCTURAS Y PUENTES
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Hormigón Estructural
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Hormigón estructural clase A
	m³
	121,05
	 
	 

	6
	 DRENAJE: 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	 Limpieza y reacondicionamiento de Tuberías y estructuras de drenaje existentes: 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	Limpieza en sitio de alcantarilla
	ml
	126,00
	 
	 

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Contenes y aceras
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Bordillo y cuneta de hormigón, vaciado en sitio
	ml
	397,00
	 
	 

	7.3.5
	Acera de hormigón
	m²
	3.151,22
	 
	 

	7.7.
	Barreras Metálicas de Defensa:
	 
	 
	 
	 

	7.7.2
	Barrera de defensa metálica
	ml
	5.765,98
	 
	 

	7.9.
	Demoliciones
	 
	 
	 
	 

	7.9.1
	Demolicion de reductores de velocidad de hormigon y/o asfalto
	m³
	55,08
	 
	 

	7.9.4
	Remoción carpeta material fresado de hasta 4cm espesor
	m²
	4.618,90
	 
	 

	7.9.5
	Bacheo profundo
	m²
	2.226,96
	 
	 

	7.10
	Señalización
	 
	 
	 
	 

	7.10.1
	Señalización vertical
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.2
	Marcas en el pavimento
	PA
	1,00
	 
	 

	7.10.3
	Estoperoles (Tachas Reflectantes)
	PA
	1,00
	 
	 

	7.11
	Limpieza final
	 
	 
	 
	 

	7.11.1
	Limpieza final y bote
	m²
	1.327.530,00
	 
	 

	SUB TOTAL
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Dirección técnica
	
	
	10,0%
	$ 0,00

	
	Itbis el 18% de 10% de la Dirección técnica
	
	
	1,8%
	$ 0,00

	
	Gastos Administrativos
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Seguros y Fianzas
	
	
	3,5%
	$ 0,00

	
	Ley núm. 6/86
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	Codia
	
	
	0,1%
	$ 0,00

	
	Transporte de materiales
	
	
	1,0%
	$ 0,00

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	$ 0,00

	
	USD 0,00









