

DM  
62  
20-9-17



**Institución:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2017-281 17511550  
**Unidad Compra:** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
**Nro. Contrato / Año:** 281/17  
**Fecha:** 19/09/2017  
**Descripción:** Adquisición de equipos para el mantenimiento del Césped

**Obra:**  
**Datos del Proveedor**  
**Razón Social:** BOSQUESA, SRL RNC-102330573  
**Nombre Comercial:** BOSQUESA, SRL Tel: 809-736-0333  
**Domicilio Comercial:** CARRET. SANTIAGO-LICEY KM. 5 1/2 ENTRADA EL COPAL II

**Datos generales del Contrato**  
**Trámite de Compra asociado:** 2017-CP-6 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 1,116,786.74  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Cotización No. 11876 de Fecha 13 de Marzo 2017

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Máquinas giros ceros (Cortacésped) sistema hidraulico con motor y bomba integrada, espaldar alto y 4 ruedas Husqvarna, Mod. PZT=60	2	ud	RD	473,214.72	946,429.44	0.00	170,357.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,116,786.74

**Observación:** Según Oficio No. DMPC-211-2016 de la Dirección General del Programa de Mantenimiento de Carreteras, Adquisición de equipos para el mantenimiento de césped.

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 946,429.44</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>170,357.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1,116,786.74</b>

MOPC  
 20 SEP 20 A 2017 SEP 19 P 4: 34  
 DIR. GEN. L. ADMVA. Y FINAN.



DESPACHADO  
 2017 SEP 20 P 2: 22  
 MOPC

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido \_\_\_\_\_

Orden de Compra-OR-2017-281  
 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	MOPC	19/09/2017



*Maria A. Scheker*  
**Licda. María A. Scheker**  
 Directora Unidad Operativa de  
 Compras y Contrataciones



*Ana Mateo*  
**Licda. Ana Mateo**  
 Directora Administrativa



*Domingo Lora Ogando*  
**Lic. Domingo Lora Ogando**  
 Director General Administrativo  
 y Financiero



*Gonzalo Castillo Terrero*  
**Gonzalo Castillo Terrero**  
 Ministro de Obras Públicas  
 y Comunicaciones

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido