NUOH

Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones
Direccion General De Edificaciones

“Afio del Fomento de las Exportaciones”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION
MONASTERIO DE LAS CARMELITAS, UBICADO EN LA
PROVINCIA AZUA

SANTO DOMINGO, D.N., REPUBLICA DOMINICANA

JULIO 2018



m Especificaciones Técnicas

Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

TABLA DE CONTENIDO

CONDICIONES GENERALES .....ooumeisuuesssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssassesssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassessssssns 6

CAPITULO 1: TRABAJOS EN EL SITIO DE OBRA ......cosvetrumeesssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 9
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES.........ooossocevvvveessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenss 9
1.2 LETRERO DE OBRA .......oooooooevvoveesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssseess 9
1.3 VERJA PROVISIONAL .....oooseccevvoveesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssseess 9

CAPITULO 2: TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA........cvemmeessmseessssneens 10
2.1 LOCALIZACION DE LA OBRA ........oooooossseveesreesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssisssssssssesssssssssssssesssnes 10
2.2 REPLANTEOQ ........cccoooomossesveesseesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 10
2.3 CASETA DE MATERIALES ......ocovoooooeessicsssseseeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssesssssses 10
2.4 DESMONTE Y DESTRONQUE .........oooosssiceeeeeeeesssssssssssseessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssses 11
2.5 REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE .........oooooossisseeeserssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssesssssses 11
2.6 EXCAVACIONES.......ooossoocesveeereesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssessssisssssssssssssssssssssssesssnes 12
2.7 RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO.........cccoeecccmmsssiseeessesssssssssssssessssssssssssssssssissssssssessssssssssssessssssnes 13
2.8 FUMIGACION .......oooorossesveeeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 14

CAPITULO 3: HORMIGON ARMADO ....oocmmerrusmeesssssmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasesssssssssess 15
3.1 GENERALIDADES .........ooooooosssossseseesessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssee 15
3.2 ACERO DE REFUERTZO...........ccccoocccerosssicsecesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssoses 15
3.3 CEMENTO ........cooooooreesesseeessessssssssssssesssssssssssssssssssssssss s sssssssssess s sssssssss s sssssssssessssessssssseesssssssssssssssssssssese 17
BuB AGUA .....oooooeeeeeeeeeeesssssssess s ssssssss s sss s e sss s e8RS e8RS eSS eR RS SE R R RS R R 17
3.5 ADITIVOS .....coocceveeeeeesssessessseesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssseessssssssssssesssssssssessesssssssssee 17
3.6 AGREGADOS DEL HORMIGON ......ccoococcccmmsssisrernesessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssesssssssssssssessssssssssee 18
3.7 DOSIFICACION DEL HORMIGON .........oooomoieeveeesesssssssssssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssessssssssssee 18
3.8 REVENIMIENTO DEL CONCRETO..........ooooooioeeeeeesessssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssssesssssssssssesssssssssese 18
3.9 MEZCLADO DE HORMIGON .......cuuuveveennesneeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssss 19
310 INSPECCION ........ccoooovvveeceeeneeeeesesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssss 20
3.11 VACIADO DEL CONCRETO .....oooooosscceseeeseessssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssoee 20
3.12 ENCOFRADOS.....oooooceveeeeeeesssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssesssssssssee 21
3.13 CONSOLIDACION .........ooooooossseseeseesesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssseesssssssssssessssssssssee 21
3.14 CURADO DEL CONCRETO........ooomoseseeenssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssese 22
3.15 MUESTRAS DE HORMIGON ..........cccuueeveemnenneeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssns 22
3.16 EVALUACION DE LOS ENSAYOS...........oooomooerveeesmsssssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssseesssssssssssesssssssssoee 23

3.16.1 CRITERIOS BASICOS DE ACEPTACION O RECHAZO...........oooooeeoeeeeseeeeeesssseeeeessssssseesssssssesssssson 23



m Especificaciones Técnicas

Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

3.17 VACIADO DE HORMIGON EN TIEMPO LLUVIOSO .......ocooocccrmmsssssssenneesssssssssssseessssssssssssessssssssseee 23
3.18 RESANE EN EL CONCRETO ......oooosocceeeeveresssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssoee 24
3.19 JUNTAS DE CONSTRUCCION......oooococeeverreesssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssees 24
3.20 JUNTAS DE EXPANSION .........ooooormosmsevesseessssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssee 24
CAPITULO 4: ESPECIFICACIONES PARA REMODELACIONES ......ocouumessssmssssssssssssssssssssssssssasssssssssssess 25
CAPITULO 5: MUROS EN BLOQUES .....oouemeemsusmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 26
5.1 CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGON ............cooormmmssseeeneessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssees 26
5.2 COLOCACION DE LOS BLOQUES .........oooooonseeeeeesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssoee 26
5.3 MORTERO EN LAS JUNTAS........oooomssseeeeesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssee 27
CAPITULO 6: INSTALACIONES ELECTRICAS ...ovureerusmmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassessssssssess 28
6.1 CAMPO DE APLICACION .....ooooooooesssesvsessesseesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssns 28
6.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES ..........oooooverrrrenessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssss 28
6.3 PLANOS ......oooooeoeesesesecesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssessssssssssssssssssssssssssessessins 28
6.4 INSPECCION ........ooooossscsreeseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssee 29
6.5 DOCUMENTOS APLICABLES.......oooosocceveeeeesssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssssssee 29
6.6 CANALIZACION ELECTRICA........cooouooeveeeeeneeeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssss 30
6.7 CONDUCGTOS .......cooooouerrrvvveeensseeesesssssssssssssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssss 31
6.8 CONDUCTORES .........ooooveeeeeesreeessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessessss 31
6.8.1 CODIGO DE COLORES..............ooooooessccseeesessssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssee 32
6.9 RECORRIDO DE LAS TUBERIAS..............oooooooreeeeeeesssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssssssssessssssssssee 33
6.10 ALAMBRADO .......oooocccceeveeeesssssssssesessssssssssssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssessssssssssee 34
6.11 INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES...........oooromromoosssssessmsssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssns 34
6.12 TOMACORRIENTES..........oooooooeesssssscccsssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessesssis 34
6.13 TABLERO DE DISTRIBUCION.............oooomverreeenessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesessssss 35
6.14 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD .........oooosrioereereresssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssee 35
6.15 TABLEROS (PANELES) DE PROTECCION........oooooocceooveesssscsssssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssoee 35
6.16 RESERVA.............oooooosscceveeseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssesssssssssssssesssssssssessesssssssssoee 35
6.17 ILUMINACION ......oooovveeeeeennreeesessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessesssis 36
6.18 REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR.........ccocooooosreveemmmnenssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssis 36
6.19 DISTRIBUCION DE TELEFONOS...........oooossioceeeeeeeessssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssoee 36
6.20 TRANSFORMADORES............ccoooovromssicmseeeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssssssesssssssssoee 36
6.21 EXTENSION DEL TRABAJO .....ooooooscceseeeeeeesssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssee 37

6.22 SISTEMA PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS Y SISTEMA DE TIERRA.......37



m Especificaciones Técnicas

Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

6.22.1 RED DE TIERRA . .........o st s 37
6.23 TERMINACION Y PRUEBA .......ccccccccommrrnnressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoe 38
6.24 INSTALACION DE BOMBA DE AGUAL.......cccccccccosirrrersssssssesssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssn 38
6.25 ALTA TENSION .......oooooorooesseeseeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssses 39
6.26 INSPECCION FINAL.........oooossoceeeeeeeeesssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 39
CAPITULO 7: INSTALACIONES SANITARIAS ..o 39
7.1 CAMPO DE APLICACION ............ooooooooseeeeeeeeesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssee 39
7.2 INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE..............oooeoemsirreeressnnn 39
7.2.1 REQUISITOS PARA LA INSTALACION DE RED ALIMENTACION DE AGUA POTABLE.....40
7.3 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.............oooooccomssirreeressnnn 41
7.3.1 REQUISITOS PARA INSTALACION SISTEMA AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES............. 41
7.4 CISTERNA, BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMATICO. .......orerereeereerserseseesesssessesssesssssessesssessenns 42
7.5 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS. REQUISITOS A CUMPLIR..........oooooocccceererrsirrreen 43
7.6 INSTALACIONES SANITARIAS ...t ssssss s ssssss s sssssss s 43
7.7 PRUEBAS HIDROSTATICAS ...t ssssss s sssssss s 44
CAPITULO 8: TERMINACIONES .....coitititimsmsmmmssmssmssssssssisisssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssanss 44
8.1 CAMPO DE APLICACION ......oooooceeoeeeeesscsseeseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssses 44
8.2 DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACION DE PANETES...........oooosssoreeeeeeresssssssssssesssssssssssssessssnss 44
8.2.1 DEFINICIONES ...t s bbb 44
8.3 TERMINACION DE PISOS...........ooosieveeresssseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssson 46
8.4 TERMINACION EN TECHOS DE HORMIGON.............ooosoeeoeeessseeeeesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssen 46
8.5 REVESTIMIENTO DE CERAMICAL ..............ooooooossoeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssnnes 47
8.6 PINTURAL........cooceeeerees s ss s s e s RSB RER R 48
CAPITULO 9: COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS ......ovrerumrerssssersssssessssssssssssssssssssssssassssssssssess 49
Q.1 PUERTAS ...ttt bbb bbb AR bR 49
Q.2 VENTANAS ..ottt bbb s bbb b RS R bR 50
Q.3 HERRAJE ...t s bbb b b bbb 50
CAPITULO 10: ESPECIFICACIONES DE MATERIALES E INSTALACIONES ......ccovmmmmmmmmmmsssssnsnnns 50
10.1 PAVIMENTOS Y PARQUEOS ...t sessse s s sses s s sssssssesssssssssssssessesasesaees 50
10.2 COLOCACION DE ASFALTO .........oooosoeeeeeessseeeeesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssessssssssssssssosees 51
10.3 PARAGOMAS ...ttt s s s s b RS s 51
10.3 SIEMBRA DE GRAMA ...t bbb 51

CAPITULO 11: SISTEMA DE CLIMATIZACION .....coovuummemssseessssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssess 51




m Especificaciones Técnicas
Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

11.1 DOCUMENTOS APLICABLES ......... s ssssssssssssasesaees 51
11.2 SUMINISTRO ...ttt s bbb b s b s 52
T11.3 INSTALACIONES. ...ttt b b s s 52
11.4 GARANTIAS Y SEGUROS ......coocccceeeserssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 53
CAPITULO 12: MISCELANEQS ....octuuueesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsess 53
12.1 LIMPIEZA DE TERMINACION............oooomoossieeeeeeesessssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssone 53
CAPITULO 13: MEDICION Y FORMA DE PAGO......ccommmemsmmersssmsessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 54
13.1 MEDICION DE CANTIDADES..........cooocvooeosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 54
13.2 BASE PARA EL PAGO ...ttt s sass s s sass s ns 54
13.3 TRABAJOS ADICIONALES. ...ttt ssss s ssssss s saes 55
CAPITULO 14: HIGIENE Y PREVENCION DE ACCIDENTES EN OBRA .......occuumemmmeesssssessssssessasseess 55
14,1 GENERALES ...ttt sss s s e e s 55

Pagina 5 de 57



m Especificaciones Técnicas

Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos de construccion, rehabilitacién o preliminares a estos, tomaran en cuenta el
cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00)
promulgada por el presidente de la Republica el 18 de agosto del 2000.

a. Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra, debera cefiirse también a
las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevencion de Accidentes y
Primeros Auxilios, de acuerdo al cédigo de trabajo y reglamentaciones vigentes laborales.

b. Especificaciones. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto en
cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que por su naturaleza
no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los planos se complementan entre
siy forman parte del contrato.

QUEDA ENTENDIDO QUE EL ESTUDIO DE SUELOS LO REALIZARA EL CONTRATISTA COMO LO
ESTABLECE EL LISTADO DE PARTIDAS DE LA OBRA Y LO SOMETERA AL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) PARA LOS FINES DE COMPROBACION DEL ANALISIS Y
DISENO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO YA PRESENTADO.

En los planos se rige por lo descrito en el R-005, Recomendaciones para Dibujo de Planos en
Proyectos de Edificaciones y las anotaciones en nimeros regiran sobre las anotaciones tomadas a
escala. Los dibujos hechos a escala mayor, anularan las indicaciones a escala menor. Cualquier
sefialamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regird sobre estas
especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusién o ambigiiedad de datos, el
Contratista esta obligado a verificar y pedir aclaracion a la Supervisiéon antes de proceder a ejecutar.

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberan ser considerados por el Contratista
como los de mejor calidad. La Supervision debera aprobar por escrito (en bitdcora, memorandum
y otros) cada uno de ellos antes de que el Contratista decida comprarlos; este requerimiento se
establece Unicamente con el propésito de fijar la calidad, pero no con el animo de restringir las
posibilidades de compra del constructor.

Se debe considerar la partida de Subida de Materiales en cada analisis por piso correspondiente,
segun sea el caso.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS

ACI 201 Guia para concretos durables.

ACI 301 Especificaciones para concreto estructural en edificaciones.
ACI 302 Guia para construccion de losas y pavimentos de concreto.

ACI 302 1R Guia para construcciones de concreto en losas y pavimentos.
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Basado en las recomendaciones del ACI 302 los selladores de juntas deberan ser colocados lo mas
tarde posible en el proceso de construccién para permitir que la losa produzca la minima retracciéon
luego de instalado. Consulte el ACI 302 concerniente a la retraccién del concreto, llenado de las juntas
y posibles resultados.

ACI 305 R Concreto en climas calidos.

ACI 308 Practicas estandares para el curado del concreto.

ACI 318 M Codigos de construccion para concreto estructural.

ACI 347-68 Desmoldante.

ACI 360 Disefio de losas sobre suelo.

ACI 318 M-99 Buildings Code Requirements for Reinforced Concrete.
ASTM C 190

ASTM A 307

ASTM C309 Tipo 1y 1Dy 2, Clase A & B Curadores.

ASTM C 494 Aditivos para el concreto.

ASTM E 514 Repelentes de agua.

ASTM D 543 resistencia quimica a muchos quimicos.

ASTM C 881 Tipo 1y 4 Adhesivos epoxicos resinas de inyeccion.
ASTM C 920 86. Selladores de juntas, Vulkem.

ASTM C 928 Especificacidn estandar para morteros de cemento de fraguado rapido.
ASTM C 939 Método de uso del cono de Abrams.

ASTM C 1059-86 Tipo 2 Liquid bonding admixture, adhesive.

ASTM C 1240 Microsilica.

ASTM C 1315 Tipo 1 curadores y selladores.

ASTM 1745 Barrera de vapor de plastico.

AASHTO M 157 El concreto luego de colocado un aditivo debera ser mezclado de 70 a 100
revoluciones.

CE 204, Seccion 7.10 Corps of Engineers.
NSF Standard 61 Agua potable.
Asi, como también, todos los reglamentos vigentes del MOPC tales como:

R-001 Reglamento para el Analisis y Disefio Sismico de Estructuras.

Pagina 7 de 57



m Especificaciones Técnicas

Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

R-003 Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Parte 1.

R-004 Reglamento para la Supervision e Inspeccién General de Obras.

R-005 Recomendaciones Provisionales para Dibujo de Planos en Proyectos de Edificaciones.
R-008 Reglamento para el Disefio y la Construccion de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones.
R-009 Especificaciones Generales para la Construccion de Edificaciones.

R-010 Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas de Edificaciones. Parte 2
R-024 Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones.

R-027 Reglamento para Disefio y Construccién de Edificios en Mamposteria Estructural.

R-029 Reglamento para el Disefio y Construccién de Edificaciones en Madera Estructural.
R-031 Reglamento para el Disefio de Medios de Circulacion Vertical en Edificaciones. (2da Edicidn)
R-032 Reglamento para la Seguridad y Proteccién contra Incendios.

R-033 Reglamento para Disefio y Construccién de Estructuras en Hormigdén Armado.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo.

SERVICIOS TEMPORALES

1)- El contratista proveera de electricidad e iluminacién durante el proceso de construccion, para
garantizar el correcto desenvolvimiento y seguridad.

2)- El contratista proveera de agua para la ejecucién y limpieza de la obra y para los servicios
sanitarios.

3)- El contratista proveera de barreras y sefializacion de la obra para promover la seguridad en todo
momento. De igual manera se evitara el acceso a la obra de personal no autorizado.

4)- El contratista proveera de acceso vehicular y estacionamiento seguro a los empleados y personal
autorizado.

5)- El contratista proveera de un area especifica para la acumulacién de desperdicios de construccion
que pueda ser removidos con facilidad.

6)- El contratista proveera sefializacion que promueva la seguridad e indique la zona de construccion
para seguridad de otros. También cualquier otra sefializacion que por ley sea necesaria, por
seguridad de los obreros o colindantes.
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CAPITULO 1: TRABAJOS EN EL SITIO DE OBRA

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Bajo esta partida el Contratista suministrara la mano de obra, el equipo necesario para ejecutar los
trabajos. Cuando sean necesarios para remover los arboles, construcciones o cualquier obstaculo y
los retirara de los limites del terreno de construccion o dispondra de ellos, tomando en cuenta de no
afectar las propiedades alrededor.

Queda entendido que el Contratista ha inspeccionado la ubicacién y emplazamiento de las obras y
sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el valor ofertado
cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto de esta partida y de seguridad e higiene
de la obra.

Asimismo, el Contratista debera proteger de todo dafo los arboles, arbustos o plantas decorativas
que estén dentro de la zona de operaciones de la construccién y que no interfieran en el desarrollo
de la misma para conservarse y usarse luego como parte del paisaje.

El Contratista, ademas de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, debera cumplir con todos los
Reglamentos, Normas y Especificaciones vigentes a la fecha del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones (MOPC).

El Contratista deber3, en coordinacién con la supervision, ubicar un area adecuada para el acopio de
materiales, pues es responsabilidad del mismo evitar pérdidas y/o danos, ya sea de cantidad o de
calidad de los materiales, aun cuando la supervision le solicite o apruebe algtn traslado.

1.2 LETRERO DE OBRA

Si aplica, el Contratista deberd instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al proyecto
y de disefio segun las indicaciones de planos. Debera ser instalado inmediato al inicio de la obra. Es
propiedad del MOPC y su costo esta contemplado en el presupuesto.

e Dimensiones 10’x 16’

e Material en vinyl.

e Base perimetral en perfiles de aluminio 1 %%’ x 1 %’

e Columnas de soporte en perfiles de 2 %" x 2 %" H.G.

1.3 VERJA PROVISIONAL

El Contratista debera instalar una verja provisional en todo el perimetro del area destinada para la
construccion, esto es para darle cierta proteccion ala obra e impedir el paso del transetinte y personal
que no labore en la construccion, su costo estd contemplado en el Listado de Partidas y estara
compuesto por:

e Parales de 2” x4” a una distancia de 2.00 mts.

o Enlates 1” x4” en la parte superior e inferior

e Planchas de Zinc calibre 26 de 3" x 6°
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CAPITULO 2: TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 LOCALIZACION DE LA OBRA

Previo a cualquier trabajo, deberan determinarse los puntos de referencia de localizacion de todas y
cada una de las estructuras. Una vez localizados se debera contar con la aprobacioén, por escrito, de
la Supervision de las obras para proseguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobacién
serd por cuenta y riesgo del Contratista, quien estara obligado a corregir cualquier falla de la
localizaciéon que se determine. Serd responsabilidad del Contratista el obtener los permisos
correspondientes en la Direccion General de Foresta, para los casos en que sea necesario remover
arboles.

2.2 REPLANTEO

El Contratista estara obligado a solicitar la inspecciéon y aprobacion por escrito del replanteo antes
de proseguir a realizar las excavaciones. En la charrancha se usaran materiales de calidad tal, que se
asegure la rigidez de la misma y se mantengan los niveles topograficos adecuados. Los ejes trazados
se marcaran mediante referencias precisas y permanentes fuera del area de excavacidn de los
materiales productos de ellas y de la zona de trabajo.

Todos los replanteos deberan ser realizados por brigadas topograficas provenientes del Contratista
tanto en los levantamientos planimétricos, como los altimétricos.

El Contratista debera tener perfecto conocimiento del Proyecto y del solar al momento de realizar el
replanteo para poder ubicar los puntos de la edificaciéon tal cual se presentan en los planos de
ubicacion.

2.3 CASETA DE MATERIALES

El almacén de materiales debera estar protegido contra la humedad, especialmente el area dedicada
al almacenamiento de cemento y debera tener las dimensiones adecuadas para que al terminar la
obra sirva de almacenamiento de materiales provenientes de la desmantelacion.

La caseta de materiales debe realizarse con previa autorizacion de la Supervision y debera ser de piso
de cemento frotado, madera y techo de zinc para que la misma sirva de depésito de la organizacién y
las dimensiones seran a opcién del ofertante segin las necesidades de almacenamiento para la obra
a construir. Se recomiendan unas dimensiones minimas de 3.50 m x 3.70 = 12.95 m2 de acuerdo a la
disposiciones del terreno siempre y cuando ésta no interfiera con los trabajos subsiguientes. Las
paredes seran de plywood de 1/2” y madera de 2”x 4”. Al finalizar la obra es responsabilidad del
contratista disponer de dicha caseta, para lo cual debera contar con la aprobacién de la Supervision
para ser retirada del proyecto.

Toda pérdida o dafio a los materiales, por descuido o mal manejo del contratista, sera su
responsabilidad.
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2.4 DESMONTE Y DESTRONQUE

De toda el area de la obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demdas vegetaciones que
interfieran con los trabajos a realizar, removiendo los troncos con sus respectivas raices. Se
conservaran unicamente los arboles que determine la Supervisidon, que sean necesarios para el
ornato, debiendo tomarse las medidas de lugar por parte del Contratista para proteger éstos de todo
dafio.

2.5 REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

Se procedera a remover las estructuras existentes, en los casos que apliquen y segun se especifica en
los planos de trabajo. Los materiales resultantes de las demoliciones y de los desmantelamientos
deberan ser retirados de la obra.

Cuando la demolicién de un edificio o estructura pueda entrafiar riesgos para los trabajadores o para
el publico:

1. Setomaran precaucionesy se adoptaran métodos y procedimientos apropiados, incluidos los
necesarios para la evacuaciéon de desechos o residuos, dentro de los que podemos citar de
manera enunciativa y de ningin modo limitativa las siguientes medidas para garantizar:

e La estabilidad y resistencia de las diferentes partes de la estructura durante el proceso de
demolicion.

o El aislamiento de las zonas de la construccién donde se puedan producir riesgos de caida o
desprendimiento de materiales.

e Ladesconexiony/o el retiro de las lineas de abastecimiento suministro de electricidad, agua
y gas, entre otras.

e La adopcidén de las medidas de prevencidn respecto a la estabilidad de las construcciones
vecinas a la construccion en demolicidn, tanto antes como durante la operacion indicada.

e La remocién de vidrios, ldminas de hierro galvanizado y objetos punzo-cortantes que
constituyan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

e Lacolocacidn de dispositivos para evitar las caidas en aberturas o huecos.

e Elaislamiento de los trabajos de demolicién y si esto no es posible la protecciéon de las zonas
de transito con cubiertas resistentes contra la caida de objetos.

2. Los trabajos de demolicion deberan ser planeados y ejecutados Unicamente bajo la
supervisidon de una persona competente.

Durante las labores de demolicion, se debera garantizar la seguridad de los trabajadores respecto al
riesgo de caidas, tanto individual como colectivamente y respecto al riesgo de proyeccién de objetos
y materiales.

Cuando la demolicién sea manual y la distancia entre el lindero del terreno y la edificacién sea menor
de 3 metros, el transeulnte se protegera con una valla de protecciéon de un minimo de 2 metros de
altura. Todos los materiales que se vayan a remover seran humedecidos.

Pagina 11 de 57



m Especificaciones Técnicas

Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

Cuando la demolicidn se realice por traccion, se utilizardn simultdaneamente dos cables en perfecto
estado y de capacidad adecuada, delimitdndose la zona de seguridad para evitar riesgo de accidentes
por el efecto “latigazo” en una eventual rotura del cable.

Cuando se utilice bola de demolicién se mantendra una zona de seguridad alrededor del punto de
choque de un radio minimo de una vez y media la altura del punto de impacto.

Cuando se utilicen palas o grias se debera sefializar una zona de seguridad respecto al limite del
recorrido establecido para cada equipo especificando el radio de accidn.

Cuando la demolicién se haga con explosivos, todos los trabajadores deben ser avisados antes de
iniciar las explosiones y tener un control estricto del desalojo previo de la edificacién.

En toda demolicién debe tomarse en cuenta las caracteristicas propias de la construccién y de su
entorno.

Las maquinas, escaleras, andamios y plataformas que se utilicen durante la demolicién, tendran
garantizada en todo momento su estabilidad.

En la ubicacién de los bajantes de escombros, se tendra en cuenta la seguridad de las personas y en
el caso de que se viertan directamente al suelo, se impedira la circulaciéon de los trabajadores por
dicho lugar para los que se utilizara proteccidn perimetral.

Las aberturas o huecos para colocar bajantes hechas en paredes o pisos, estaran protegidas frente al
riesgo de caida de altura y frente al riesgo de caida accidental de objetos.

Cuando las labores de demolicién se interrumpan, se deberan adoptar medidas que garanticen la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos de desprendimiento o colapso.

2.6 EXCAVACIONES

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario para la
obra, es propiedad del Contratista y debera sacarlo fuera del sitio de la construccién a la mayor
brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, debera ser repuesto por
otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por el Supervisor.

El Contratista hara todas las excavaciones de cualquier indole que sean necesarias, las cuales estaran
de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. El Contratista debera visitar cada
sitio en particular y verificar la exactitud de estas acotaciones y las demas condiciones locales.

Si las condiciones del terreno asi lo requieren, las excavaciones se haran hasta las profundidades y
niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. Cuando se exceda el limite fijado por
los planos se considerara obra extraordinaria y para ello debera obtenerse la autorizacién por escrito
de la Direccion General de Edificaciones antes de proceder.

El Contratista tendra especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras, en no traspasar los
limites de las rasantes indicadas en los planos o las determinadas de acuerdo con la clase de suelo,
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pues no se permitira que ningin cimiento descanse sobre relleno natural. Toda excavacién que por
descuido o por cualquier otra causa haya traspasado los limites de las rasantes previamente
determinadas, se rellenard con material de relleno compactado al 95% del proctor u otro material
especificado por la Supervision; el costo de este relleno correra por parte del Contratista.

El Contratista excavarad todas las zanjas para las tuberias de agua, alcantarillado, conducto de
corrientes eléctricas o de cualquier otro servicio, de acuerdo con las lineas y niveles establecidos en
el plano de ubicacion de los mismos.

El material resultante de las excavaciones se colocara a una distancia tal que no permita que ocurran
derrumbes de la excavacién. El material de mala calidad de las primeras capas se retirara
inmediatamente del area de construccidn.

Las paredes de las zanjas se mantendran tan verticales como sea posible. El ancho de las zanjas se
hara cumpliendo con los disefios y seguridad de obras colindantes.

El costo unitario ofertado por el Contratista para la excavacion, deberd prever cualquier
eventualidad, tales como derrumbes, deslizamientos, entibaciones, etc.

En el desglose de la partida de excavaciones el ofertante debe cotizar de la siguiente manera. Ejemplo:

Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$)
Tierra 25%
Caliche o material granular 25%
Roca 50%

El precio a presupuestar sera el promedio referido alos M3 presentados. En caso de resultar un 100%
de tierra se tomara el precio ofertado para este tipo de material y viceversa.

2.7 RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO

Incluye el trabajo requerido para la preparaciéon del sitio para la construccién. Se examinara
cuidadosamente el sitio con el Supervisor antes de iniciar el trabajo para planear el procedimiento
del retiro de tierra, de excavacion, etc.

Se removera el terreno natural hasta una profundidad minima de 10 cm. y se almacenara en un sitio
adecuado para su uso futuro o bote.

Para llevar a cabo la ejecucion de esta actividad se requiere:

1. Se determinaran aquellas areas que requieran de relleno para organizar el trabajo
eficazmente.

2. Se debe limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo, del area de la
edificacion futura mas una franja perimetral a ella de 3 metros de ancho. El Contratista hara
todo el desyerbe, relleno y la nivelacion necesaria para llevar toda el area del proyecto a los
niveles requeridos en los planos.
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3. No se permitira depositar relleno encima de material organico, el cual debera ser removido
antes de proceder a los mismos.

4. Todo el material a usarse como relleno sera tipo granular, no plastico, por lo que estara libre
de materia organica, basura, etc., debiendo obtenerse una aprobacion de la Supervisién para
su utilizacién. El Contratista presentara muestras con identificacién, de su procedencia para
que sea aprobado por el Supervisor.

5. Se contactaran las agencias locales para la localizacién de los sitios de préstamo ya que no se
permitirdn cambios sin justificaciones muy validas.

Toda clase de desperdicios seran retirados del solar. El relleno de reposicién sera previamente
autorizado por la Supervision.

Elrelleno de las excavaciones no debe empezarse hasta que las dimensiones no hayan sido aprobadas
por escrito por la Supervision.

Todo relleno debera ser avalado por algtn estudio presentacion de datos a la DGE/MOPC, de forma
tal que se asegure la calidad del mismo.

Cuando el relleno tenga contacto con muros deberd obtenerse la aprobacién de la Supervision, ya que
éstos deberan haber fraguado lo suficiente para resistir la presion del relleno. Se colocara siempre
éste a ambos lados del muro.

Todo el relleno se depositara en capas de espesor, no mayor a los quince (15) centimetros (antes de
ser compactado), debiendo mojarse y compactarse cada capa adecuadamente, usando equipos
mecanicos como compactadores manuales de 2T y/o planchas vibradoras, de acuerdo al material a
utilizar, cuya referencia aparecera en el listado de partidas elaborado.

Deberan usarse métodos apropiados de compactacidon que permitan conseguir una densidad de por
lo menos 95% del maximo de densidad, como se determina por el método “Proctor”, modificado de
compactacion (ASTM D1557). Se haran las pruebas de compactacidn necesarias, en los lugares que
se consideren necesarios, para la validacion y autorizacion de la DGE. El costo de las pruebas correra
por cuenta del Contratista, por lo que debe tomar la prevision de dichas pruebas en sus costos.

2.8 FUMIGACION

Las fumigaciones deberan ser efectuadas en dos etapas, primero en la excavacion antes del vaciado
de las zapatas y segundo luego de rellenado para el nivel de piso.

El contratista debera presentar la ficha técnica de los insumos quimicos inscritos por el registro
sanitario correspondiente y el alcance debe contener productos para atacar basicamente el comején
y plagas similares.

El contratista debera tener en cuenta las normas de Seguridad Industrial y de Salud.
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CAPITULO 3: HORMIGON ARMADO

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para que la construccién de los miembros
de hormigén armado se efectie de acuerdo a las normas, con el fin de lograr una buena calidad de
éstos.

3.1 GENERALIDADES

Los materiales a usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua.

Deberan ser debidamente intervenidas las areas y edificaciones a intervenir, manteniendo siempre
la resistencia y seguridad de todos los elementos presentes, considerando igualmente las areas
préximas que pudieran sufrir dafios como agrietamientos o colapsos.

La dosificacion de los agregados queda a criterio del Contratista, siempre que cuente con la
aprobacién de la Supervisiéon de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las siguientes
especificaciones:

Las normas que regiran, en forma general, seran las del ACI-318-2014

e El Contratista esta en la obligacion de ceiiirse durante todo el proceso de construccidn, a los
requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacién, Ornato
Publico y Construcciones. En tal virtud, el Contratista debera solicitar a la Direccién General
de Edificaciones (MOPC), la inspeccidon correspondiente previa al vaciado de cada miembro
de hormigon.

e La Supervision debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad de cada
vaciado de hormigdn, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacién de los trabajos y ensayos de lugar. Se podra disponer también de
un representante de la autoridad contratante en la planta para verificar la temperatura y las
condiciones del hormigdén que se despachara en la a obra.

e Todos los ensayos y pruebas seran realizados en presencia de la Supervision de obra u otra
persona autorizada por ésta y la firma encargada para la toma de muestras y evaluacién de
la resistencia del hormigén de los diferentes elementos estructurales. El Contratista podra y
debera realizar ensayos por su cuenta con tal de mantener la calidad de hormigén deseada.
El costo de todas las pruebas y ensayos estan incluidos en el presupuesto en la partida gastos
indirectos. La cantidad de ensayos sera de acuerdo a las normas de la ACI y ASTM.

3.2 ACERO DE REFUERZO

Incluye:

a) Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigén armado.

b) Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.

c) Proveer el calzado del acero, de acuerdo a los recubrimientos minimos especificados en los planos.
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d) Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo vertical en
los muros de bloque.

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los requerimientos de
la normativa y de acuerdo a lo especificado en los planos de las obras de referencia.

1) Normativa: American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 60)
Dimensién:
Segun especificaciones del disefio estructural
2) Resistencia a la deformacién:
Segun especificaciones del disefio estructural (ver planos)
3) Resistencia a la tensidn:
Segun especificaciones del disefio estructural (ver planos)
4) Resistencia a la flexion:
Se podra flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al hacerse

el doblez:
i) Para varillas de 16 mm y menores............cc.cce.... 3% didmetros de la varilla.
ii) Para varillas de 19 mm y menores...........ccecceveve. 5 didmetros de la varilla.

Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigén armado seran rectas, limpias,
sin fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su
almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dure la obra.

El doblado de las barras se hara siempre en frio y de acuerdo a los procedimientos del ACI (Instituto
Americano del Concreto). El didmetro interior de la barra doblada no sera nunca menor de 6 (seis)
veces el didmetro de la barra salvo indicacion de los planos estructurales. El doblado se hara segun
los detalles requeridos.

Los ganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el didmetro de la circunferencia de las barras.

Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio el didmetro,
medido centro a centro, pero en ningun caso estaran menos de una vez y medio el didmetro del
refuerzo mayor.

Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape sera de 40
(cuarenta) veces el didmetro de la varilla usada y se tratara de que éste se realice donde la estructura
esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible salvo que los planos
indiquen lo contrario. Todas las barras se aseguraran unas a otras con un alambre galvanizado con
un calibre no menor del niimero dieciocho (#18).

Toda la armadura debera estar en todo momento protegida contra dafios y debera colocarse sobre
bloques para evitar adherencia de lodo.

La Supervisién podra rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas perjudiciales
antes o durante su instalacién en la obra.
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El recubrimiento de hormigén para proteccion del refuerzo contra la accién del clima y otros efectos,
cumplira con lo dispuesto en el reglamento ACI-318-2014.

3.3 CEMENTO

Todo cemento a utilizar en la obra debera ser de tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1 o
equivalente de D.I.N. Standard, o sea comprobable por medio de pruebas y de muestras producidas
de acuerdo con esta especificacidn.

Este debera ser depositado en su empaque original y se almacenara de manera tal que sea permitida
su inspeccién y en un lugar donde quede protegido de la lluvia, la humedad, y permanezca en
perfectas condiciones al momento de usarse. No debe excederse de un tiempo maximo de
almacenamiento de tres (3) meses.

En los casos donde la Supervision considere necesario solicitara muestras para analisis del cemento.
Podran realizarse en la fabrica y/o en el lugar de almacenamiento.

3.4 AGUA

El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la Supervision: antes de realizar
dicha aprobacion la Supervision debera saber cudl es la fuente de agua seleccionada por el
Contratista.

El agua que se use para la mezcla estara limpia y libre de materiales organicos, aceites, coloides,
alcalis, acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de agua de mar u otras aguas salobres.
La maxima relacion agua-cemento permitida es de 0.65.

El costo de obtencion del agua a utilizar en la obra, debera ser incluido por el Contratista en el
presupuesto.

3.5 ADITIVOS

No se usaran aditivos sin la autorizacion del Supervisor y/o de la DGE, por escrito y a menos que se
requiera por especificacién. El uso de ceniza (residuos de la combustién del carbén) o materiales
relacionados esta prohibido. El uso de cloruro de calcio, esta prohibido bajo cualquier circunstancia.
El concreto podra tener como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del
material con menor cantidad de agua. Este aditivo estara conforme al c6digo ASTM C494-71, Tipo AL.
Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por el Supervisor, se usara de acuerdo con
las especificaciones e indicaciones del fabricante y segtn los requisitos ASTM para la utilizacién de
dicho producto. Jamas se buscara que el concreto sea mas trabajable afadiéndole mas agua de lo que
establece la mezcla autorizada.

Para el vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de aditivos retardantes.
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3.6 AGREGADOS DEL HORMIGON

a) Agregado Grueso: La grava para hormigones sera triturada, de 0.6 a 1.9 cm. de didmetro (@
Y a @ 3/47). El agregado para hormigén consistira en fragmentos de roca dura de granos
limpios de cualquier tipo de impurezas, sin costras, libre de cantidades perjudiciales de limo,

mica, materia organica y otros.

El tamafio del agregado grueso en los miembros estructurales, no serd mayor de 1/5 de la
dimension menor del miembro estructural, o 3% del menor espacio libre entre las varillas. En
losas, no sera mayor de 1/3 de su espesor.

En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasidon, no experimentard una
pérdida de peso mayor al 40%. Todos los agregados deberan cumplir con los requisitos de la
norma ASTM-C33.

b) Agregado fino: El agregado fino consistird de arena natural de rio, lavada (no es aceptable
arena de mar) o procesada, con un didmetro no mayor de cinco (5) milimetros.

El Contratista debera informar a la Supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como obtener
una aprobacion escrita para la utilizacion de éstos. No se permitira el uso de materiales (cascajo) en
su estado natural, como agregados en la mezcla.

El precio ofertado por el Contratista para los agregados, cubre todos los gastos en que tiene que
incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

3.7 DOSIFICACION DEL HORMIGON

La dosificacion de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un tamafo
maximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro estructural,
espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia requerida en los planos.

La consideraciéon sera determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro dispositivo
aprobado (K Slump). Debera lograrse en el hormigdén una buena consistencia que permita un vaciado
rapido dentro de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos, tubos de agua y eléctricos,
sin segregacidn de los materiales ni exudacién y sin que se formen bolsones de arena o grava, vacios
y otros defectos.

3.8 REVENIMIENTO DEL CONCRETO

El revenimiento del hormigén de estructuras estard comprendido entre un maximo de quince (15)
centimetros y un minimo de diez (10).

En casos especiales previa aprobacién, se permitird mezclas con revenimiento de hasta 20
centimetros, siempre que haya sido disefiada con este parametro.

El hormigén que no satisfaga los requisitos de revenimiento sera rechazado.

El Supervisor realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.
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3.9 MEZCLADO DE HORMIGON

Todo el hormigén de la obra sera preparado en plantas suplidoras (Hormigén Industrial) y tendra
una resistencia minima segun especificaciones del diseflo estructural (Ver planos). Sélo sera
permitido el uso de ligadoras mecanicas o a mano para trabajos menores. Para tal fin contara
con un disefio previo, dosificando los componentes con medidas de volimenes exactas, por ejemplo,
con envases de 1p3.

En el hormigén premezclado, el mezclado debera hacerse en el transcurso de los treinta (30) minutos
subsecuentes a la adicién del agua. El hormigén se entregara y descargard en la obra antes de una (1)
hora después de haberse unido el cemento con el agua. Cada camién mezcladora debera entregar,
junto con la mezcla, una boleta de tiempo indicando la hora de salida de la planta. Antes de utilizar la
mezcla se le harad una prueba de revenimiento; si el tiempo de salida de la planta y/o esta prueba no
esta dentro de los limites pre-establecidos, la mezcla sera rechazada por la Supervisiéon y/o el
Contratista.

No debera colocarse un hormigdén con temperatura mayor de 35° ya que a temperaturas mayores se
inicia el fraguado y la manipulacién después de iniciado el fraguado, rompe los cristales y disminuye
la resistencia. Si la temperatura es mayor, debe consultarse con un experto o enfriar con agua el
camion mezcladora.

Cuando se utilice ligadora mecanica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucién uniforme de
los componentes a mezclar. El Contratista debera disponer de un minimo de equipo, segtn se detalla
a continuacion:

e Una (1) ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda. Para vaciados de mas de
12 m3 Se requerira de dos (2) ligadoras.

o El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un periodo
maximo de diez (10) horas.

El volumen de hormigon a mezclar no debera exceder nunca la capacidad nominal de la mezcladora.
Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento serdn los mismos antes mencionados para
hormigén premezclado. El volumen de agua a usar serd medido con el contador de la propia ligadora,
ésta deberd introducirse cuidadosamente en el tambor de la ligadora, antes de que haya transcurrido
la mitad del tiempo de amasado. El tambor de la maquina se descargara totalmente antes de cargarse
de nuevo. El periodo de amasado, una vez que todos los componentes se hayan colocado en ésta (se
recomienda colocar los materiales en el orden siguiente: arena, agregado grueso, cemento y agua,
mediante una aplicacién continda) estard comprendido ente 1.5 minutos y 10 minutos. No se
permitira la utilizaciéon del mismo después del hormigén fraguado. Todo el equipo para producir
hormigén debera ser limpiado después de cada uso y en cualquier otro momento en que sea
necesario aumentar la eficiencia del equipo. La eficiencia del equipo con relacién a la consistencia y
las proporciones de materiales, no podra ser mayor que un dos (2) por ciento.
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3.10 INSPECCION

La preparacion del hormigén sera aprobada por la Supervisiéon del MOPC, previa comprobacion de la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades suficientes
para el vaciado parcial o total del miembro que se trate.

El Contratista debera disponer de dispositivos previamente aprobados por la Supervisiéon del MOPC,
para la medicidén rigurosa de los materiales antes de proceder a la mezcla.

Antes de proceder al hormigonado de cualquier miembro, el Contratista obtendra de la Supervisiéon
la autorizacién correspondiente, por escrito, en la cual hard constar su conformidad sobre la
colocacioén del acero, encofrado, apuntalamiento, etc. Cabe recordar el calzado del acero en losas y
zapatas para respetar el recubrimiento minimo. Los mismos deberan ser elaborados en la obra con
las dimensiones de planos.

En casos de derrumbes de materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe
procederse a la limpieza con agua y cepillado del mismo, antes de los vaciados.

Se requiere la presencia del Supervisor durante los vaciados, los cuales deben ser debidamente
planificados con éste, por asuntos de administraciéon de tiempo y tener su autorizacién previa por
escrito.

Durante el proceso de vaciado la Supervisiéon tomara probetas cilindricas de hormigén de las
diferentes partes de la estructura; si las pruebas de resistencia de éstas no cumplen con lo
especificado, la parte de la estructura dudosa tendra que demolerse a requerimiento de la
Supervision, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Todas las pruebas se realizaran en presencia de la Supervision u otra persona autorizada por escrito
por la Supervision.

3.11 VACIADO DEL CONCRETO

Debera obtenerse la aprobacion de la Supervisiéon del MOPC, por escrito, antes de proceder a
cualquier vaciado. Sera obligatoria la presencia de un ingeniero residente/ director de obras,
colegiado, durante todo el proceso del vaciado y la utilizacién de bitacora de obras, para dejar las
constancias e histéricos del proceso de construccién y/o remodelacidn.

Se comprobara la terminacién de los moldes, que el material de las juntas esté en su posicién, que el
acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se rociara y sellara
para evitar la absorcién de agua.

El vaciado de hormigén en columnas u otros elementos de apoyo sera anterior al de los elementos
estructurales que estos sostienen.

Se tendra especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas y de
agua, asi como en las esquinas de los moldes, para evitar la formacién de huecos o vacios. Se
dispondran de, al menos 2 vibradores, para ser utilizados durante el vaciado, especialmente en los
nudos o esquinas.
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El hormigén debera ser depositado tan cerca como sea posible de su posicién final, evitandose la
segregacion por manipulacién excesiva. Sera colocado de manera continua y en capas no mayores
de cincuenta (50) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigén endurecido ya que se
pueden formar grietas y planos débiles en la seccién. Si no se puede vaciar una seccién de manera
continua, se localizaran, previa aprobacién de la Supervisidn, juntas de construccion.

Cuando el vaciado de hormigén se haga desde lugares elevados, se procurara conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacién. Si esto no fuese posible, se impedird que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

El encofrado debera mojarse antes de procederse al vaciado.

3.12 ENCOFRADOS

Antes de iniciar el encofrado los materiales para tal fin deben ser aprobados por la Supervision. El
disefio, construccién y manejo de las formaletas sera la absoluta responsabilidad del Contratista.

Los encofrados deben ser metalicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas
condiciones. Dichos encofrados estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigén y
tendran una consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar
vibraciones ni perjudicar el miembro estructural.

Los encofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos que
han de tener los miembros terminados segin indiquen los planos. Deben amarrarse y apuntalarse de
forma tal que soporten la carga del hormigén sin fraguar, el peso del propio encofrado y una
sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado.

En caso de que se produjera un colapso, el Contratista tendra responsabilidad por todos los perjuicios
y gastos asociados. Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberan ser limpiados
rigurosamente. El desencofrado debera hacerse de manera tal que no perjudique la completa
seguridad y durabilidad de la estructura.

Se permitira quitar los encofrados previa aprobacion escrita de la Supervision, después que tengan
el tiempo indicado a continuacién:

Costados de muros, columnas y vigas.....ccoeemeesseeennee 36 horas
Losas de hasta 6.00 M.....ccceccumeesserseesesreeseereeneinsenen... 12 dias y un dia mas adicional por cada 0.50 m de

luz adicional hasta 28 dias.

3.13 CONSOLIDACION

Todo hormigén se consolidarad por vibracién o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos que
causen planos de debilidad.

Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan que el hormigén fluya o corra a su
posicion de vaciado correspondiente.
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No se permitira la sobre vibracion. El tiempo de introduccién del vibrador oscilara entre los cinco (5)
y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separaciéon de 0.45 a 0.75 m.; en ninglin
momento se permitird que ocurra segregaciéon del hormigon.

En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste al
encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

3.14 CURADO DEL CONCRETO

El hormigén vaciado fresco se protegera del secado prematuro y de las temperaturas excesivamente
altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad a temperaturas relativamente constantes
por el periodo de tiempo necesario para la hidratacién del cemento y el endurecimiento adecuado
del hormigon.

El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente hiimedo
durante un periodo por lo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigén. En caso de utilizar
otro método de curado, éste debera ser aprobado por la Supervisiéon (ver normas M-014 del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones). Puede usarse la membrana de curado segin ASTM
C 3009.

3.15 MUESTRAS DE HORMIGON

La Supervision en presencia del Contratista y del Representante de la Compafia asignada para los
estudios tomara muestras del hormigén usado en la construccion para determinar si su resistencia a
la compresién esta dentro de los limites requeridos en los planos y especificaciones.

Se tomaran seis (6) probetas por cada camiéon muestreado. Es comin tomar muestras cada 4 o 5
camiones segun el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin importar la cantidad.
El muestreo con probetas permite aplicar la Ley de Maduracion de la mezcla, y conocer resistencias
tempranas, que ayudan a tomar decision sobre el desencofrado, o poder proyectar resistencias
futuras. La Supervision podra tomar todas las medidas que considere necesarias a fin de tener un
conocimiento cabal del hormigén en cada fase de la obra. El Contratista dara todas las facilidades
para el cumplimiento de esta disposicién. Cuando se haya aprobado el uso de ligadora se procedera
a tomar muestras cada 3m3, o en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.

En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del vaciado de
las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis ejes de dos
columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje si y otro no. En la toma de las probetas, debe
tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar cada tercio se penetrara
la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media pulgada. El dltimo tercio debe
nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloque la prensa.

Las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan relacionar a los
miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberan reposar en un lugar
fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas. Luego de veinticuatro (24) horas
seran removidas para el curado en el laboratorio. Para trasladar las probetas al laboratorio se colocan
en cajas fabricadas para al final, cubiertas con arena o aserrin evitar golpeteos en las mismas durante
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el traslado. Luego se procede a desmontar y colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir
con la edad de rotura (7, 14, 28 dias) para su posterior secado y rotura.

Las probetas serdn fabricadas, transportadas y ensayadas por la compafiia asignada para los
Estudios. Los especimenes a tomar seran en forma cilindrica de 15 centimetros de didmetro y 30
centimetros de alto. La preparacion de las probetas cumplird con los requisitos expuestos en las
normas ASTM C31 o C192. Los envases de las probetas y las pruebas del laboratorio seran pagados
por los Contratistas (ver “gastos indirectos”).

3.16 EVALUACION DE LOS ENSAYOS
La evaluacion de los ensayos se hara segin los procedimientos de la norma ASTM C39. La resistencia

a la rotura por compresién de las muestras, serd igual o mayor a la estipulada en cada caso en los
planos y especificaciones en base a la resistencia de los 28 dias.

3.16.1 CRITERIOS BASICOS DE ACEPTACION O RECHAZO

El hormigén a usar para este proyecto es:

ELEMENTO F'c @ 28 DIAS kg/cm
COLUMNAS 210
LOSAS 210
VIGAS 210
MUROS 210
PLATEAY ZAPATA 210

El criterio basico de aceptacion o rechazo es el establecido en el cddigo ACI que establece lo siguiente:
El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres especimenes consecutivos sera igual
o superior al esfuerzo de disefio y ningtin resultado individual serd menor del esfuerzo requerido en
menos de 35 kg/cm?2.

Si la resistencia no cumple con este enunciado se procedera a realizar pruebas complementarias,
tales como las evaluaciones no destructivas inspeccién visual acompafiada con esclerométrica y/o
ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como la extraccion de nticleos o testigos de los elementos
cuestionados.

El Contratista asumira el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las verificaciones de la
resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que determinara la seguridad
de la estructura. De igual manera asumira el costo de los trabajos relacionados con la demolicion, asi
como por la reposicidn de los elementos.

3.17 VACIADO DE HORMIGON EN TIEMPO LLUVIOSO

En caso de que ocurrieran lluvias durante el vaciado de concreto se procedera a proteger las obras;
si la intensidad de la lluvia es considerable y se observa arrastre de particulas de hormigén, se
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tendran que detener los trabajos. Se exigira a los Contratistas lonas en la obra suficientes para cubrir
el hormigoén vaciado en las losas en los casos cuando se presente lluvia antes de su fraguado

3.18 RESANE EN EL CONCRETO

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en el
concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal
especializado y bajo Supervision directa de la interventora. La demolicién o reparacidn del elemento
de concreto quedara a juicio del Ing. Supervisor, dependiendo del tamafio del dafio y la importancia
estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran
por cuenta del constructor, sin que se constituya como obra adicional que implique un
reconocimiento por parte del MOPC o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucidn pactados.

La reparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro
de la formaleta. Todos los sobrantes y rebarbas del concreto que hayan fluido a través de los empates
del encofrado o en la unién de los elementos prefabricados, deberan esmerilarse en forma cuidadosa.

Cuando la reparacion sea pertinente, la Supervision fijara el proceso a seguir. Para resanar se debe
picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y remplazarlo con un
mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena - cemento y agua - cemento sean
iguales a las del concreto especificado.

3.19 JUNTAS DE CONSTRUCCION

Seran requeridas en el caso de que no sea practico hacer el vaciado del hormigén en una operacion
continua.

Debera asegurarse una junta hermética entre el hormigén ya endurecido y el aun fresco.

Para lograr una junta sana, el refuerzo debera ser limpiado y el agregado del hormigén endurecido
(viejo) debera ser expuesto al soplo de arena o de agua, antes de colocar el hormigén nuevo.

En caso de duda sobre una buena adherencia entre ambas superficies, el refuerzo que cruza por las
juntas de construcciéon debera ser suplantado por barras de trabazon.

Las juntas deberan hacerse rectas exactamente horizontales o verticales y deberan ir
perpendiculares al refuerzo principal.

3.20 JUNTAS DE EXPANSION

Se construiran juntas de expansion en los lugares sefialados en los planos y segtn lo indicado en las
disposiciones especiales.

Las juntas de expansion seran ubicadas en edificaciones de varios niveles en formade L, F, Y, U, en
donde los muros cambian de direccion.
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Para ser efectiva una junta de expansién, deberan separarse las dos unidades adyacentes; no
debera pasar ningtin refuerzo a través de estas juntas, debiendo terminarse éstos a 5 centimetros
de la cara de la junta.

El ancho de las juntas de expansion sera determinado de acuerdo a las recomendaciones que
limitan los desplazamientos horizontales en las edificaciones.

Sera utilizado un material elastico comprensible para rellenar las juntas con el fin de acomodar los
movimientos y proporcionar un sello adecuado contra agua u otros materiales.

Generalmente se utilizan tres tipos de materiales:

o Relleno de juntas (listones de carton de fibras impregnados de asfalto).
o Selladores (contra el paso de presion del agua).
o Tapajuntas (de goma, plastico o metal contra el paso o presién del agua).

CAPITULO 4: ESPECIFICACIONES PARA REMODELACIONES

Todas las obras de remodelacién, que se ejecuten, se sujetaran a los requerimientos minimos de
observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia practica establecidos en los reglamentos
nacionales y c6digos americanos, que se aplican en cada caso en la Reptiblica Dominicana.

a) Todos los Reglamentos emitidos por el MOPC

b) Building Code Requirements for Estructural Concrete and Comentary (ACI 318) de mas reciente
edicién, del American Concrete Institute, para lo referente a concreto y acero de refuerzo, en Disefios
Estructurales y Construccion.

c) Manual y Especificaciones del American Institute for Steel Construction (AISC) de mas reciente
edicién, para lo referente al disefio de estructuras metalicas, perfiles de acero y demds elementos
metalicos.

Si las modificaciones estructurales o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto
estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos antes sefialados y/o con
estas especificaciones, el Contratista debera indicarlo de inmediato al Administrador del Contrato y
recabar instrucciones escritas al respecto, antes de proceder a ejecutar la remodelacion.

Cuando en los levantamientos realizados en las edificaciones a remodelar, se observen grietas de
importancia en los elementos, asentamientos, aceros corroidos (armados de refuerzo, piezas
metalicas y conexiones), se debe notificar al MOPC para que la situacidn sea evaluada por el Dpto. de
Calculo de Estructuras y este determinara si las condiciones observadas afectan la integridad
estructural de la edificacién.

Cuando en las remodelaciones amerite la eliminacidn de algtin elemento estructural, se debe notificar
al MOPC para que esta parte sea evaluada por el Dpto. de Calculo de Estructuras a fin de determinar
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si afecta el esquema estructural original e indicar un reforzamiento a los demds elementos en caso
de que lo amerite.

CAPITULO 5: MUROS EN BLOQUES

Este capitulo contiene las medidas que se deberdan tomar en la colocacion de los muros de
mamposteria y las caracteristicas principales que deberan cumplir las unidades.

5.1 CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGON

Los bloques a usarse para la construccion de los muros serdn de hormigén prensado y vibrado;
tendran las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones. Seran de buena calidad, tamafio,
textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La Supervisién podra rechazar aquellos bloques
que aun cumpliendo con los requisitos de carga presenten una apariencia irregular y/o deformada.

La resistencia a la compresién del mortero empleado, debe ser lo suficientemente buena para
garantizar la transmisién de las cargas que resiste el muro durante la construccién y uso. Para
alcanzar este objetivo las mezclas deben ser ricas en contenido de cemento.

Los muros de bloques tendran una resistencia a la rotura por compresiéon no menor de cuarenta y
cinco kilogramos por centimetro cuadrado (45 kg/cm?) para su uso en verjas, registros sanitarios y
panderetas y para los muros de carga referirse a lo especificado en los planos. El Contratista debera
informar a la Supervision la procedencia de los bloques a utilizar. La Supervisiéon se encargara de
aprobar la calidad de los bloques y su uso en la obra.

5.1.1 Requisito para el Diseiio de Muros de Mamposteria

e Hormigdn para llenado de cAmaras

f'c (mamposteria) > 120 k/cm?, para el llenado de cAmara y el tamafio maximo de agregados
< de %2” (pulg.) (Reglamento R-027 SEOPC, decreto N2 280-07), el revenimiento de mortero para
las camaras de los muros sera 28.0” (pulg.), para que no haya necesidad de vibrado para lograr
la compacidad.

5.2 COLOCACION DE LOS BLOQUES

Los bloques seran colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme; las juntas verticales
deberan quedar aplomadas y las horizontales a nivel (dngulos rectos).

Los bloques se trabaran perfectamente en las esquinas e intersecciones y se amarraran con varillas
verticales (bastones) de 3/8" de diametro y a no mas de ochenta (80) centimetros de distancia a lo
largo del muro, o de acuerdo a como se indica en los planos. Los huecos por donde pasen las varillas
se llenaran con hormigdn 1:3:5. Los bastones deberan colocarse amarrados a la parrilla de la zapata
o de lalosa cuando se trate de un segundo nivel. Los huecos se vaciaran cada tres hileras de bloques.
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Los bloques se colocaran hiimedos para evitar deshidrataciéon del mortero. Se debera colocar un
bastén de 1/2” a cada lado de las caras verticales del hueco de las ventanas y puertas.

Los extremos libres de los bloques deberan ser hechos con las caras lisas del bloque.

Las instalaciones eléctricas y sanitarias deberan efectuarse antes o simultineamente con la
construccion de los muros.

En caso de que las instalaciones eléctricas y/o sanitarias no hayan sido colocadas como se indica
anteriormente, y sea necesario romper los bloques ya colocados para introducir dicha instalaciones,
el Contratista debera colocar malla galvanizada de 20 x 20 mm. sujetada a ambos lados con clavos
de acero de 2” en cada hilada de bloques. La malla se extendera en total a 40 cm y se cubrira con
mortero grueso y luego pafiete. En la pentltima hilada de bloque debajo de la alfeizar de la ventana
se pondran 2 & 3/8” colocadas horizontalmente y que deben prolongarse 40cm a ambos lados de la
ventana.

La Supervisién podra exigir cualquier otro refuerzo que considere necesario para evitar la aparicion
de futuras grietas.

En caso de que el bloque no alcance la altura o nivel indicado en los planos, la diferencia se rellenara
con hormigén.

Cuando los muros estan levantados a nivel del alféizar de ventanas, se debe revisar con el Supervisor
la ubicacién y el tamafio de huecos de ventanas y puertas indicados en los planos.

No se permitira el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques (12 linea).
5.3 MORTERO EN LAS JUNTAS

e 80 k/cm?<F’c (juntas de mamposteria) < 120 k/cm? (Reglamento R-027 MOPC, decreto
N2 280-07), lo cual se logra con mortero 1:3, lo que significa que se deben mezclar una parte
de cemento y tres partes de arena. El espesor de las juntas sera el minimo que permita la una
capa uniforme de mortero y la alineacién de los bloques y no debe exceder los 2.0 cm.

El agua que se emplee debera ser limpia y cumplir con los mismos requisitos que la utilizada en la
preparacién de hormigén armado.

El mortero requerido para la colocacidn de los muros debera ser preparado para utilizarse dentro de
los treinta minutos posteriores a su preparacién. Una vez cumplido dicho lapso el material sobrante
sera desechado.

El espesor de las juntas en los muros sera igual a dos centimetros (2.0 cm.).
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CAPITULO 6: INSTALACIONES ELECTRICAS

6.1 CAMPO DE APLICACION

Las especificaciones de este capitulo se aplicaran a todas las instalaciones necesarias para la
interconexién de la energia eléctrica con los aparatos, equipos y utensilios necesarios para el buen
funcionamiento segin las normas y aceptada por la Supervisién del MOPC, como también para el
sistema de iluminacién general, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

El suministro e instalacién de las redes de alumbrado, fuerza motriz, sefiales y teléfonos, deberan
regirse por las presentes especificaciones, los planos del proyecto, las normas del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones y las normas técnicas de la EDE correspondiente. Toda proposicién para
la ejecucion de estas instalaciones o de cualquiera de ellas, se interpretara en el sentido de que si el
Contratista se ha familiarizado con los planos y con las presentes especificaciones y por tal motivo
no podra alegar ignorancia de ninguna de sus partes.

Las condiciones generales son parte de estas especificaciones y su articulado gobierna en forma
general lo que se detalla mas abajo. El contratista debera consultarlas en conexién a los trabajos
descritos en esta seccion.

El Contratista deberd cumplir, ademas, con las Recomendaciones Provisionales para Instalaciones
Eléctricas, dispuestas por la Direcciéon General de Normas, Reglamentos y Sistemas del Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones y con las especificaciones contenidas en el Reglamento para la
Construccion de Edificaciones.

La alimentacién varia en cada caso, El Supervisor del MOPC aprobara el recorrido de la alimentacion
y el calibre de los conductores segtin como se indica en los planos eléctricos de la obra.

6.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que el Contratista emplee en las instalaciones eléctricas deberan ser nuevos, de
buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los planos y listado de partidas.

e Linea Econdémica o similar:
e Tomacorrientes

e Interruptores

e Salidas luces cenitales

La Supervision rechazara todos aquellos materiales, de terminacién y/o mobiliarios, que no cumplan
con lo dispuesto en los planos y listado de partidas.

6.3 PLANOS

Los planos, en general esquematicos, son indicadores del trabajo a ejecutar. En ellos se especifican,
ademas de la posicion relativa de cada elemento de las instalaciones, el diametro de los tubos y de
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los alambres, asi como el nimero de estos, potencia de los receptores, repartos de cargas y todos
aquellos detalles necesarios para su buena interpretacion.

El Contratista consultara los planos arquitectdnicos, estructurales y los de las demas instalaciones,
realizando el trabajo de forma que no origine conflictos en la ejecucién del resto de la obra. Y en todo
momento primara lo especificado en el listado de partidas del MOPC.

Si los planos arriba citados experimentan modificaciones que afectaran a las instalaciones, se
ejecutaran estas de acuerdo con aquellos.

En caso que alguna parte o detalle de las instalaciones se hubiere omitido en las especificaciones y
estuviere indicado en los planos o viceversa, debera suministrarse e instalarse como si existiera en
ambos.

Si se encontraran contradicciones, se solicitardn oportunamente del Ingeniero Disefiador las
aclaraciones necesarias y solo el Disefiador del MOPC, via la Direccién General de Edificaciones del
MOPC, DGE, podra emitir opiniones técnicas al respecto.

No se deberd introducir ninguna variacién en los planos a menos que el Contratista sea debidamente
autorizado por escrito para ello.

6.4 INSPECCION

El Contratista permitird en todo momento la inspeccién de los trabajos que esté ejecutando, sean
Supervisores o Inspectores del MOPC y atendera las indicaciones pertinentes para corregir cualquier
defecto que fuere sefialado.

6.5 DOCUMENTOS APLICABLES

Los trabajos se realizaran siguiendo las especificaciones de las normas y c6digos vigentes, ademas del
R003 y R010 (Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Parte 1 y Parte 2).

Underwriter's Laboratory (UL)

NEC (National Electrical Code)

ASA (American Standard Association)

ASTM (American Society for Testing Materials)

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

NFPA (National Fire Protection Association)

NEMA (National Electrical Manufactures Association)

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Normas locales. (EDES-TELEFONIA Y DATAS).

O O O O 0O 0O O O O
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6.6 CANALIZACION ELECTRICA

El Contratista instalara todos los dispositivos y accesorios necesarios para la protecciéon de las
canalizaciones eléctricas correspondientes, tanto a conductores alimentadores como a los circuitos
derivados.

Los conductores y cables que se instalen en una canalizacién eléctrica deberan ser de los colores
correspondientes y segin lo dispuesto en los planos y disposiciones especiales o segtn instrucciones
de la Supervision, con el fin de facilitar su identificacion.

El Contratista hard las conexiones a tierra en la ubicacién y forma sefialada en los planos y
disposiciones especiales, estas se realizardn en todos los casos con varillas de cobre de 5/8” de
didmetro (ver planos), la longitud dependera del tipo de terreno.

No se permitira conectar el hilo neutro de una instalacién a estructuras metalicas o tuberias.

Los conductos metalicos, cubiertas de cables, gabinetes, cajas y accesorios estardn hechos de
materiales que cumplan con las disposiciones de la N.E.M.A. (normas eléctricas internacionales)
resistentes a la corrosién o deberan ser protegidos interior y exteriormente contra la misma,
exceptuando roscas y uniones. Dicha proteccion se hara Mediante una capa de material resistente a
la corrosién tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiados.

Los sistemas de bandejas para cables, cumpliran con las reglamentaciones vigentes que le sean
aplicables y se construiran para que cumplan con lo siguiente:

e Tendran la resistencia y rigidez necesarias para soportar, adecuadamente todo el alambrado
que contengan.

e No presentaran bordes afilados, rebarbas o salientes cortantes, dafiinos a la aislacién o
cubierta del alambrado.

o En las edificaciones donde no exista energia eléctrica en el sector, pero con posibilidades en
un futuro cercano, se haran las instalaciones necesarias de salidas, pero sin alambrar ni
colocar elementos eléctricos. En las salidas de interruptores, tomacorrientes, caja de
breakers e interruptores generales les seran colocadas tapas ciegas para evitar obstrucciones
de las tuberias.

e Incluiran los accesorios necesarios para los cambios que haya que hacer en la direccion y
elevacion de los tendidos.

La acometida a los Equipos en el cuarto de electricidad se hara en tuberia de acero galvanizado (IMC-
EMT- o PVC-SDR-26-SCH-40), segun el caso.

Los circuitos ramales de alumbrado en todas las areas deben ser en: conduit -IMC-EMT o en PVC en
caso de ser empotradas en hormigon o zanja.
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6.7 CONDUCTOS

Para los conductos se usara la tuberia o canalizacién que se indique en las disposiciones especiales.
Seran de buena calidad y en cada caso se usaran las piezas recomendadas y construidas
especialmente para sujetar las cajas a los extremos de la tuberia.

No se usara conducto alguno con una seccién menor de Basica (1/2) pulgada.

El Contratista tomara las precauciones para evitar la entrada y acumulacién de agua, tierra,
desperdicios u hormigén en los conductos. En caso contrario el Contratista correra con los gastos

Los conductos de PVC embebidos en hormigén deberan ser del tipo SDR 26.
No seran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.

Las curvas seran de tal forma que la tuberia no se lastime y que el didmetro interior no sea reducido
en forma efectiva. No se permitira la fabricacion de estas curvas en la obra.

Un tramo de conducto entre salida y salida no contendra mas del equivalente de cuatro curvas de 90
grados.

Debera contemplarse segun indicaciones de planos conductos y salidas de teléfono (en los casos
indicados) con una seccion de 34", para las areas de administracion e informatica.

Los conductos y accesorios de metales ferrosos que estan protegidos contra la corrosion sélo por
esmalte, se podran usar solamente en el interior de los locales y en sitios que no estén sujetos a
influencias corrosivas severas.

Para instalaciones vistas y que estén expuestas a golpes severos, se utilizaran tuberias rigidas de
metal tipo EMT para interior e IMC par exterior.

6.8 CONDUCTORES

El Contratista instalarad los conductores del calibre y las caracteristicas sefialadas en los planos y
disposiciones especiales o segiin instrucciones de Supervision; sus forros seran de los estipulados
para cada conductor.

Al instalar conductores en los conductos, debera quedar suficiente espacio libre para colocarlos y
removerlos con facilidad, asi como para disipar el calor que se produzca, sin dafar el aislamiento de
los mismos.

Debera dejarse una longitud libre minima de quince (15) centimetros de conductor disponible, en
cada caja de conexion, para efectuar la conexion de aparatos o dispositivos, excepto aquellos
conductores que pasen sin empalme a través de la caja de conexién.

Los conductores de los sistemas de comunicacién no deberan ocupar los mismos conductos que
hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o fuerza.

En ningln caso se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, éstos siempre se haran
en las cajas de conexidn instaladas para tal efecto. Las conexiones se haran con cuidado, a fin de no
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cortar el alambre al quitar el forro aislante de las puntas de los conductores que se usaran para
empalmar.

Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en adelante, se haran por medio de
conectores especiales, los cuales seran considerados como parte de los materiales necesarios para
ejecutar las instalaciones.

Estas conexiones se cubriran en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta aislante plastica;
el nimero de capas debera ser el necesario para obtener una resistencia de aislamiento igual a la del
otro forro de los conductores que no estan conectados.

Los conductores secundarios para circuitos ramales deben ajustarse al siguiente cédigo de colores, y
en ninglin caso menor que el calibre 12 AWG.

Todos los circuitos ramales estardn protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores termo-
magnéticos (Breaker) con capacidad interruptora adecuada.

6.8.1 CODIGO DE COLORES

Sistemas trifasicos a 208V
FASE COLOR
A NEGRO
B ROJO
C AZUL
NEUTRO BLANCO
TIERRA VERDE

Tomacorrientes normales

FASE COLOR

POTENCIAL (FASE)| NEGRO

NEUTRO BLANCO

TIERRA VERDE
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Tomacorrientes UPS

FASE COLOR

POTENCIAL (FASE)| NEGRO

NEUTRO BLANCO

TIERRA VERDE

Sistemas bifasicos a 208V

FASE COLOR
A NEGRO
B ROJO

NEUTRO BLANCO

TIERRA VERDE

6.9 RECORRIDO DE LAS TUBERIAS

El Contratista debera instalar las tuberias siguiendo la trayectoria mas conveniente, sin cambios de
direccion innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de la construccién y no se
utilizardn medios de sujeciéon de otras instalaciones (plomerias, acondicionamiento de aire,
estructuras de plafones y otros). No se colocaran tuberias exteriores sin la previa autorizacién de la
Supervision.

La Supervision estara en la facultad de desechar tramos que tengan exceso de acoplamientos y que
utilicen pedazos muy cortos de tuberias.

Entre dos cajas consecutivas, se admitiran como maximo tres cambios de direcciéon de 90% o su
equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se intercalara un registro intermedio de facil acceso o
se consultara a la Supervision.

Las tuberias empotradas en las losas de hormigén seran colocadas evitando causar retrasos en el
vaciado.

El Contratista sera responsable de que dichas tuberias no vayan a sufrir un aplastamiento con el uso
de equipos durante el proceso de vaciado o que vayan a fallar algunas uniones y se interrumpa la
continuidad de las tuberias.

De ninguna manera se permitirdn mas de cuatro (4) entradas o salidas a una caja eléctrica octogonal
de techo.
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Las tuberias se deberan conservar siempre limpias tanto interior como exteriormente, asi como las
cajas de conexiones y las cajas de tablero. Se protegeran los extremos abiertos, de las tuberias que
por cualquier razén queden inconclusas, para evitar la entrada de materiales extrafios y posibles
obstaculos al ejecutar el alambrado. Se taponaran las tuberias que ya tengan colocadas cajas de
tableros o de registros, principalmente las que lleguen de abajo hacia arriba. Para esto se utilizara
papel mojado, preferiblemente.

Entre dos ramales de luces cenitales se hara un enlace extra en tubo de PVC de 3/4” uniéndose las
dos salidas mas alejadas del circuito.

Todos los alambres deben ser presentados en sus cddigos de compra y calidad al supervisor del

MOPC, para su validacién.

6.10 ALAMBRADO

Antes de proceder a la operaciéon de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas estén
secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitird engrasar o aceitar los conductores para
facilitar su instalacidn dentro de los tubos conduit.

Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.

Al introducir los alambres, se evitara que se deterioren sus forros; cuando esto suceda, se retirara el
conductor y sera reemplazado en el tramo dafiado.

Todos los conductores que vayan en un mismo conducto, seran introducidos simultdneamente.
En todas las salidas de tomacorrientes se dejara un alambre verde No.14 st., para "poner a tierra" el

tomacorriente.

6.11 INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES

Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefalados en los planos del
proyecto y seran de uno hasta tres polos, segin lo dispuesto en los planos.

Seran nuevos, de buena calidad y cumpliran con las normas de calidad vigentes.
La altura de los interruptores debera ser la especificada en los planos o una minima de 1.20 m.

Los interruptores de luces se fijardn Mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al
ras del muro.

Al conectar los interruptores, se evitara que las puntas de los conductores hagan contacto con la caja;
el conductor a ser interrumpido sera siempre el positivo, nunca el neutral.

6.12 TOMACORRIENTES

El Contratista instalara los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean indicados en los
planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden en los sitios y niveles sefialados. Los
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tomacorrientes de uso comun se instalaran a la distancia sefialada en los planos. Cuando vayan sobre
mesetas, se instalaran a 0.20 m sobre el nivel de éstas.

Los tomacorrientes deberan siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba.

Todos los tomacorrientes seran del tipo "para poner a tierra".

6.13 TABLERO DE DISTRIBUCION

Los tableros de distribucién seran de la capacidad y tipo que especifiquen los planos y disposiciones
especiales. La caja debera ir empotrada.

6.14 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Se dispondra de un interruptor general de seguridad de cada instalacion eléctrica, el cual servira
tanto de proteccién, como medio de interruptor general.

El interruptor de seguridad serd instalado en el lugar sefialado en los planos o segin
recomendaciones de la Supervision.

En caso necesario, se instalaran interruptores secundarios para proteger e interrumpir areas o
modulos separados a considerables distancias del interruptor principal.

La instalacion de bomba sumergible o de otro tipo se hara cumpliendo estrictamente lo especificado

en los planos. Cualquier cambio necesario sera ejecutado con la aprobacion del Supervisor.

6.15 TABLEROS (PANELES) DE PROTECCION

Las caracteristicas de estos equipos estan especificadas de acuerdo con su régimen de carga, de
cortocircuito, criterios de reserva, etc. En general seran instalados empotrados en paredes en los
sitios indicados en los planos o tipo superficie segin planos.

6.16 RESERVA

En cuanto al grado de reserva contemplado en el disefio del sistema, el criterio adoptado se resume
en los siguientes términos:

a. Los sistemas de tuberias y canales a la vista, pueden crecer sin limites practicamente
para lo cual se prevé el espacio de la reserva necesario en los pasos horizontales o
verticales de estructuras.

b. Para el crecimiento inmediato o para las cargas no previstas se mantiene una reserva
de 10% a 20%, aproximadamente sobre la demanda estimada del alimentador. Se
excluyen de este criterio las cargas de fuerza que por su caracter no estan sujetos a
crecimiento.

C. Los circuitos ramales de uso general tienen la reserva mencionada de 20% a 50%.
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d. En los tableros de proteccion se prevén circuitos de reserva mencionada en ndmero
de 20 a 30% en la forma siguiente:

En los tableros de alumbrado general, la reserva se extiende en espacios para

interruptores de 20 a 30 amperios.

6.17 ILUMINACION

Las luminarias y salidas de luz cenital y fluorescente seran de acuerdo a las especificaciones de los
planos eléctricos segun correspondan.

6.18 REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR

Toda la instalacidn eléctrica se sujetara a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes.

La obra deberd estar dirigida por un técnico competente que estara encargado, conjuntamente con
el Contratista, de que sea realizada de acuerdo a las normas y reglamentos eléctricos vigentes y de
que el material o equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sin uso y de la calidad especificada.

Todos los equipos y materiales deberan cumplir con todas las pruebas, clasificaciones,

especificaciones y requerimientos del N.E.M.A.

6.19 DISTRIBUCION DE TELEFONOS

Para este servicio se contempla la instalacién de una caja de distribucién principal del edificio,
ubicados cerca de la entrada principal y como se indica en los planos que recibe una acometida en
lineas externas para lo cual se prevé dos tuberias 2 x 2" hasta este punto.

La acometida desde el punto que determine compafiia telefénica, se llevara al sitio indicado en el
plano, lugar donde estara la caja de distribucién principal de la compaifiia de teléfono.

La distribucion del sistema telefénico se ejecuta en la forma convencional, empleando las mismas
normas de instalaciéon de canalizaciéon adoptada en la distribuciéon de energias y las normas de
compaiiia telefénica.

6.20 TRANSFORMADORES

a. Base para Transformadores
Esta sera de Hormigdn segtin detalle especificado en los planos

a. Especificaciones Técnicas:

Seran del tipo Pad-Mounted, sumergido en aceite, trifasico, de 25 KVA, 60 Hz, 7200-120/240V con
fusibles de bayoneta. Los transformadores reductores de tension en bafio de aceite y con refrigeracion.

b. Malla de Tierra
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Se instalara una Malla de Tierra formada por rectangulos enterrados de Cable de Aluminio Tipo CAIRO
a 50CM de profundidad, se incorporaran al sistema 4 varillas en los vértices del rectangulo
mencionado de 5/8 de diametro. La resistencia no debera superar (0-3) Ohmes.

6.21 EXTENSION DEL TRABAJO

El trabajo debera incluir todos los materiales, utiles, transporte y mano de obra necesaria para
ejecutar las citadas instalaciones completas, desde la interconexiéon con la EDE correspondiente
hasta el punto de toma de energia por un lado; y por el otro, incluye todos los circuitos hasta la tiltima
lampara, toma-corriente, puesto de control, de paso o salida de cualquiera de las instalaciones
mencionadas, entregando el Contratista todo en perfecto estado de funcionamiento y garantizando
dichos trabajos por un periodo de un ano a partir de la fecha de recepcion de las instalaciones.

Instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza y usos generales del edificio, desde la acometida de baja
tensién hasta los equipos de consumo de energia eléctrica en cada uno de los pisos. Estas
instalaciones comprenden:

1. Sistema de alimentadores en 120/240/480 V. para los servicios de fuerza.
2. Sistemas de distribucion de teléfonos internos.
3. Sistemas alimentacion y transformacion 12470V.

6.22 SISTEMA PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS Y SISTEMA DE TIERRA

El sistema es parala proteccion del edificio contra descargas eléctricas atmosféricas. El mismo debera
cumplir con las normas:

a.- NFPA 780 Standard para la instalacién de sistemas de proteccién contra rayos.
b.- NFPA 70 National Electrical Code.

c.- UL 96A. Componentes de proteccién contra rayos.

d.- LPI-175 Codigo de instalacion de proteccién contra rayos.

e.- Norma Francesa NFCC17-102, UNE 21.186.

6.22.1 RED DE TIERRA:

La red de tierra para la edificaciéon debera cumplir con el ART. No. 250 del NEC y sera cumpliendo
ademas con las normas de NFPA, para lograr una protecciéon adecuadas de proteccion al conjunto de
instalaciones disminuyendo el diferencial de potencias peligrosas y que al mismo tiempo permita el
paso a tierra de las corrientes de falla o las descargas de origen atmosférico. Debemos conseguir un
valor de la resistencia a tierra entre (0-3) ohmios.

El conductor del sistema de tierra debera ser de cobre trenzado de dureza media (médium hard
drawn), el menor tamafio para el cable de aterrizaje sera # 4/0 AWG. En los casos en que los

Pagina 37 de 57



m Especificaciones Técnicas

Construccion Monasterio de Las Carmelitas Provincia Azua

conductores de aterrizaje pasen por tuberias, debera usarse un conductor con asilamiento color verde
del tamafio requerido.

Las conexiones soldadas deberan hacerse por un procedimiento de soldadura equivalente a caldweld
o0 Thermoweld.

Todas las estructuras metalicas expuestas al sistema eléctrico y sus componentes y cualquier otra
parte metalica de equipos eléctricos, independientemente del voltaje deberan estar aterrizada segin
la norma. Art. 250 del NEC 1996. Cada panel de distribucion en las diferentes areas debe estar
aterrizado mediando un conductor segun las especificaciones de disefio o segiin el conductor
requerido.

Todos los tomacorrientes a instalar deberan ser de tipo “para aterrizar” polarizados con su terminal
de tierra debidamente puesto a tierra y dirigido al panel del cual se alimentan.

La construccion del sistema de proteccién contra descargas atmosféricas debera cumplir con las
ordenanzas de las normas vigentes. Pararrayos (PDC), dispositivo. También se ejecutara un sistema
de lazo compuesto por electrodos quimico para mejorar las condiciones de alta resistividad del
terreno, incluyendo material ultrafill.

6.23 TERMINACION Y PRUEBA

Antes de alambrar, se sondearan todas las tuberias con el objeto de asegurar su continuidad y de que
estén libres de obstaculos.

Luego de realizadas las conexiones del alambrado, debera probarse la resistencia de aislamiento de
los conductores y a continuacion se hara la prueba con corriente para comprobar que no hay en el
sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta resistencia que produzcan calentamiento y que
los circuitos en los tableros coincidan con los marcados en los planos. Asimismo, que en una de las
salidas de fuerzas y alumbrado exista el voltaje adecuado y que todos los interruptores controlen las
unidades de alumbrado que se han considerado en los planos.

La Supervisién podra indicar la realizacidn de cualquier otra prueba que considere necesaria.

Todas las pruebas eléctricas seran realizadas por la Supervisiéon con cargo al Contratista.

6.24 INSTALACION DE BOMBA DE AGUA

La alimentacidn eléctrica de la bomba sera a 120 voltios. Se conectara a través de un panel eléctrico
de dos circuitos con dos breakers de 20 amperes y estos a su vez alimentaran el motor eléctrico de la
bomba con un alambre de goma de tres hilos de no. 10.

Las bombas deberan estar protegidas contra sobre cargas (aterrizajes).
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6.25 ALTA TENSION

En casos de obras donde se hace necesaria la instalacion de alta tension (transformadores de voltaje),
se indicara en los planos los trabajos a realizar, esto incluira la ubicacidn y especificacién de poste,
pararrayos, cut-out, transformador, banco de tierra y otros.

6.26 INSPECCION FINAL

Debe solicitarse a la Supervisiéon del MOPC la inspeccién final de todas las instalaciones eléctricas y
sus pruebas mediante el formulario de Inspeccién F-4 y F-5 para su validacion.

CAPITULO 7: INSTALACIONES SANITARIAS

7.1 CAMPO DE APLICACION

Este capitulo contiene las disposiciones a aplicar para la ejecucién de las obras de instalaciones
sanitarias, la cual se hard de acuerdo a lo dispuesto en el "Reglamento para el Disefio y la
Construcciéon de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones”, elaborado por el Departamento de
Normas, Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y de acuerdo a
los planos y especificaciones del proyecto.

El Contratista sera responsable de todas las obras de instalacién sanitaria, las cuales seran ejecutadas
por un plomero experimentando.

7.2 INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

Incluird las obras que se ejecutardn para llevar a cabo las operaciones de conexion, fijaciéon y prueba
de las tuberias, conexiones, piezas especiales y otros accesorios necesarios para la conduccién del
agua potable desde la acometida hasta los diferentes lugares de alimentacion que corresponden a la
edificacion. El agua para consumo humano debe de cumplir con las normas de potabilizacion del
MOPC, CAASD y el INAPA.

El disefio del sistema de agua potable debe garantizar los diametros y presiones minimas requeridas
por las normas de las instituciones arriba citadas.

Toda la tuberia a utilizar debera cumplir con las normas de calidad correspondiente, segin su tipo.
Las de agua potable para las calles sera PVC SDR-26.

Las tuberias y piezas que se utilicen en la instalacion de las redes de alimentacion de agua potable,
deberan estar nuevas, en buen estado y tendran secciones uniformes, no estranguladas por golpes u
operaciones de corte roscado.
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Las roscas, tanto de los tubos como de las piezas de conexién, seran de una forma y longitud tal que
permitan ser roscadas herméticamente sin forzarlas mas de lo debido.

e Especificaciones de materiales de construcciéon
Tuberias: PVC @ < 2” SCH-40

@ > 3” SDR-21 0 26 con Junta de Goma.

o Piezas Especiales

Para @ < 3” en PVC Junta Soldadas

Para @ = 3” en acero acopladas con Junta Mecanicas Dresser.

Todas las tuberias deben cumplir con las normas de A.S.T.M-ISO-AWWA

Detalle de Zanjas para la colocacién de tuberias de agua potable:

%] Profundidad Ancho Volumen Exc. Asiento de arena
pulgadas mt. mt. m*/ml m’/ml

2” 0.90 0.40 0.36 m3/ml 0.04

3” 1.08 0.60 0.64 m3/ml 0.06

4” 1.10 0.60 0.66 m3/ml 0.06

6” 1.15 0.70 0.81 m3/ml 0.07

8” 1.25 0.75 0.94 m3/ml 0.075

10" 1.30 0.80 1.04 m3/ml 0.08

7.2.1 REQUISITOS PARA LA INSTALACION DE RED ALIMENTACION DE AGUA POTABLE.

Todas las tuberias y accesorios del sistema de alimentacion de agua, en las edificaciones que estén
expuestas seran de hierro galvanizado y las empotradas en muros o en vaciado de hormigén seran
de PVC-SCH-40.

Los ramales de tuberias de agua potable colocados en los entrepisos seran colgantes y sujetados con
soportes.

Para el tendido de una linea entre dos conexiones o cambios de direccion, se emplearan tubos
enteros. Se permitira el empleo de coupling sélo en los casos en que se requieran varios tubos para
un tramo de la instalacién o cuando el tubo exceda la longitud del tramo y requiera ser cortado.

Los cortes en tubos se haran en angulo recto con respecto a su eje longitudinal, revocando la seccion
interior hasta que su diametro quede libre de rebarbas.

Se permitird curvar los tubos para pequefias desviaciones, cuando sea necesario adosarlos a
superficies curvas. El curvado podra hacerse en frio o en caliente, sin deformar la seccién transversal
de los tubos.

Para evitar el deterioro en los hilos de roscas (cuerdas) en los extremos de las tuberias, éstos se haran
con herramientas que estén en buen estado.
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Durante las operaciones de corte o roscado, se deberda aplicar aceite a la superficie en que se esté
trabajando.

Cuando asi sea estipulado, las tuberias y demas piezas de la red de alimentacién pueden quedar
ocultas y empotradas en los muros o pisos. En caso de que se presenten lugares donde tramos de
instalacién deban quedar descubiertos, las tuberias deberan fijarse a los muros por medio de
abrazaderas, grapas o cualquier otro dispositivo adecuado para garantizar el correcto
funcionamiento de la red de alimentacion de agua. Todas las tuberias de hierro galvanizado, seran
pintadas con 6xido rojo. Cualquier tuberia expuesta o empotrada en muros o vaciados de hormigén
serd de hierro galvanizado.

En la conexion de los ramales de los aparatos sanitarios, se dejaran bocas de tuberias introducidas
en los muros y dispuestas para atornillar dichos ramales, luego de efectuado el acabado del muro
(repellado, aplanado y otros).

Se colocaran nipples corridos con coupling, para lograr que una de las bocas de coupling enrase con
el muro y pueda realizarse la conexion posterior sin necesidad de romper el acabado y colocar un
tapon macho de hierro galvanizado que sobresalga al pafiete.

Todas las instalaciones de la red de alimentacién deberan ser probadas a presion hidrostatica antes
de cubrirlas y en presencia de la Supervision, quien podra hacer observaciones pertinentes y podra
solicitar todas las pruebas que estime conveniente.

El Contratista debera instalar, en la ubicacién y dentro de los niveles requeridos, todas las conexiones
y aparatos sanitarios ubicados en los planos, o segun instrucciones de la Supervision.

Todos los materiales que se empleen en la instalaciéon de la red seran suministrados por el
Contratista. El Contratista debera informar a la Supervision los datos técnicos de los materiales a
utilizar. Las valvulas seran de bronce tipo compuerta con extremos roscados ASA-125 tipo Red-White
o similar aprobado por la Supervision.

7.3 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Se ejecutaran las operaciones de colocacion, conexién y prueba de todas las tuberias, registros y
demas accesorios necesarios para el drenaje y conduccion de las aguas residuales y pluviales en una
edificacidn, hasta su disposicidn final.

Toda instalacién que forme parte del sistema de aguas residuales y pluviales, se hara de acuerdo a lo
sefialado en los planos y en las instrucciones de la Supervisidn.

Todas las salidas de aguas residuales durante el proceso constructivo deberan ser protegidas para
evitar que se obstruyan con materiales de desecho.

7.3.1 REQUISITOS PARA INSTALACION SISTEMA AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Las tuberias a emplear en este sistema deberan cumplir con lo dispuesto en los planos y disposiciones
especiales.
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Todas las columnas de descarga, tuberias de derivacion y colectoras de aguas residuales seran de
PVC - SDR-41.

La Supervisiéon revisara toda la instalaciéon del sistema antes que sean cubiertas las zanjas
correspondientes y solamente recibira tramos totalmente terminados entre dos registros del mismo.
Comprobara que las juntas de los tubos se encuentren correctas y libres de fugas, para cuyo efecto se
realizaran las pruebas que estime conveniente.

Las pendientes en la red de aguas residuales no serdn menores de un 2%, como establece el
Reglamento R-008 para el disefio y la construccion de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones del
MOPC. Se deberan consolidar los fondos de las zanjas antes de proceder a la instalacion de tuberias.
Las tuberias deberan quedar cubiertas por arriba y por debajo por una capa minima de 10 cm de
arena. Se debera evitar rellenos con piedras u otros objetos que puedan dafiar las tuberias. Las juntas
se haran con cemento solvente apropiado para esa funcién. Antes del sellado de tubos o piezas,
deberan limpiarse ambos extremos, asi como el cemento excedente luego de sellarlas. La ubicaciéon
de camaras de inspeccidn, trampas de grasa, sépticos y filtrantes debera ser tal y como lo indican los
planos.

Antes de cubrir las zanjas las lineas deberan ser probadas taponando todos los orificios y llenando
de agua la linea por el punto mas alto, sometiéndola a una presién minima de 8 psi que debera
mantener por espacio de 45 minutos.

Aquellas partes de la red que hayan sido instaladas en forma defectuosa, deberdn ser reparadas o
removidas para su correcta reinstalacion, de acuerdo a las instrucciones de la Supervisién y por
cuenta y cargo del Contratista.

Registros Sanitarios y Trampas de grasas: Estos registros deberan colocarse en cantidad, tamafo y
caracteristicas segun lo establecid en los planos y las indicaciones de la Supervision.

Sépticos: Se construiran segun indicaciones de planos e indicaciones de la Supervision.

Los registros sanitarios, trampas de grasas y sépticos deberdn ubicarse paralelos a aceras y muros,
sellados, y las losas estaran al ras del nivel del terreno.

Pozo Filtrante: Para el desagiie de cada uno de los sépticos se construiran pozos filtrantes, conforme
alaindicacion en los planos. Serdn de 12” encamisados en tuberias de PVC-SDR-41 con un diametro
de 10”, se debe excavar hasta el nivel de por lo menos 60 pies bajo el nivel del terreno y hasta
encontrar una capa de suelo permeable.

7.4 CISTERNA, BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMATICO.

a) Se construird una cisterna con su caseta cuyas dimensiones seran especificadas en los

planos y listado de partidas. El disefio de la caseta respectiva se indicara en los planos de
la obra.

La cisterna contara de un sistema hidroneumatico con bombas tipo centrifuga con motor
eléctrico horizontal (ver capacidad de HP en planos y/o listado de partidas), segin
indicacién y tanques hidroneumaticos (ver capacidad de galones en planos y/o listado de
partidas) presurizados en fibras con la cantidad de galones segun el listado de partidas.
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Tapas de Cisternas:

Se Colocaran tapas de acero inoxidable con candado sobre marco metalico y deberan ser
instaladas sobre brocal (para evitar entrada de aguas pluviales).

b) Zabaleta en Cisternas:
Se terminaran todas las cisternas con Zabaletas interiores horizontales y verticales

7.5 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS. REQUISITOS A CUMPLIR

La instalacién de los aparatos sanitarios se hara en los lugares y niveles sefialados en los planos o
segun lo estipule la Supervisidon.

Todos los aparatos sanitarios deberan ser nuevos, de buena calidad y deberan estar marcados con el
sello de identificacién del fabricante.

Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén
expuestas serdn niqueladas, asi como los cubre-faltas y demas accesorios de conexion.

El Supervisor aprobara las piezas necesarias para conectar cada aparato sanitario a la red de
alimentacién de agua potable, asi como al sistema de desaglie de aguas residuales.

Se ejecutaran las obras de plomeria necesarias para la correcta instalacion de los aparatos, asi como
las obras auxiliares que sean requeridas para la instalacién y buen funcionamiento.

Se hara la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregiran los defectos que
hubiese.

La Supervision revisara todos los aparatos colocados, verificara su correcta instalaciéon y comprobara
su satisfactorio funcionamiento, para lo cual haran todas las pruebas e inspecciones que juzgue
conveniente.

La Supervisién recibira la obra de instalacién sanitaria luego de que hayan sido corregidos los
posibles defectos observados en la instalacién de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento

7.6 INSTALACIONES SANITARIAS

e Inodoro de dos piezas con tanque y su tapa, color blanco, tipo econdmico.
e Lavamanos blanco de pared, tipo econémico.

e Mezcladora lavamanos cromada.

e Duchas de empotrar

e Accesorios, kit de 6 piezas.

e Bomba centrifuga de 3 HP

e Tanque hidroneumatico de 100 gls
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7.7 PRUEBAS HIDROSTATICAS

En todo momento la Supervision del MOPC podra realizar pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar
que no existan filtraciones o tuberias tapadas antes de terminar la obra, para asegurar el buen
funcionamiento de las mismas.

Todas las instalaciones de la red de alimentacién deberan ser probadas a presién hidrostatica antes
de cubrirlas y en presencia del Supervisor o Inspector.

La presiéon minima de prueba constante es 7 kg/cm? (100 1b/pulg?), durante una hora. Esta prueba
se hard antes colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalacion de aparatos sanitarios.

Si se observara alguna disminucion en la presion durante la prueba hidrostatica, se deberan localizar
los puntos de fuga y se procedera a efectuar las reparaciones correspondientes, todo por cuenta del
Contratista. Se repetira la prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

CAPITULO 8: TERMINACIONES

8.1 CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones de este capitulo seran aplicadas a las dreas que recibirdn la terminacién requerida
de acuerdo a lo sefialado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones seran
ejecutadas con la autorizacién de la Supervisién y de acuerdo a lo estipulado en estas
especificaciones.

8.2 DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACION DE PANETES

El Pafete que se utilizard es maestreado y se aplicara a todos los muros interiores, exteriores y techo,
asf como también en las rampas de escalera y cualquier otra area seguin especificaciones de los
planos.

PRODUCTOS
e Agua-Limpia, fresca y potable.
e Cemento Pértland.
e Arena - Limpiay seca.

8.2.1 DEFINICIONES

a) Pafietes Normales

Recibiran esta terminacion todas las superficies indicadas asi en los planos especificos de
terminacién. La textura de cada pafiete en particular serd descrita posteriormente en esta
especificacion.
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b) Mortero para Pafiete

Para el pafiete se utilizara un mortero bastardo formado con cal hidratada, cemento, arena fina
y agua. La mezcla cal-arena se hara en seco para garantizar uniformidad en el trabajo.

La cal que se utilice para estos fines debera ser de la mejor calidad y bien apagada.

Las proporciones en el mortero bastardo se tomaran en volumen. Dicho mortero estara formado
por una mezcla de una parte de cemento por tres partes de una liga cal-arena. La liga cal-arena
se hara en proporcién 1:5.

° Bases para Pafietes

Las superficies recibiran una base previa a la aplicaciéon del pafiete. Esta base dependera de
la terminacion de la superficie previa al trabajo del empafietado.

Fraguache: Es un término utilizado en el argot dominicano de la construccién que consiste en
la aplicacion, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa y agua con
el fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de aplicacion posterior. Se usa
como base para pafiete en elementos de hormigén su aplicacion se hace lanzando el mortero
con escoba o llana.

e Aplicacién de Pafiete

Sera aplicado en paredes y techos exteriores e interiores segtn las especificaciones y detalles
indicados en los planos correspondientes. Se colocard formando maestras en mortero a
plomo o a nivel, a no mas de 1.8 metros de separacion.

Luego se aplicara el mortero bastardo con plana y se rateard con regla (de aluminio o
madera). Para dar mayor terminacidn, se debera frotar finalmente con papel y goma. Tendra
un espesor de 1.5a 2 cm.

e Requisitos a cumplir

Previamente a la aplicacién del pafiete, las superficies de los muros se humedeceran con la
finalidad de evitar pérdida de agua en la masa del mortero.

Cuando sea aplicado el pafiete sobre las superficies del hormigén liso, éstas deberan ser
picadas y humedecidas previamente a la aplicaciéon del mismo, para asegurar una buena
adherencia entre ambos materiales.

No se permitiran pafietes huecos, desaplomados, ni agrietados. No se permitiran cantos
torcidos.

En los casos de juntas de columnas y muros de bloques se hara con polietileno de 4"x4”x2”.
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8.3 TERMINACION DE PISOS

Los pisos seran colocados segin lo dispuesto en estas especificaciones generales: seran del tipo y
caracteristicas especificadas en las disposiciones especiales, planos de terminaciéon y listados de
partidas.

Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia la(s) puerta(s) de salida. En pisos de bafios tendran
pendiente que conduzcan al desagiie.

Base de Hormigoén: Sera construida una base de hormigén armado con una resistencia minima de 90
kg/cm?2 o en una proporcion en volumen de 1:3:5 y malla electro soldada (D2.7 X D2.7 150mm X 150
mm). Para su construccién, se tomaran en cuenta las especificaciones especiales, las pendientes y
desniveles indicados en los planos y las recomendaciones del Supervisor o del encargado de la obra.

El vaciado se hard sobre el terreno previamente compactado al 95 por ciento de la densidad obtenida
en el laboratorio por el método Proctor Standard Modificado, segin se especifique. La separacion de
las juntas no serd mayor de cuatro (4) metros en bases no armadas y de seis (6) metros en bases
armadas. La variacion de las pendientes de los drenajes no sera mayor de lo indicado en los planos
y en las disposiciones especiales.

a. Tipos de Pisos

e Piso Hormigdn Frotado: Se efectuara el vaciado de una base de hormigén segin lo indicado
en 8.3 y se aplicard un fino utilizando para la mezcla un mortero cemento-arena en la
proporcion 1:6, quedando una apariencia de cemento color natural.

Al colocar el mortero, se correrd una regla de madera o de metal en dos sentidos, a fin de
nivelarlo perfectamente; luego, se alisara la superficie con una frota de madera. Alas 24 horas
de haber terminado el fino, éste se revisara usando una regla con el fin de corregir cualquier
irregularidad existente.

No se admitiran desniveles mayores de dos (2) milimetros en zonas planas.

e Piso Hormigén Pulido: Se efectuara el vaciado de una base de hormigén segin lo indicado
en 8.3 y se aplicard un fino utilizando para la mezcla un mortero cemento-arena en la
proporcion 1:6, quedando una apariencia de cemento color natural.

Al colocar el mortero, se correrd una regla de madera o de metal en dos sentidos, a fin de
nivelarlo perfectamente; luego, se alisara la superficie con llana. A las 24 horas de haber
terminado el fino, éste se revisard usando una regla con el fin de corregir cualquier
irregularidad existente.

No se admitiran desniveles mayores de dos (2) milimetros en zonas planas.

8.4 TERMINACION EN TECHOS DE HORMIGON

Incluye la aplicacion de un fino para recibir esta terminacién, asi como la aplicacion del
impermeabilizante a usar.
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Antes de la aplicacién del impermeabilizante, la superficie debera limpiarse a fin de permanecer
exenta de particulas extrafias.

a) Fino de Techos

El fino en los techos se formara Mediante una aplicacién de cemento-arenay agua en proporcion
1:3, con el fin de encauzar las aguas pluviales para lograr una rapida salida de éstas.

El espesor del fino dependera del tipo de techo a impermeabilizar. En techos planos, se aplicara
el fino de forma que se logre una pendiente aproximada de 0.6%, con el fin de dar la inclinacién
requerida hacia los desagiies sefialados en los planos. El espesor minimo del fino, al inicio de
dicha pendiente, sera de 1.5 centimetros.

Se humedecera la superficie y se aplicara una lechada de cemento y poca agua; luego se aplanara
con llama metadlica, a nivel y regla. Finalmente, se aplicard una lechada que tendra un espesor
minimo de tres (3) milimetros.

b) Impermeabilizacién de Techos de Hormigén

Se utilizara el sistema impermeabilizante en base acrilica, o la mas conveniente a la obra previa
autorizacion de la DGE y la Supervision del MOPC.

La impermeabilizacién tendrd una garantia minima de 5 afios, lo que se hara constar en una
poliza de garantia por escrito, debidamente notariada por la Compafiia impermeabilizadora y
depositada ante el MOPC, via la Supervision.

8.5 REVESTIMIENTO DE CERAMICA

Incluye las operaciones necesarias para la colocacion de revestimientos en las superficies que asi se
sefialan en los planos de terminacion.

Las ceramicas a utilizar en bafios seran blancas brillantes de 20 cm x 20 cm o0 20 cm x 30 cm (o
tendran las dimensiones especificadas en los planos y detalles especiales). La altura de colocacion en
bafios es de 1.80 m, salvo indicacién de los planos.

Las piezas que se utilicen serdn de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, de estructura homogénea y compacta y color blanco brilloso uniforme.

Las ceramicas se colocaran sobre la superficie empanetada y formaran juntas de espesor uniformes
segun instrucciones de la Supervision. No seran permitidos desniveles ni desplomes mayores de
1/500. Las juntas en éstos deberan quedar con un espesor aproximado de uno o dos milimetros.

El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas con un corte
perfecto.

En las esquinas formadas por la intersecciéon de dos paredes que recibiran recubrimiento, se
colocaran piezas cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a
formar la arista. Las juntas de las esquinas se formaran recibiendo arista a arista cada una de las
piezas que concurran a formar la junta. Las ceramicas no tendran dientes ni estaran ahuecadas.
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En mesetas de cocina se colocardn alineadas y con pendiente hacia afuera. Las juntas verticales y
horizontales deben coincidir en todas las paredes. El Supervisor aprobara la distribuciéon de la
ceramica antes de su colacién. En las paredes verticales a la meseta se pondra ceramica hasta la altura
de dos hiladas.

Todas las areas cubiertas por ceramica utilizaran separador plastico o esquinero incluido en el
analisis de costo o el que apruebe la Supervisidn.

8.6 PINTURA

Incluye la operacion de aplicar una capa delgada, elastica y fluida de pintura sobre las superficies de
las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de
preparacién de superficie de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.

Materiales y equipos:

e Todos los materiales que se empleen para estos fines seran los detallados en las
especificaciones y planos, ademas seran nuevas y de primera calidad.

e Seaplicara una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
e Eltipo sera “acrilica” en las paredes y techos segtn especifique en los planos

e Lapintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita
su facil aplicaciéon. Sera del color que especifiquen los planos correspondientes o la que
indique la Supervision.

e Pintura de Mantenimiento y anti 6xido en hierros.....

e Pintura de trafico en sefializaciones

Requisitos a cumplir:

Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar pulida, seca y sin grietas.
La pintura debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

- Debera ser resistente a la accion descolorante de la luz

- Conservara la elasticidad suficiente para no agrietarse

- Debera ser de facil aplicacién

- Seraresistente a la accién de la intemperie (tipo acrilico)

- Seradimpermeable y lavable (tipo acrilico)

Las superficies a pintar deberan estar libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extrafia.

Se usara "thinner" cuando asi lo recomiende el fabricante y las proporciones deberan ser aprobadas
por la Supervision.
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No se permitira la aplicacion de pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni tampoco
después de éstas si la superficie se encuentra hiimeda. La humedad relativa del medio Ambiente no
podra ser mayor a 85%.

CAPITULO 9: COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS

Este capitulo contiene los requisitos necesarios para la instalacion de las puertas, ventanas y
colocacién de los herrajes correspondientes. Esta instalacion se hara de acuerdo a las indicaciones
en los planos y estas especificaciones.

9.1 PUERTAS

Las puertas a instalar seran las especificadas en los planos y/o listado de partidas debiendo cumplir
con todos los requerimientos establecidos en los mismos. La Supervisiéon debera aprobar todos los
trabajos de instalacién y pintura de las puertas por escrito.

Todas las puertas serdn perfectamente planas. Deberan estar garantizadas contra corvaduras y otros
defectos. Las puertas y sus marcos seran confeccionadas en el taller y deberan entregarse listas para
ser montadas.

Los tipos de marcos a usar en la obra seran colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustaran
a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o mas o tornillos ajustados a tarugos
plasticos.

Los marcos tendran las dimensiones de la puerta correspondiente permitiéndose una holgura de
1/16” alos lados y arriba y de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.

Las puertas de madera deberan estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su
integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa

Las cerraduras o llavines que llevaran las puertas, asi como el tamafio, tipo y nimero de bisagras
seran como las indicadas en los planos.

Las puertas deberan ser colocadas a nivel y se verificara, si se mantienen estables al abrirlas y
colocarlas en una determinada posicion.

e Puertas tipo Comercial cristal y aluminio en entradas, marco de aluminio, cerradura de llavin,
dimension de acuerdo a los planos.

e Puertas Corredizas de cristal y aluminio en entrada a las celdas.

e Puertas de Polimetal color blanco, marco metalico y cerradura de puiio color bronce. El
contratista debera presentar la garantia de fabricacién de las puertas de polimetal, para
asegurar la calidad de las mismas.
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9.2 VENTANAS

Las ventanas a instalar seran las especificadas en los planos y/o listado de partidas debiendo cumplir
con todos los requerimientos establecidos en los planos.

e Ventanas Salomoénicas de Aluminio color blanco
e Ventanas corredizas de aluminio y vidrio

El marco de la ventana se asegurara a la pared por medio de tarugos plasticos y tornillos segtin sea
el caso, no se permitira una separacion entre tornillo mayor a 50 cm Debe haber tornillos a 10 cm de
los extremos y mocheta opuesta.

Las juntas entre el marco y la pared se calafatearan por los cuatro lados en ambas caras de la ventana,
con masilla apropiada para ese fin, la junta entre muro y pared nunca serd mayor de 5 mm. La
Supervision debera aprobar todos los trabajos de instalacién de las ventanas por escrito.

9.3 HERRAJE

Se almacenaran los materiales en el lugar que se ha aprobado, para evitar humedad, dafio y deterioro.
Todas las bisagras giraran libremente seran seguin tabla de Puertas y Ventanas y las llaves ajustaran
bien en sus correspondientes cerraduras. Las bisagras seran segtin especificaciones del disefio. Todo
el herraje debera encontrarse en perfectas condiciones al hacerse la entrega de la edificacién y si se
encontrase algo defectuoso, el Contratista procedera a corregirlo por su cuenta antes de obtener la
aprobacién de la Supervision. En el caso de las puertas el llavin sera doble con tirador fijo, segin
disefio.

Tanto las bisagras como las cerraduras y demas componentes de herraje deberan estar incluidos
dentro del precio de las puertas.

Todas las cerraduras de los espacios que tienen contacto con los ciudadanos deben ser tipo palanca,

dando cumplimiento con el reglamento de construccion sin barreras y las disposiciones de la Ley 5-
13 y su reglamento de aplicacidn.

CAPITULO 10: ESPECIFICACIONES DE MATERIALES E INSTALACIONES

10.1 PAVIMENTOS Y PARQUEOS

Se construiran las areas destinadas a pavimento y/o parqueos sefialadas en los planos, las cuales se
haran segun lo dispuesto en las disposiciones especiales.

Sobre la sub-rasante se esparcira y compactara una sub-base de cascajo, luego se colocara una base
de granza bien compactada y rodillada, se llenaran con intersticios con arena gruesa. Por ultimo, se
colocara una capa de rodadura de hormigén asfaltico caliente, con rodillo himedo.
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La capa de sub-base y base tendran los espesores especificados en los planos y/o listado de partidas.

10.2 COLOCACION DE ASFALTO

Sobre la sub-rasante se esparcird y compactara una sub-base de Granzote compactado, luego se
colocara un material base compactado, luego se colocara un riego de imprimaciéon con Grava. Se
colocara una capa de rodadura de hormigén asfaltico caliente con un espesor de dos (2) pulgadas,
con rodillo de gomas humedo.

La capa de sub-base y base tendran los espesores especificados en los planos y/o disposiciones
especiales.

10.3 PARAGOMAS

Los para gomas son de hormigén armado 180 kg/cm2, de 1.96 m de largo, 15.5cm de alto x 20.5 cm
ancho, incluye tornillo para fijacién, pintura de trafico.

10.3 SIEMBRA DE GRAMA

Seran sembrados la grama tipo alfombra segtin especifican las disposiciones especiales; para la
siembra se utilizara tierra negra.

En caso de que se observara que la tierra estd contaminada con plagas o larvas que perjudiquen las
raices de las plantas, se ordenara un tratamiento con desinfectantes, fungicidas o insecticidas.

El contratista dara riego y cuidado a la grama y debera reponer las que se sequen, hasta el momento
de la recepcion final de la obra.

CAPITULO 11: SISTEMA DE CLIMATIZACION

11.1 DOCUMENTOS APLICABLES

Los trabajos se realizaran siguiendo las especificaciones de las normas y codigos vigentes.

o Air Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) American Society of Heating,
Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)

Underwriter's Laboratory (UL)

NEC (National Electrical Code)

ASA (American Standard Association)

ASTM (American Society for Testing Materials)

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

NFPA (National Fire Protection Association)

0O O O O O O
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o Normas locales. (EDES-TELEFONIA Y DATAS).

11.2 SUMINISTRO

El contratista suministrard y transportara hasta la obra segun las especificaciones todos los equipos y
materiales requeridos para la ejecucidn de los trabajos aqui descritos, conforme a las especificaciones
de cada uno de ellos.

o Sistema de aire acondicionado de 1 tonelada, Inverter SEER-16, tipo consola de pared

En vista de que el propdsito de este proyecto es conseguir una obra ejecutada a base de métodos y
normas adecuadas de la buena ingenieria, los equipos y materiales utilizados en la ejecucién de los
trabajos descritos aqui y en los planos, deberan ser nuevos, de primera calidad dentro de sus clases
respectivas y para los fines proyectados. Por tanto, seran rechazados los equipos o materiales
defectuosos, reconstruidos, en mal estado de funcionamiento o usados para los fines de esta obra.

11.3 INSTALACIONES

1. Todos los equipos y materiales deberan ser instalados en condicién de nuevos y apropiados
para la operacion inicial, aceptacion que debera estar avalada por el Supervisor de la obra.

2. Todos los trabajos de instalacion deben realizarse estrictamente de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Los manuales de instalacién proporcionados por los
fabricantes deberan estar disponibles en el sitio, y deberan seguirse estrictamente a menos que
lo contrario sea dispuesto por el Supervisor.

3. La localizacion exacta de cualquier equipo o accesorio que no esté definitivamente establecido
en los planos, debera ser consultado y aprobado por el Supervisor.

4. Las siguientes inspecciones antes del arranque de los sistemas son obligatorias, por lo cual se
requiere una notificacion previa:

a) Inspeccion de las bases o soporte de los equipos y accesorios.
b) Alineaciéon de los motores con sus poleas en las unidades manejadoras, asi como las
velocidades del conjunto.
c) Inspeccidn de las instalaciones de control de los equipos, asi como la alimentacion eléctrica
a los mismos.
5. Las siguientes inspecciones después del arranque del sistema son obligatorios para la
recepcion de los trabajos.

a) Funcionamiento del sistema de refrigeracién: consumo, presiones, temperaturas.
b) Funcionamiento del sistema de control de temperatura.

c) Protecciones contra variaciones de la energia eléctrica.

d) Sistema de extraccidén y make-up de aire.

e) Cantidades de agua en cada ramal de tuberias. Balanceo del Sistema

f)  Curvas de operacidn del sistema
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11.4 GARANTIAS Y SEGUROS

1) Garantia de los equipos

El Contratista debera suministrar al Propietario por escrito la garantia que cubre los equipos
suplidos, la cual debera cubrir por lo menos un afio lo siguiente:

1. Partes eléctricas y del control de los sistemas. Incluyendo los motores.

2. Calidad de los serpentines condensadores y evaporadores (por lo menos dos afios-
aunque la solucidén tenga serpentines cobre-cobre)

3. Mantenimiento preventivo por igual periodo de tiempo de los sistemas.

Esta garantia cubrira la reposicion de cualquier parte, material o equipo dafiado sin ningtin costo para
el Propietario. En caso de dafnos maliciosos comprobados, las partes deberan llegar a cualquier tipo
de acuerdo, sin que el Contratista de la obra pueda negarse a la reparacién de los mismos.

Cualquier averia ocurrida durante el periodo de garantia, una vez evaluada, no debe tomar mas de 72
horas en ser resuelta independientemente de la determinacién de responsabilidad econémica de la
misma.

Si el contratista fallare en la solucién del problema (averia) determinada ya la responsabilidad de la
misma, se contratara otra firma para su reparacion, y el costo de la misma se cargara a la Péliza de
Vicios ocultos entregada por el contratista.

Si la averia no fuera imputable al contratista (en cuanto a su responsabilidad econémica), de todas
maneras, debera ser corregida la misma una vez las partes lleguen a un acuerdo de costo de la misma.

CAPITULO 12: MISCELANEOS

12.1 LIMPIEZA DE TERMINACION

Este capitulo contiene las medidas a tomar para la realizacion de la limpieza general de la edificacion
y de toda el area que esté dentro de los limites del terreno; también incluira la limpieza de cualquier
parte, fuera de los limites, en donde se hayan depositado los desechos.

El Contratista sera el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso de
subcontratacion, el Contratista se responsabilizara de la limpieza correspondiente a esa etapa de la
obra.

El Contratista sera responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes hasta que la
Supervision del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma.

Debera asegurarse que los arboles y otros detalles paisajisticos que especificamente fueron
designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario podra exigirsele al
Contratista su reposicion por elementos similares aprobados. El Contratista sera el responsable de la
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limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso de subcontratacion, el Contratista se
responsabilizara de la limpieza correspondiente a esa etapa de la obra.

CAPITULO 13: MEDICION Y FORMA DE PAGO

El capitulo contiene los procedimientos que se adoptaran en la medicién y la forma de pago para la
determinacion de las partidas que intervengan en el presupuesto.

13.1 MEDICION DE CANTIDADES

Toda partida terminada de acuerdo con el contrato serd medida por la Supervision, utilizando el
sistema de unidades de la partida correspondiente del presupuesto.

Cuando quede especificado que una partida o sub-partida vaya a ser pagada bajo un precio alzado
(P.A.), se considerara como incluidas en dicho precio toda la obra, equipo, materiales, mano de obra
y otros necesarios para la ejecuciéon completa de dicha partida o sub-partida.

Los precios alzados (P.A.) seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o
presentacion de facturas y cheques sellados y cancelados.

13.2 BASE PARA EL PAGO

El pago de una partida o sub-partida se hara sobre la base de la cantidad sefialada en los
presupuestos.

El Contratista debera recibir y aceptar la compensacion dispuesta en el presupuesto como el pago
total por suministrar todos los materiales y por ejecutar en forma completa y aceptable toda la obra
convenida en el contrato.

En caso de que el Contratista considere incorrecta alguna cantidad que esté especificada en el
presupuesto, podra hacer una solicitud escrita a la Supervisién para que ésta compruebe la cantidad
dudosa. Esta solicitud debera ir acompanada de alguna prueba que indique el motivo por el cual se
cree errdnea la cantidad especificada en el contrato. Si se considera que la cantidad en cuestion esta
equivocada, el pago se efectuara de acuerdo a la cantidad corregida.

Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los finales, podran estar sujetos a correccién
en cualquier pago subsecuente siempre que esta correccion sea justificada.

El contratista y/o proveedor debera entregar en formato impreso y digital los planos de acuerdo a lo
construido (as-built) de los trabajos realizados y deben ser recibidos conforme y por escrito por la
supervisién como condicidn para que le sea realizado el ultimo pago.
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13.3 TRABAJOS ADICIONALES

Cualquier trabajo causado por necesidades no previstas en el presupuesto original, sera ejecutado
por el Contratista, bajo acuerdo suplementario, previa justificaciéon y con la aprobacién por escrito
de la Supervisiéon. Cuando los trabajos adicionales sean semejantes a los contemplados en el
presupuesto original y los trabajos adicionales no signifiquen aumentos mayores de 25 % en las
partidas especificas, se realizaran bajo los mismos precios y condiciones indicadas para sus similares
en el contrato original, seran cubiertos con los imprevistos y pagado junto con la partida original
correspondiente. No se reconoceran partidas adicionales después del reporte de la cubicacién del
mes correspondiente.

CAPITULO 14: HIGIENE Y PREVENCION DE ACCIDENTES EN OBRA

14.1 GENERALES

a. Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la Péliza de Seguros contra
Accidentes para proteger sus trabajadores.

b. El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripcién como patrono en esta
obra en el IDSS y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacion Social y
empezar a hacer las nominas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos
los trabajadores de la obra, que quedan automaticamente amparados con un seguro
médico.

c. En toda construccion se debe tener botiquines de primeros auxilios, bien equipados
situados en lugares de facil acceso, para el tratamiento de heridas leves.

d. Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el
hospital o clinica correspondiente, al Seguro médico mas cercano que puedan atender
de emergencia al accidentado o enfermo que requiera atencién rapida.

e. Se tendra localizada para todos los trabajadores, la forma rapida de aviso a la
ambulancia o transporte de emergencia en caso de accidente o algiin problema de
salud que requieran rapida intervencién médica para los trabajadores, para las 24
horas del dia.

f. Se dara la capacitacion necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el
personal de la obra.

g. Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad

contagiosa, no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado
completamente.
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h. Se elaborard y sera distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e
higiene en la construccidn, aparte de las charlas periddicas que se haran al respecto.

i. El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizaran
ajustados a las normas de prevencion de accidentes las cuales se citan partes:

j- En el caso que un trabajador no entienda una orden del Supervisor o superior debe
pedir que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.

k. Los trabajadores estan en el deber de informar a su superior y a sus compafieros,
cualquier condicién que pudiese provocar un accidente.

. Los avisos de seguridad instalados en toda el area de trabajo deben ser respetados
por todo el personal.

m. Por ninglin motivo el personal podra realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eléctricas, solo el electricista de la obra estara autorizado para esto.

n. No portar ningtn tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada, dentro
de la obra o en su perimetro.

o. No portar ni ingerir ninguna bebida alcohdlica, drogas o sustancias controladas
ilegales, dentro de la obra o en su perimetro. No debe presentarse al trabajo bajo estos
efectos, ningtin personal obrero o superior.

p. No considerar un trabajo como terminado si atin no se han eliminado condiciones que
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes,
basuras, etc.

g.- Quedara prohibido en la obra que algin trabajador tenga comportamiento agresivo,
que haga bromas pesadas y provocaciones con los demas, decir o vociferar amenazas,
ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que distraiga y pueda
poner en peligro su propia seguridad y la de los otros.

r. Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigén y andamios para
la albaiiileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se
velara de que haya maxima seguridad en los trabajos de Carpinteria de los encofrados
andamios. Estos se rigidizardn con bastante madera fuerte y puntales, habra
arrostramiento de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptara madera en malas
condiciones o de resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino
americano con muchas fibras y en buenas condiciones. No se aceptara el uso de
bloques de cemento para sus nivelaciones

s. El Contratista debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desencofrada
y con clavos no debe estar en el medio de circulacién de la obra, para que la retire del

medio inmediatamente y la aparte a un lugar especifico para sacarle los clavos.

t. Para los andamios de madera, esta debe ser escogida, resistente y en buen estado,
todas las conexiones rigidas, base firme y nivelada, plano vertical y horizontal a
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escuadra y nivelados, no sobrecarga, no asentamientos, los tablones deben clavarse
con madera uno al otro, los tablones deben fijarse en los extremos, colocar suficientes
pasamanos o cintas de madera de arrostramiento y a la vez de protecciéon para
equilibrio y evitar caidas. Debe asegurarse de que la madera posea la vigencia
establecida en el reglamento R-029 del MOPC para el Disefio y Construccion de
Edificaciones en Madera Estructural Art. 160.

u. Enel caso de andamios de metal, es necesario asegurar que la base este bien nivelada,
firme y sin posible asentamiento o deformaciéon. Un asentamiento puede hacer
colapsar toda la estructura.

v. Las conexiones de las crucetas deben estar rigidas en buen estado y ante todo con el
perno o pasador de seguridad con zafaduras.

w. En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios y todos
los andamios deben estar bien anclados al piso, no se debe utilizar bloques o cualquier
otro material para equilibrio de los mismos. Ademas, deben estar correctamente
arriostrados para evitar derrumbes con el peso de los vaciados.

x. Para subir a los techos durante los vaciados se construira una fuerte escalera de
madera pino en 2”x6” que resista sobradamente, con fuertes amarres a la estructura
de la obra en tres puntos abajo, en el medio y arriba.

y. En el caso de transporte de equipo, la llegada y salida de los camiones y vehiculos a la
obra, serd a velocidad lenta, no mayor de 25 Km. por hora. Los choferes y
acompafiantes usaran siempre el cinturén de seguridad. El movimiento de equipo,
vehiculos y camiones dentro de la obra, debe prever que no haya personas caminando
detras de ellos, si pretenden hacer giros hacia atras con el vehiculo.

z. Todo personal en obra debe estar debidamente identificado, con cascos, chalecos, y
cualquier otro instrumento de proteccion contra accidentes en obra.

aa. El simbolo de seguridad debera ser colocado en la entrada de todos los edificios
Oficiales y Privados que ofrezcan facilidades a las personas con limitacidn,
garantizando su visibilidad desde cualquier angulo.

Preparado por: Revisado y Sometido por:
ING. EDUARDO PICHARDO ARQ. TAMMY VILLAR
Coordinador de Proyectos DGE/MOPC Directora General de Edificaciones MOPC
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