m Construccion del Puente Sobre el Rio Tabara (Tabara Arriba),
Provincia Azua

CRITERIOS DE EVALUACION

CONTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RiO TABARA
(TABARA ARRIBA), PROVINCIA AZUA

I. Desglose criterios para evaluacion de oferentes

NO
CUMPLE
CUMPLE
A) CAPACIDAD UTILIZAR VALORACIONES SUGERIDAS POR LA DIRECCION GENERAL
ECONOMICA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DGCP) EN SUS MANUALES

Participacién en proyectos similares
Nacional y/o Internacional, Individual o
B) EXPERIENCIA en Consorcio donde el Oferente tenga
ESPECIFICA DEL participacidon en contratos en los
OFERENTE ultimos 10 afios.

Tiempo 2 5 afios

GERENTE DE PROYECTO

Ingeniero Civil

- Experiencia en ejercicio profesional
2 5 afios (Certificado)

- Experiencia como Gerente de
Proyectos 2 2 proyectos similares
(Certificado)

C) PERSONAL
CLAVE

INGENIERO ESPECIALISTA EN

GEOTECNIA

- Ingeniero Civil Especialista en
Geotecnia (Certificado)

- Experiencia en ejercicio profesional
2 5 afios (Certificado)
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- Experiencia en el drea de
Geotécnica 2 3 proyectos similares
(Certificado)

INGENIERO DE COSTOS Y
CUBICACIONES

- Ingeniero Civil (Certificado)

- Experiencia de costos y
cubicaciones. 25 aios (Certificado)

- Experiencia en 2 2 proyectos
similares (Certificado)

INGENIERO HIDRAULICO E
HIDROLOGICO

- Ingeniero Civil (Certificado)

- Experiencia como Ingeniero
Hidrdulico 2 5 aios (Certificado)

- Experiencia como Ingeniero
Hidrdulico 2 3 proyectos similares
(Certificada)

INGENIERO RESIDENTE

- Ingeniero Civil (Certificado)

- Experiencia en ejercicio profesional
2 5 afios (Certificado)

- Experiencia como Ingeniera
Residente 2 3 proyectos similares
(Certificada)

D) EQUIPOS

Ver relacion de Equipos Minimos.

E) METODOLOGIA
DE TRABAJO

Descripcion de la Metodologia
Ejecutiva de los principales
componentes de la obra

Descripcion del Sistema de
Organizacion y cronograma de trabajo
(segun tiempo maximo de ejecucién)

Personal de Plantilla del Oferente

Plan de Seguridad, Mantenimiento del
transito, Higiene y Manejo Ambiental

Plan de Gestidn de Riesgo y Cambio
Climatico
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D) EQUIPOS: Relacién de Equipos Minimos

Construccion del Puente Sobre el Rio Tabara (Tabara Arriba),

Provincia Azua

DESCRIPCION DE EQUIPOS MINIMOS
No DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD | CUMPLE NO
’ CUMPLE
1 | MOTONIVELADORA 2170 HP 1
2 | TRACTOR BULLDOZER 2250 HP 1
3 | RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 1
4 CARGADOR FRONTAL CAT 950 F o
similar 2
5 CAMION ABASTECEDOR COMBUSTIBLE
>8000 L 1
6 | CAMION VOLTEOS DE >14M3 3
; CAMION LUBRICADOR O
MANTENIMIENTO 1
8 | CAMION CISTERNA AGUA > 20,000 L 1
- CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(RC2) 1
10 | PAVIMENTADORA DE ASFALTO >220HP 1
1 RODILLO VIBRADOR SIMPLE LISO 2
80HP 1
12 | RODILLO ESTATICO NEUMATICO > 80HP 1
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13 | BOBCAT 1
14 | BOMBA DE ACHIQUE 1
15 | CAMION GRUA 10 TON 1
16 | CAMION CAMA BAJA > 45TON 1
17 | COMPRESOR DIESEL = 250 PCM 1
1g | MARTILLO HINCADO DE PILOTES DIESEL

DOBLE IMPACTO 1
19 | EQUIPO DE LUMINARIAS 2
5o | GATO HIDRAULICO PARA PUENTES

200 TONS 1
21 | EQUIPOS DE ANDAMIOS Y PUNTALES 1
22 | EQUIPOS DE CORTE OXIGAS 2
53 | MOTOSOLDADORA 400 AMP. 95% DE

EFICIENCIA 1
24 | EQUIPOS DE SAMBLASTING 1
55 | CAMARA DE LIMPIEZA DE ESCORIA

(SHOTBLASTING) 1
56 | PLATAFORMA ELEVADORA CON

CAPACIDAD DE 1.5 A 1 TON 1
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PREPARADO POR:

ING. ANA NADAL DE GARCIA ING. MAIRA M. MOTA PACHECO
Directora de Proyectos de la Direccion Técnica Directora General de Mantenimiento de Carreteras y
Caminos Vecinales

LIC. MARIA DEL C. NUNEZ ING. CIDENIA FIGARI
Directora de Contrato de la Direccion Técnica Directora de Ingenieria de la Direccidn Técnica
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